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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Cze$¢ 1: Przebudowa odcinka linii kablowej nN typu AKFta 3x50/25 w miejscowosci Stalowa Wola przy
ul. Sandomierskiej na linie kablowq YAKXs 4x120.

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:
Dokumentacja zostanie udostepniona Wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt 1.2.3.1 SWZ.
5. Opis zadania:

Cze$¢1: Przebudowa odcinka linii kablowej nN typu AKFta 3x50/25 w miejscowosci Stalowa Wola przy
ul. Sandomierskiej na linie kablowg YAKXs 4x120.

Realizacja robét budowlanych w zakresie:

* Przebudowa linii kablowej nN typu AKFtA 3x50/25 mm? na linie kablowa nN, typu YAKXS 4x120 mm?
relacji: ztgcze kablowe ZK-3 nr 2160 przy budynku nr 3 — ztgcze kablowe ZK-3a nr 2161 przy budynku nr 5
na dz. nr 1840/6 - dt. 80/88m;

e Zabudowa ztgcz kablowych typu ZK3a na zewnatrz budynkéw nr 3 i 5 na dz. nr 1840/6 — 2 szt.;

* Wykonanie pofaczenia WLZ typu 4x(YAKXS 1x70 mm?) od zabudowanych ztgcz ZK3a do istniejacych ztacz
w budynkach nr 3 i5 na dz. nr 1840/6— 2x3m;

Uwagi ogdlne:
* Wymieniany kabel nN typu AKFtA 3x50/25 mm? nalezy unieczynnic;

¢ Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji pod wzgledem aktualizacji: decyzji, zgtoszern budowy
(pozwolenia na budowe), umdéw cywilno-prawnych,

e Teren po pracach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowac na catej trasie jak réwniez
W miejscu montazu ztgcza kablowego na zewnatrz i WLZ-6w wewnatrz budynkéw;

e taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcédw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 6 godzin.

e Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin.

¢ Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w opraciu o dokumentacje projektowo —
kosztorysowg posiadang przez Zamawiajgcego.
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e Stosowane materiaty i wykonywane prace budowlane winny spetnia¢ obowigzujgce , Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, ktére sg zamieszczone na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

e Opracowac dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzgdzen
w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréow, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadédw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,
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12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

koszty organizacji prac wtechnologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzagdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,

koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajacych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewédzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wihascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wtasnosciag
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,
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5.2.

5.3.

31) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

32) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robodt, przy

koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen

wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robot ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

2) Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV.

3) Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntdw o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

4) Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

8) Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg zapewni n/w materiaty i wyroby budowlane
jako dostawe inwestorska:

9) Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazac¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn

RE Stalowa Wola.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

11) Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji
robot pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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