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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes$é¢ 3: Przebudowa odcinka linii kablowej nN typu AKFta 3x50/25 w miejscowosci Stalowa Wola przy
ul. Staszica na linie kablowg typu YAKXs 4x240

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:
Dokumentacja zostanie udostepniona Wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt 1.2.3.1 SWZ.
5. Opis zadania:

Cze$¢ 3:  Przebudowa odcinka linii kablowej nN typu AKFta 3x50/25 w m miejscowosci Stalowa Wola przy
ul. Staszica na linie kablowq typu YAKXs 4x240

Realizacja robét budowlanych w zakresie:

* Przebudowa linii kablowej nN typu AKFtA 3x50/25 mm? na linie kablowa nN, typu YAKXS 4x240 mm?
relacji: ST. TR. St. Wola 1067 — ztgcze kablowe ZK-3a nr 1022 przy budynku nr 3B kl. Ill na dz. nr 901/1 -
dt. 52/60m;

» Przebudowa linii kablowej nN typu AKFtA 3x50/25 mm? na linie kablowg nN, typu YAKXS 4x240 mm?
relacji: ztgcze kablowe ZK-3a nr 1022 przy budynku nr 3B kl. lll na dz. nr 901/1- ztgcze kablowe ZK-3a nr
1023 przy budynku nr 3A na dz. nr 901/5 - dt. 94/104m;

* Przebudowa linii kablowej nN typu AKFtA 3x50/25 mm? na linie kablowg nN, typu YAKXS 4x240 mm?
relacji: ztgcze kablowe ZK-3a nr 1023 przy budynku nr 3A na dz. nr 901/5 — ztacze kablowe ZK-3a nr
1024 przy budynku nr 3 kl. Il na dz. nr 902/1 - dt. 106/116m;

* Przebudowa linii kablowej nN typu AKFtA 3x50/25 mm? na linie kablowa nN, typu YAKXS 4x240 mm?
relacji: ztgcze kablowe ZK-3a nr 1024 przy budynku nr 3 kl. Il na dz. nr 902/1- ztgcze kablowe ZK-3a nr
1795 przy stacji paliw ORLEN dz. nr 2735/1 - dt. 140/156m;

* Budowa ztacza kablowego typu ZK3a przy budynku nr 3B na dz. nr 901/1 — 1 szt.;

» Budowa ztgcza kablowego typu ZK3a przy budynku nr 3A na dz. nr 901/5 — 1 szt.;

* Budowa linii kablowej nN WLZ typu 2x4x(YAKXS 1x70 mm?) od wybudowanych ztgcz ZK3a do istniejgcych
ztacz w budynkach nr 3B i 3A—-3m;

Stronalz4




Uwagi ogdlne:

Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji pod wzgledem aktualizacji: decyzji, zgtoszern budowy
(pozwolenia na budowe), umdéw cywilno-prawnych;

Wymieniane kable nN typu AKFtA 3x50/25 mm? nalezy unieczynnic;

Teren po pracach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, uporzadkowac na catej trasie jak rowniez
w miejscu montazu ztgcza kablowego na zewnatrz i WLZ-6w wewnatrz budynkéw;

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczyc 6 godzin.

Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w opraciu o dokumentacje projektowo —
kosztorysowg posiadang przez Zamawiajgcego.

Stosowane materiaty i wykonywane prace budowlane winny spetniac¢ obowigzujace ,,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, ktére sg zamieszczone na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

Opracowac dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

UWAGA'!

Powyzisze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do

konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczer ipomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzgdzen
w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
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oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratorow, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,
koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobdéw budowlanych bedacych
dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia
ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym prdby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca
wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,
techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych izamknietych,
rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu
zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku
i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody
powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do
rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektdw organizacji
robot, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce
w catosci zapisom umodw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen
wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:
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5.2.

5.3.

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych wtasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

29) odpowiedzialnos¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych
lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

30) warunki gwarancji i rekojmi,

31) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

32) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy

koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen

wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegbdtowe warunki realizacji robot:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

2) Dlalinii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV.

3) Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

4) Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

8) Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg zapewni n/w materiaty i wyroby budowlane
jako dostawe inwestorska:

9) Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn

RE Stalowa Wola.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

11) Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji
robot pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.

3
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