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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla

czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 4: Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej Nowa Wies 1
(obwod 2 i 3)

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:
Dokumentacja zostanie udostepniona Wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt 1.2.3.1 SWZ.
5. Opis zadania:

Czes¢ 4:  Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej Nowa Wies 1
(obwod 2i 3)

Przebudowa obwodu nr 2 i 3 po istniejgcej trasie:

* Przebudowa stanowisk stupowych na zerdzie wirowane typu E — 42 kpl;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od stacji Nowa Wies 1 do st. 58 na typ AsXSn
2x(4x120 mm?) + AsXSn 4x35 mm? — 425 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 58 do st. 74 na typ AsXSn 4x120 mm? +
AsXSn 2x35 mm?—dt. 815 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 58 do st. 75 na typ AsXSn 4x70 mm? +
AsXSn 2x35 mm? —dt. 48 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 76 do st. 83 na typ AsXSn 4x70 mm? +
AsXSn 2x35 mm? —dt. 353 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 36 do st. 36/1 na typ AsXSn 4x35 mm?—dt. 20 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 75 do st. 76 na kablowa typu YAKXs 4x120 mm? +
YAKXs 4x35 mm? df. 52/76 m;

* Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od st. 41 do st. 46 typu YAKXs 4x70 mm? + YAKXs 4x35 mm? —
dt. 255/275 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 46 do st. 48 na typ AsXSn 4x70 mm? +
AsXSn 2x25 mm?—dt. 70 m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 39/1 do st. 39/2 na typ AsXSn 4x35 mm? —
dt. 46 m;
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* Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od st. 48 do mufy w kier. bud. nr 39 typu YAKXs 4x35 mm? —
dt. 0/43 m;

» Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od st. 48 do mufy w kier. bud. nr 41 typu YAKXs 4x35 mm? —
dt. 30/43 m;

¢ Woykonanie mufy kablowej ZRM-2 - 2 kpl;

* Przebudowa przytaczy napowietrznych typu 4xAL 16 mm?na typ AsXSn 4x25 mm? — 31 kpl./543 m;

* Przebudowa przytaczy napowietrznych typu 2xAL 16 mm? na AsXSn 4x25 mm?—1 kpl./32 m;

¢ Ponowne wpiecie przytgczy napowietrznych typu AsXSn — 26 kpl.;

» Przebudowa przytacza napowietrznego na kablowe typu YAKXs 4x35 mm? od st. 46 do ZZP przy bud 33A—
dt. 202/215 m;

e Demontaz istniejgcej linii napowietrznej wykonanej przewodami typu AL. 4x35 na dt. 2075 m oraz Al. 1x25
mm? na dt. 1650 m;

Przebudowa obwodu nr 2 (zakres objety zgtoszeniem z projektem budowlanym):

» Budowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV od st. 36 do st. 39/1 typu AsXSn 4x70 + 2x25 mm? — dt. 106
m;

* Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV na typ AsXSn 4x70 mm? + AsXSn 2x25 mm? od st. 39/1
do st. 39— df. 46 m;

* Budowa stanowiska stupowego nN nr 38 typu N-12/10/E w nowej lokalizacji — 1 kpl;

* Przebudowa stanowisk stupowych nr 39 i 39/1 wraz z powtdrnym wpieciem opraw o$wietleniowych — 2
kpl;

» Demontaz linii napowietrznej nN AL 4x35+1x25 mm? od st. 37 do st. 39 — dt. 95 m;

¢ Demontaz istniejgcego stanowiska stupowego nr 38 — 1 szt.;

Przebudowa przytgczy nN do budynku nr 2, 67 oraz stacji katodowej:

* Przebudowa stupa nr 83 na typ K-10,5/10/E + SSP + GXO 0,66/5 — 1 kpl.;

* Przebudowa przytacza od st. nr 83 do budynku nr 2 na kablowe typu YAKXs 4x35 mm?2 — dt. 120/132 m;
* Budowa szafy kablowej SK-4 na przytagczu do budynku nr 65 na dz. 467/5 w miejscowosci Wolina;

* Budowa stupa typu K-10,5/6/E + GXO 0,66/5 — 1 kpl.;

* Przebudowa przytacza od SK-4 do budynku nr 67 na kablowe typu YAKXs 4x35 mm? — dt. 75/84 m;

* Przebudowa przytacza od SK-4 do st. 88/1 typu YAKXs 4x35 mm? do stacji katodowej — dt. 140/152 m;
e Demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych — 2 szt.;

e Demontaz linii napowietrznej nN od st. 83 do st. 88 —dt. 304 m;

¢ Demontaz istniejgcych. stanowisk stupowych — 6 kpl.;

Uwagi ogdlne:
e taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow objetych realizowanym zadaniem nie

moze przekroczy¢ 8 godzin;

e (Czas trwania jednorazowe] przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin;

e Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego ponownie zawiesi¢ na nowoprojektowanych stupach przy
pomocy systemowego osprzetu;

* Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o dokumentacje projektowo —
kosztorysowg posiadang przez Zamawiajgcego;

e Stosowane materiaty i wykonywane prace budowlane winny spetnia¢ obowigzujace ,,Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, ktore sg zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego;

e Opracowac dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

UWAGA'!

Powyzisze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.
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Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztresci3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztow wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zafaczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréow, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pragdotworczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobdéw budowlanych bedacych
dostawg inwestorskg,

15) koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

16) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia,
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5.2.

5.3.

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, w tym préby napieciowe ibadania kabli SN zgodnie z obowigzujgcymi

wytycznymi Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robot, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w catosci zapisom umdw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnos$nie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych wtasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
rowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robodt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegbétowe warunki realizacji robét:

1)

2)

Dostarczane i montowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)
Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV.

Strona41z5




3) Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

4) Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym.

7) Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacjg projektows,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody ukfadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Zamawiajgcy zapewni transformator (odbidr z magazynu — RE Stalowa Wola) transport i montaz

zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana do

niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

9) Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody imetale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn

RE Stalowa Wola.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

11) Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji
robot pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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