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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg, dla czesci

wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes$¢ 1: Przylqgczenie budynku magazynowego z czescig biurowo-socjalng w m. Rzeszow ul. Biznesowa,
dz. nr 5964/60 - zadanie pod klucz

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatacznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

Szczegotowy opis czesci:

4.1. Cze$¢ 1: Przytaczenie budynku magazynowego z czeécig biurowo-socjalng w m. Rzeszéw
ul. Biznesowa, dz. nr 5964/60- zadanie pod klucz

STAN WYMAGANY

Zakres robot:

— ze ztacza kablowo-licznikowego ZK-3+ZL na dz. 5964/53 wypiaé przytacze kablowe nN ,,ZK/2/Mitoc15”
typu YAKXS 4x240mm? obecnie zasilajgce obiekt przytgczany na dziatce nr 5964/60

— zaprojektowad i wybudowac od miejsca przytaczenia tj. rozdzielni nN stacji transf. Mitocin 15 odcinek
linii kablowej nN typu YAKXS o przekroju 4x240mm? i zmufowaé z wypietym przytagczem kablowym
nN jw.

— stacje transformatorowg Mitocin 15 dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy

— istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy przebudowac/dostosowac do zwiekszonego poboru mocy

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego lub
na podstawie skutecznego zgtoszenia.

Warunki przytaczenia znak 25-FO/WP/0478/IPR-8/1258626kp25/xvii-62d-37 z dnia 21.11.2025 r.
z pézn. zm.

4.2. Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych”
dostepnymi na stronie internetowej Spétki pod adresem: https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-
klienta/przydatne-dokumenty.

4.3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajagcemu koncepcje
przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 6 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin.



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztresci3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robdt,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie

przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku

koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robdt,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do dokumentacji oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie
kolejowym i Lasdw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu umowy

oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych

wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji

pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie

wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwdrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzagdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,
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18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)
34)

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddédw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszédw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i zamknietych,

rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowag idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdann Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) oséb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b)  ztytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych wiasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcdéw dziatart majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wyltgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robot ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12

miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujg¢

nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢ i wykonania

robat,

Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na

odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Iub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych

potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzagdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Rzeszéw,

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.

Zatgcznik nr 1f-4 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych.
Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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/oCE

PGE Dystrybucja S.A.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 21.11.2025r.
Znak: 25-FO/WP/00478/IPR-8/1258626KP25/XVII-62D-37
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F0/UP/00478 o przytaczenie do sieci

Warunki przytaczenia nr 25-FO/WP/00478/IPR-8/1258626KP25/XVIi-62D-37 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek magazynowy z czgsécia biurowo-socjalng
Lokalizacja: ul. Biznesowa, dz. nr 5964/60, Rzesz6w - teren strefy ekonomicznej Rzeszéw Dworzysko

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819}, w odpowiedzi na wniosek z dnia
04.11.2025 r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze ZK-3 na dziatce nr 5964/53 (bez zmian). Stacja zasilajaca $1-1516 Mitocin 15.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy (bez zmian).
Moc przytaczeniowa: 110 kW — zasilanie podstawowe (obecnie 80 kW).
Rodzaj przytacza: istniejgce kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
a) Z rozdzielni nN stacji transformatorowej Mitocin 15 wybudowac odcinek przytacza kablowego nN YAKXS
o przekroju 240 mm? do istniejacego ztacza kablowo-licznikowego ZK-3 + ZL na dziatce nr 5964/53. Odcinek
przytacza kablowego jw. wykonaé réwnolegle do istniejacego przytacza kablowego nN YAKXS 4x240 mm?
wybudowanego do zasilania obiektu na dziatce nr 5964/53. Kable nalezy spia¢ zaréwno w ztaczu (dostosowujac
ztacze do nowych warunkdéw pracy), jak i w stacji transformatorowej (z jednym zabezpieczeniem).
b) Stacje transformatorowa Mitocin 15 dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.
c} Istniejacy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy przebudowac/dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.
Uwaga:
Podobne warunki przylaczenia (znak: 25-FO/WP/00453/IPR-8/XVII-62D-38 z dnia 12.11.2025 r.) okreslono
dla zasilania obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 5964/53.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyfaczanego:
a) Dostosowac instalacje odbiorcza do zwiekszonego poboru mocy.
b) Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu
{bez zmian).
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
a) zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracja profili obcigzenia,
b} uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w »Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego — 200 A.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.
12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

W
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14.

15.

prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

a) warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

b) realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
{w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Caty zakres prac wykonac zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow.

b) Pobér mocy moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zrealizowaniu warunkéw przytaczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji albo dwdch odrebnych uméw: o S$wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedaiy energii
elektrycznej.

c) Zakres prac ujety w niniejszych warunkach zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
w ramach optaty przytaczeniowej po zawarciu umowy o przytgczenie.

d) Wszystkie wybudowane urzadzenia elektroenergetyczne niezbedne do realizacji przytaczenia pozostang
na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw.

e) Opracowang dokumentacje projektowa uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w zakresie do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie.

f) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienr w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie
wymagajqg akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:
Tomasz Wodyk
GE Dystrybucja S.A.
Od¢zigl Rzeszow
Depa eft fycj] i Rozwoju
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw
PGE Dystrybucja 351.9 fiaRf?szf;V 70 Bo?'?fxfdfi%aﬁ 749 70 01
e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl
Rzeszow, 22.12.2025r.
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Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia

W odpowiedzi na Parfistwa wniosek z dnia 26.11.2025 r., PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow wprowadza zmiany w warunkach przytaczenia znak:
25-FO/WP/00478/IPR-8/1258626KP25/XVII-62D-37 z dnia 21.11.2025 r. (obiekt:
budynek magazynowy z cze$cig biurowo-socjalng, lokalizacja: ul. Biznesowa,
dz. nr 5964/60, Rzeszéw - teren strefy ekonomicznej Rzeszéw Dworzysko)
w nastepujgcym zakresie:

1) Punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Moc przytaczeniowa: 199 kW - zasilanie podstawowe (obecnie 80 kW).
2) Punkt 9 otrzymuje brzmienie:
9. Rodzaj iusytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Prad znamionowy
zabezpieczenia przedlicznikowego — 315 A.

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia pozostajg bez zmian.

W zataczeniu przesytamy zaktualizowany projekt umowy o przytaczenie. Jezeli
akceptujg Panstwo warunki przytaczenia wraz z przedmiotowg zmiang i projekt
umowy, prosimy o podpisanie dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich
do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, w celu ich podpisania przez
naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, Zze przedstawiony projekt umowy pozostaje
aktualny nie dtuzej niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma,
z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw
prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowaé bedzie
aktualizacjg projektu umowy.

Zawarta umowa o przyfaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia: Punkt Obstugi Klienta
Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 73 26.

Dodatkowo nadmieniamy, iz z uwagi na okreslong niniejszym pismem Zmiane
warunkow przytaczenia w zakresie zwiekszenia mocy obiektu do 199 kW, przestane
przez Panstwa podpisane dwa egzemplarze umowy o przytaczenie dla zwigkszenia
mocy przytaczeniowej do 110 kW pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Wykonano w 2 eazemplarzach /Dapartag

2. Eazemplarz nr 2 ~ IPR + zat. (1 egz. proj. umowy)

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat + zal. (2 egz. proj. umowy) / N
p.a
Ada

Do wiadomosci (skan):

1 x RE Rzeszdéw 2025 '12' 2 3 % ; IJ

Wykonat: Tomasz Wodyk

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b . PGE Dystrybucija S.A.
P GE Oddziat Rzeszow

f 35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8
PGE Dystrybucja 0, 48 17 749 70 00, fax: +48 17 749 70 01
e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl
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Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia

Celem zwiekszenia pewnosci zasilania obiektu: budynek magazynowy z czescia
biurowo-socjalng (lokalizacja: ul. Biznesowa, dz. nr 5964/60, Rzeszow - teren
strefy ekonomicznej Rzeszéw Dworzysko), PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
niniejszym wprowadza zmiany w  warunkach przytaczenia znak:
25-FO/WP/00478/IPR-8/1258626KP25/XVII-62D-37 z dnia 21.11.2025 r,,

nastepnie zmienionych pismem znak: 25-FO/WP/00478/1/
IPR-8/1338995KP25/XVII-62D-37/12/2025 z dnia 22.12.2025 r., w nastepujacym
zakresie:

1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN stacji transf. 15/0,4 kV Mitocin 15.
2) Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
a) Ze zlacza kablowo-licznikowego ZK-3 + ZL na dziatce nr 5964/53 wypiac
przytacze kablowe nN ,ZK/2/Mitoc15” typu YAKXS 4x240 mm? zasilajace
obecnie obiekt przylagczany na dziatce nr 5964/60.
b) Z rozdzielni nN stacji transformatorowej 15/0,4 kV Mitocin 15 wybudowac
odcinek linii kablowej nN YAKXS 4x240 mm? (dt. ok. 215 m)
i zmufowad z wypietym przytaczem kablowym nN jw.
¢) Stacje transformatorowa Mitocin 15 dostosowac do zwigkszonego poboru
mocy.
d) Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy przebudowaé/dostosowac
do zwiekszonego poboru mocy.

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia pozostaja bez zmian.

W zataczeniu przesytamy zaktualizowany projekt umowy o przytaczenie. Jezeli
akceptuja Panstwo warunki przylaczenia wraz z przedmiotowa zmiang i projekt
umowy, prosimy o podpisanie dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich
do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddzialt Rzeszéw, w celu ich podpisania przez
naszych przedstawicieli.

Jednoczednie informujemy, Ze przedstawiony projekt umowy pozostaje
aktualny nie dluzej niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma,
z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw
prawa. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowal bedzie
aktualizacja projektu umowy.

Zawarta umowa o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczegcia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Kontakt w sprawie realizacji przytaczenia: Punkt Obstugi Klienta
Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 73 26.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111/;
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl -
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PGE Dystrybucja

)

Dodatkowo nadmieniamy, iz z uwagi na okreslong niniejszym pismem zmiane
warunkow przytaczenia, przestane przez Panstwa podpisane dwa egzemplarze
umowy o przytaczenie na podstawie zmiany w warunkach przylaczenia znak:
25-FO/WP/00478/1IPR-8/1258626KP25/XVII-62D-37 z dnia 21.11.2025 r,,
pozostawia sie bez rozpatrzenia. -

2026 -07- 02

Wykonano w 2 egzemplarzach:
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat + zat. (2 egz. proj. umowy)

2. Egzemplarz nr 2 - IPR + zat. (1 egz. proj. umowy)

Do wiadomosci (skan):
1 x RE Rzeszéw

Wykonat: Tomasz Wodyk

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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