
26*1*0,426*314*310.40025*1*0,425*315*310.00018*1*0,418*35*317*37.200(6+18)*1*0,46+1824*315*341*39.600(45+40)*1*0,445+4016*1*0,416*316*1*0,416*362*0,8*0,419.840288+14435*0,8*0,4100*0,4*0,624.00028*0,4*0,66.7206.72025*1,594*2

Przedmiar robótTom 20-0001-R02.01: Wprowadzenie linii kablowych 30 kV, 15 kV do budynku stacyjnego.Linia kablowa 15 kV Cisna - LeskoLinia kablowa 15 kV Cisna - WetlinaLinia kablowa 30 kV Cisna - RzepedźLinia kablowa 30 kV Cisna - Myczkowce. spięcie liniiTom 21-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV, 15 kV. Obwody pierwotne.DemontażeRozdzielnia 30 kVRozdzielnia 15 kVStanowisko transformatora mocy TR1Stanowisko transformatora potrzeb własnych TPW+DGStanowisko transformatora sprzęgającego TRMEMagazyn energiiTabliczki identyfikacyjneTom 22-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV. Obwody wtórne.Szafa FR. Automatyka ARN, Automatyka SZR R30kVPołączenia kabloweTom 22-0002-R02.01: Rozdzielnia 15 kV. Obwody wtórne.Skrzynka 15SK1Połączenia kabloweTom 22-0003-R02.01: Stacjonarny magazyn energii. Rozdzielnica nN w stacji kontenerowej. Obwody wtórne.Połączenia kabloweTom 23-0001-R02.01: Układy ogólnostacyjne. Obwody wtórne.Szafa FW. Sygnalizacja centralnaPołączenia kabloweTom 24-0001-R02.01: Potrzeby własne stacji 15/0,4 kV, 400/230V AC, 220V DC, 230V gwar., 48V DC.Potrzeby własne 400/230V AC,  220V DC, 230V gwar., 48V DC, poł. kabloweMontaż skrzynek TPW 15FS oraz FAGRBateria akumulatorów 220V DCTom 26-0001-R02.01: Pomiar energii.Pomiar energiiTom 29-0001-R02.01: Budynek stacyjny. Instalacje elektryczne.Rozdzielnice FB1, FB2Oprawy oświetlenioweListwy LNPozostały osprzęt elektroinstalacyjnyTom 30-0001-R02.01: Oświetlenie terenu stacji.Oświetlenie zewnętrzne obwód nr 1Oświetlenie zewnętrzne obwód nr 2Szafka FOTom 39-0001-R02.01: Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej stacji.Uziemienie stacjiTom 97-0001-R02.01: Wyposażenie BHPSprzęt ochronny i izolacyjnySprzęt gaśniczySprzęt pomocy doraźnejSprzęt ochrony ekologicznejZnaki bezpieczeństwaTablice bezpieczeństwa przenośneInstrukcjeTabliczki opisoweMateriały dodatkoweTom 25-0002-R02.01: Łączność stacji 30/15kV Cisna. Łączność stacjiTom 28-0001-R02.01: Telemechanika stacji.Telemechanika stacjiTom 45-0001-R02.01: Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kVKontenerowa stacja transformatorowaTom 27-0001-R02.01: System ochrony technicznej stacjiSystem p.pożSystem kontroli dostępuSystem sygnalizacji włamania i napaduSystem barier mikrofalowychSystem CCTVPrace pomiarowo-uruchomieniowePrace pomiarowo-uruchomienioweSpis treści

Data opracowania:

2024-04-11

Przedmiar robót

Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy magazynu energii
w GPZ Cisna

Budowa: STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30/15 kV CISNA

Obiekt lub rodzaj robót: Część elektryczna, telekomunikacja, telemechanika, system SOT

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Oddział Rzeszów

Wykonawca: Grinea Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów
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Kosztorys Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy 
magazynu energii w GPZ Cisna

1 Rozdział Tom 20-0001-R02.01: Wprowadzenie linii kablowych 30 kV, 15 kV do budynku 
stacyjnego.

1.1 Element Linia kablowa 15 kV Cisna - Lesko

1.1.1 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV m 120

1.1.2 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

26*1*0,4 10,400000

RAZEM: 10,400000 m3 10,400

1.1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 26

1.1.4 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

26*3 78,000000

RAZEM: 78,000000 m 78

1.1.5 KNNR 5/714/3 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 2,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

14*3 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42

1.1.6 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10.400 10,400000

RAZEM: 10,400000 m3 10,4

1.1.7 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 3

1.1.8 KNR 510/518/3 
analogia

Łączenie w rowach kabli wielożyłowych z kablami 1-żyłowymi o izolacji papierowej i powłoce 
ołowianej, z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm izolacyjnych, kable z żyłami Al, kabel do 
20˙kV, do 150˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

1.1.9 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1

1.2 Element Linia kablowa 15 kV Cisna - Wetlina

1.2.1 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV m 120

1.2.2 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

25*1*0,4 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,000

1.2.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 25

1.2.4 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

25*3 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75

1.2.5 KNNR 5/714/3 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 2,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

15*3 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45

1.2.6 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10.000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10,0

1.2.7 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 3

1.2.8 KNR 510/512/6 
analogia

Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20˙kV, do 240˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

1.2.9 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1

1.3 Element Linia kablowa 30 kV Cisna - Rzepedź

1.3.1 KNNR 5/1402/6 
(2)

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 2-żerdziowe 12,0˙m, koparko-spycharka
stanow 1
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1.3.2 KNNR 5/1406/2 Montaż i stawianie słupów wirowanych 2-żerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0˙m słup 1

1.3.3 KNNR 5/1407/8 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator łańcuchowy ŁO2 szt 3

1.3.4 KNNR 5/1409/4 Montaż przewodu uziemiającego m 10

1.3.5 KNNR 5/1409/3 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt 1

1.3.6 KNNR 5/1409/1 Montaż układu odłącznikowego ON/III 36/4P V szt 1

1.3.7 KNNR 5/1409/1 Montaż układu odłącznikowego ON/III 36/4P H szt 1

1.3.8 KNNR 5/717/1 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5˙kg/m, - przewód 
BLL-T 70 mm2 m 20

1.3.9 KNNR 5/1407/1 
(2)

Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy
szt 3

1.3.10 KNNR 5/1408/1 Montaż ograniczników przepięć typ POLIM-D kpl 2

1.3.11 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 18/30 kV m 120

1.3.12 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18*1*0,4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,200

1.3.13 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 18

1.3.14 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

18*3 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54

1.3.15 KNNR 5/717/7 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 
2,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

5*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15

1.3.16 KNNR 5/717/3 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

17*3 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51

1.3.17 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7.200 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,2

1.3.18 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 3

1.3.19 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 3

1.3.20 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1

1.4 Element Linia kablowa 30 kV Cisna - Myczkowce. spięcie linii

1.4.1 KNNR 5/1402/6 
(2)

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 2-żerdziowe 12,0˙m, koparko-spycharka
stanow 1

1.4.2 KNNR 5/1406/2 Montaż i stawianie słupów wirowanych 2-żerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0˙m słup 1

1.4.3 KNNR 5/1407/8 Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator łańcuchowy ŁO2 szt 3

1.4.4 KNNR 5/1409/4 Montaż przewodu uziemiającego m 10

1.4.5 KNNR 5/1409/3 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel szt 1

1.4.6 KNNR 5/1409/1 Montaż układu odłącznikowego ON/III 36/4P V szt 1

1.4.7 KNNR 5/1409/1 Montaż układu odłącznikowego ON/III 36/4P H szt 1

1.4.8 KNNR 5/717/1 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5˙kg/m, - przewód 
BLL-T 70 mm2 m 20

1.4.9 KNNR 5/1407/1 
(2)

Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy
szt 3

1.4.10 KNNR 5/1408/1 Montaż ograniczników przepięć typ POLIM-D kpl 2

1.4.11 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 18/30 kV m 240

1.4.12 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(6+18)*1*0,4 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

1.4.13 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

6+18 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24
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1.4.14 KNNR 5/707/3 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

24*3 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72

1.4.15 KNNR 5/717/7 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 
2,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

15*3 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45

1.4.16 KNNR 5/717/3 
(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

41*3 123,000000

RAZEM: 123,000000 m 123

1.4.17 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9.600 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,6

1.4.18 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 6

1.4.19 KNNR 5/728/1 
analogia

Głowice małogabarytowe na kablach na napięcie do 30kV, kabel 1-żyłowy, do 120˙mm2
szt 6

1.4.20 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 2
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2 Rozdział Tom 21-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV, 15 kV. Obwody pierwotne.
2.1 Element Demontaże

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż/rozbiórka budynku stacyjnego
kpl 1

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Demontaż stanowiska transformatora 30/15 kV typu TONb 2500/30, 2,5 MVA, Yd11
kpl 1

2.1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż stanowiska transformatora potrzeb własnych
kpl 1

2.1.4 Kalkulacja 
własna

Demontaż pola liniowego 30 kV Rzepedź - pole nr 1
kpl 1

2.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż pola transformatorowego 30 kV TR1 - pole nr 2
kpl 1

2.1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż pola liniowego30 kV Myczkowce - pole nr 3
kpl 1

2.1.7 Kalkulacja 
własna

Demontaż szyn rozdzielni 30 kV
kpl 1

2.1.8 Kalkulacja 
własna

Demontaż pola pomiaru napięcia 30 kV - pole nr 4
kpl 1

2.1.9 Kalkulacja 
własna

Demontaż szafki kablowej
kpl 1

2.1.10 Kalkulacja 
własna

Demontaż kanalizacji deszczowej
kpl 1

2.1.11 Kalkulacja 
własna

Demontaż/rozbiórka drogi
kpl 1

2.1.12 Kalkulacja 
własna

Demontaż oświetlenia zewnętrznego
kpl 1

2.1.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż ogrodzenia zewnetrznego
kpl 1

2.1.14 Kalkulacja 
własna

Demontaż słupa wirowanego dla linii 30 kV Rzepedź
kpl 1

2.1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż słupa wirowanego dla linii 30 kV Myczkowce
kpl 1

2.1.16 Kalkulacja 
własna

Demontaż linii kablowej łączącej str. 15 kV transformatora TR1 z rozdzielnią 15 kV
kpl 1

2.1.17 Kalkulacja 
własna

Demontaż linii kablowej łączącej stanowisko TPW z rozdzielnią 15 kV
kpl 1

2.1.18 Kalkulacja 
własna

Demontaż odcinka linii kablowej 15 kV Wetlina: z rozdzielni 15 kV do miejsca mufowania na terenie
stacji w granicach działki 103/1 kpl 1

2.1.19 Kalkulacja 
własna

Demontaż odcinka linii kablowej 15 kV Lesko: z rozdzielni 15 kV do miejsca mufowania na terenie 
stacji w granicach działki 103/1 kpl 1

2.1.20 Kalkulacja 
własna

Demontaż dwóch iglic odgromowych
kpl 1

2.1.21 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji mostu szynowego 15 kV
kpl 1

2.1.22 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji pod głowice kablowe 15 kV dla stanowiska potrzeb własnych
kpl 1

2.1.23 Kalkulacja 
własna

Demontaż odgromnika punktu gwiazdowego strony 30 kV transformatora TR1 30/15 kV
kpl 1

2.1.24 Kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z demontażu
kpl 1

2.2 Element Rozdzielnia 30 kV

2.2.1 KNR 514/102/8 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
1500˙kg - celki rozdzielnicy RELF36 prod. ZPUE
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.2.2 Rozdzielnica 30 kV typ: RELF36 produkcji ZPUE S.A. - dostawa kpl 1

2.3 Element Rozdzielnia 15 kV

2.3.1 KNR 514/102/4 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
600˙kg - celki rozdzielnicy RELF24 prod. ZPUE
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

2.3.2 Rozdzielnica 15 kV typ: RELF24 produkcji ZPUE S.A. - dostawa kpl 1

2.4 Element Stanowisko transformatora mocy TR1

2.4.1 KNR 515/701/7 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30˙kV, masa 5-10˙t, ustawienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.4.2 KNR 515/701/8 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30˙kV, masa 5-10˙t, podłączenie przewodów po tronie 30 
kV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.4.3 KNR 515/702/1 Podłączenie transformatorów, napięcie do 30˙kV, przewodem prądowym po stronie 15 kV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.4.4 KNR 515/112/1 Izolator wsporczy do 30˙kV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6
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2.4.5 KNR 515/112/1 Izolator wsporczy do 30˙kV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

2.4.6 KNR 515/102/4 Przekładniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30˙kV, odgromnik zaworowy w 3 fazach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.4.7 KNR 515/102/4 Przekładniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30˙kV, odgromnik zaworowy w 3 fazach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

2.4.8 KNR 515/102/3 Przekładniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30˙kV, odgromnik zaworowy 1-biegunowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.4.9 KNR 515/301/2 Przewody dla napięć poniżej 110˙kV, przewody AFL-6, 120˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40

2.4.10 Zaciski i osprzęt BELOS SA - dostawa (uzupełnienie powyższych pozycji kosztorysowych) kpl 1

2.4.11 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 165

2.4.12 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 18/30 kV m 147

2.4.13 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(45+40)*1*0,4 34,000000

RAZEM: 34,000000 m3 34,000

2.4.14 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

45+40 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85

2.4.15 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROTA BE 160 m 6

2.4.16 KNR 510/9916/4 Uszczelnienie rury szt 2

2.4.17 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania - uchwyty dla rur fi 160 mm oraz 
bednarki szt 14

2.4.18 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych QSYSTEMS A160 m 30

2.4.19 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0˙kg/m, przykrycie folią
m 189

2.4.20 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m m 108

2.4.21 KNNR 5/715/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0˙kg/m m 9

2.4.22 KNNR 5/714/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0˙kg/m m 9

2.4.23 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 34

2.4.24 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.4.25 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.4.26 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.4.27 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.4.28 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 2

2.4.29 Wyizolowanie stanowiska transformatora TR1 15/30 kV kpl 1

2.5 Element Stanowisko transformatora potrzeb własnych TPW+DG

2.5.1 KNR 515/701/3 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa 1-3 t, ustawienie ETRs2000 i ASR 1.6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.5.2 Dostawa Zakup i dostawa transformatora uziemiającego ETRs2000 i dławika gaszącego ASR 1.6 kpl 1

2.5.3 KNR 515/701/4 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30 kV, masa 1-3 t, podłączenie przewodów po stronie s/n
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.5.4 KNR 515/702/1 Podłączenie transformatorów, napięcie do 30 kV, przewodem prądowym po stronie n/n
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.5.5 KNR 515/702/2 Podłączenie transformatorów i dławików, napięcie do 30 kV, bednarką uziemiającą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

2.5.6 KNR 515/101/4 Wyłączniki, odłączniki i uziemniki do 30 kV, odłącznik 1-biegunowy ONI 20/8-2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.5.7 KNR 515/102/3 Przekładniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30 kV, odgromnik zaworowy 1-biegunowy 
POLIM-D 12N
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.5.8 KNR 515/301/1 Przewody dla napięć poniżej 110 kV, przewód AAsXSn 1x70 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6

2.5.9 Dostawa 
osprzętu

Zaciski i osprzęt BELOS SA - zakup i dostawa (uzupełnienie powyższych pozycji kosztorysowych)
R = 1,000   M = 1,020   S = 1,000 kpl 1

2.5.10 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROTA SV 50 m 2,5

2.5.11 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROTA BE 160 m 6

2.5.12 KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania - uchwyty dla rur fi 50, 160 mm 
oraz kabla szt 6

2.5.13 KNR 510/9916/4 Uszczelnienie rury szt 2

2.5.14 KNNR 5/113/1 Montaż rury termokurczliwej RC3K 30/10 dla osłonięcia zacisków m 3

2.5.15 AL 1/116/4 Montaż osłony izolatora przepustowego transformatora i dławika szt 2

2.5.16 AL 1/116/4 Montaż osłony zacisków nN transformatora i dławika szt 5

2.5.17 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 70
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2.5.18 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

16*1*0,4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

2.5.19 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 16

2.5.20 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

16*3 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48

2.5.21 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m m 18

2.5.22 KNNR 5/715/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0˙kg/m m 3

2.5.23 KNNR 5/714/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0˙kg/m m 3

2.5.24 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 6,4

2.5.25 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.5.26 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.5.27 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1

2.6 Element Stanowisko transformatora sprzęgającego TRME

2.6.1 Dostawa Zakup i dostawa transformatora sprzęgającego TRME szt 1

2.6.2 KNR 515/701/7 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30˙kV, masa 5-10˙t, ustawienie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.6.3 KNR 515/701/8 Transformatory lub dławiki dla napięć do 30˙kV, masa 5-10˙t, podłączenie przewodów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.6.4 KNR 515/702/1 Podłączenie transformatorów, napięcie do 30 kV, przewodem prądowym po stronie n/n
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.6.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych QSYSTEMS A160 m 18

2.6.6 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 90

2.6.7 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

16*1*0,4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

2.6.8 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 16

2.6.9 KNNR 5/707/4 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

16*3 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48

2.6.10 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m m 18

2.6.11 KNNR 5/714/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0˙kg/m m 12

2.6.12 KNNR 5/715/4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0˙kg/m m 12

2.6.13 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 6,4

2.6.14 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.6.15 KNNR 5/729/3 Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240˙mm2 Al szt 3

2.6.16 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1

2.7 Element Magazyn energii

2.7.1 Dostawa i uruchomienie magazynów energii typu Megapack 2XL 2h EC24 prod. Tesla o 
parametrach: moc czynna znamionowa 2 x 1927,2 kW = 3854,4 kW, energia czynna znamionowa 2
x 3854,4 kWh = 7708,8 kWh kpl 1

2.7.2 Kalkulacja 
własna

Montaż magazynów energii
kpl 2

2.7.3 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

62*0,8*0,4 19,840000

RAZEM: 19,840000 m3 19,840

2.7.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
Krotność=2 m 62

2.7.5 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

19.840 19,840000

RAZEM: 19,840000 m3 19,84

2.7.6 KNNR 5/707/7 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 12,0˙kg/m, przykrycie folią
m 392

2.7.7 KNNR 5/715/7 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 12,0˙kg/m m 40
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2.7.8 Kabel YKXS 4x240 mm2

Wyliczenie ilości robót:

288+144 432,000000

RAZEM: 432,000000 m 432

2.7.9 KNR 510/604/10 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 
240˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24

2.7.10 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
Krotność=6 odcinek 2

2.8 Element Tabliczki identyfikacyjne

2.8.1 Tabliczki identyfikacyjne - dostawa kpl 1

2.8.2 KNR 1306/623/1 Montaż tabliczki identyfikacyjnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 31
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3 Rozdział Tom 22-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV. Obwody wtórne.
3.1 Element Szafa FR. Automatyka ARN, Automatyka SZR R30kV

3.1.1 KNR 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania szaf, podłoże: beton, kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe, aparat o ilości otworów mocujących do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3.1.2 KNR 514/103/4 Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
150 kg - szafa FR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3.1.3 KNNR 5/602/2 Montaż bednarki uziemiającej 30x4mm m 10

3.2 Element Połączenia kablowe

3.2.1 KNNR 5/709/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 1 038

3.2.2 Przewód LgY 2,5 mm2
Krotność=31 m 18

3.2.3 Przewód UNITRONIC® BUS LD 2x0,22 mm2 m 42

3.2.4 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 37

3.2.5 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 102

3.2.6 Kabel YKSY 14x1,5 mm2 m 73

3.2.7 Kabel YKSY 19x1,5 mm2 m 14

3.2.8 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 161

3.2.9 Kabel YKYFty 3x1,5 mm2 m 51

3.2.10 KNR 510/605/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

3.2.11 KNR 510/605/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12

3.2.12 KNR 510/605/4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

3.2.13 KNR 510/605/5 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 24
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.2.14 KNR 510/606/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.2.15 KNR 510/606/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6
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4 Rozdział Tom 22-0002-R02.01: Rozdzielnia 15 kV. Obwody wtórne.
4.1 Element Skrzynka 15SK1

4.1.1 KNR 508/401/6 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 
4 otworów szt 1

4.1.2 KNNR 5/405/7 Montaż skrzynki 15SK1 szt 1

4.2 Element Połączenia kablowe

4.2.1 KNNR 5/709/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 2 149

4.2.2 KNNR 5/709/2 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 1,0 kg/m m 263

4.2.3 Przewód LgY 2,5 mm2
Krotność=30 m 27

4.2.4 Przewód LgY 2,5 mm2
Krotność=31 m 27

4.2.5 Przewód UNITRONIC® BUS LD 2x0,22 mm2 m 48

4.2.6 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 11

4.2.7 Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 17

4.2.8 Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 31

4.2.9 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 9

4.2.10 Kabel YKSY 7x2,5 mm2 m 29

4.2.11 Kabel YKSY 10x1,5 mm2 m 45

4.2.12 Kabel YKYFty 3x4,0 mm2 m 45

4.2.13 Kabel YKYFty 5x2,5 mm2 m 44

4.2.14 Kabel YKYFty 5x4,0 mm2 m 40

4.2.15 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 178

4.2.16 Kabel YKSYFty 7x2,5 mm2 m 44

4.2.17 Kabel YKSYFty 10x1,5 mm2 m 134

4.2.18 Kabel YKSYFty 24x1,5 mm2 m 45

4.2.19 Przewód SFTP 4x2x0,5 mm2 m 45

4.2.20 KNR 510/605/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

4.2.21 KNR 510/605/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

4.2.22 KNR 510/605/4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

4.2.23 KNR 510/606/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

4.2.24 KNR 510/606/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14

4.2.25 KNR 510/606/4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

4.2.26 KNR 510/606/5 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 24
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2
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5 Rozdział Tom 22-0003-R02.01: Stacjonarny magazyn energii. Rozdzielnica nN w stacji 
kontenerowej. Obwody wtórne.

5.1 Element Połączenia kablowe

5.1.1 KNNR 5/709/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 690

5.1.2 KNNR 5/709/2 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 1,0 kg/m m 32

5.1.3 Przewód LgY 2,5 mm2
Krotność=31 m 20

5.1.4 Kabel YKYżo 3x2,5 mm2 m 54

5.1.5 Kabel YKSY 14x2,5 mm2 m 32

5.1.6 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 16

5.1.7 KNR 510/605/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

5.1.8 KNR 510/605/4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4
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6 Rozdział Tom 23-0001-R02.01: Układy ogólnostacyjne. Obwody wtórne.
6.1 Element Szafa FW. Sygnalizacja centralna

6.1.1 KNR 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania szaf, podłoże: beton, kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe, aparat o ilości otworów mocujących do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

6.1.2 KNR 514/103/4 Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
150 kg - szafa sygnalizacji centralnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

6.1.3 KNNR 5/602/2 Montaż bednarki uziemiającej 30x4mm, szyna uziemiająca szaf m 10

6.2 Element Połączenia kablowe

6.2.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

35*0,8*0,4 11,200000

RAZEM: 11,200000 m3 11,200

6.2.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
Krotność=2 m 35

6.2.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm m 10

6.2.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm m 25

6.2.5 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 11,20

6.2.6 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m m 25

6.2.7 KNNR 5/709/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 239

6.2.8 Kabel YKYżo 3x2,5 mm2 m 40

6.2.9 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 66

6.2.10 Kabel YKSY 7x2,5 mm2 m 44

6.2.11 Kabel YKSY 10x1,5 mm2 m 65

6.2.12 Kabel HDGs 4x1,5 mm2 m 17

6.2.13 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 32

6.2.14 KNR 510/605/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

6.2.15 KNR 510/605/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 14

6.2.16 KNR 510/605/4 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

6.2.17 KNR 510/606/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne 
wielożyłowe opancerzone, ilość żył do 8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

6.2.18 KNR 228/105/1 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, nakłady podstawowe kpl 1

6.2.19 KNR 228/105/2 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, dodatek za każdy 1˙m przewodu m 10
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7 Rozdział Tom 24-0001-R02.01: Potrzeby własne stacji 15/0,4 kV, 400/230V AC, 220V DC, 
230V gwar., 48V DC.

7.1 Element Potrzeby własne 400/230V AC,  220V DC, 230V gwar., 48V DC, poł. kablowe

7.1.1 KNR 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania szaf, podłoże: beton, kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe, aparat o ilości otworów mocujących do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

7.1.2 KNR 514/104/1 Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
300 kg - szafy p.wł. 230/400V AC i 220V DC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

7.1.3 Szafy potrzeb własnych - dostawa prefabrykatów kpl 1,000

7.1.4 Zestawienie i wycena kabli potrzeb własnych kpl 1,000

7.1.5 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 3,2

7.1.6 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 3,2

7.1.7 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
Krotność=2,00 m 10

7.1.8 KNNR 5/718/6 Roboty uzupełniające w robotach kablowych, zdjęcie i ponowne założenie płyt do 40 kg/szt szt 150

7.1.9 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
m 14

7.1.10 KNNR 5/709/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 0,5 kg/m m 1 156

7.1.11 KNNR 5/709/2 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 1,0 kg/m m 120

7.1.12 KNNR 5/709/3 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 2,0 kg/m m 128

7.1.13 KNNR 5/726/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
1-żyłowy, do 50˙mm2 szt 8

7.1.14 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
3-żyłowy, do 16˙mm2 szt 96

7.1.15 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
4-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2

7.1.16 KNNR 5/726/11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
4-żyłowy, do 120˙mm2 szt 4

7.1.17 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 16˙mm2 szt 12

7.1.18 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 2

7.1.19 KNNR 5/727/3 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy szt 2

7.1.20 KNNR 5/727/10 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, dodatek za obróbke kabla 
opancerzonego szt 26

7.2 Element Montaż skrzynek TPW 15FS oraz FAGR

7.2.1 KNR 508/401/6 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 
4 otworów szt 2

7.2.2 KNNR 5/405/7 Montaż skrzynek TPW 15FS szt 1

7.2.3 KNNR 5/405/7 Montaż skrzynki agregatu prądotwórczego FAGR szt 1

7.3 Element Bateria akumulatorów 220V DC

7.3.1 KNR 504/501/1 Montaż baterii akumulatorów stacyjnych, ogniwo o pojemności 156 Ah p.anal.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 106,000

7.3.2 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu
sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym m 3,000

7.3.3 KNR 508/110/4 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 32 mm m 3,000

7.3.4 KNR 508/401/10 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w betonie - do 4 otworów szt 2,000

7.3.5 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 10 
kg ( FB61,FB62 ) szt 2,000

7.3.6 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 4



STACJA ELEKTROENERGETYCZNA 30_15 kV 
CISNA_v3.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 00051492)

strona nr: 14

Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów
wykonawczych dla budowy magazynu energii w

GPZ Cisna

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Rozdział Tom 26-0001-R02.01: Pomiar energii.
8.1 Element Pomiar energii

8.1.1 KNR 508/401/20 Przygotowanie podłoża do zabudowania szaf, podłoże: beton, kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe, aparat o ilości otworów mocujących do 4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

8.1.2 KNR 514/103/4 Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 
150 kg - szafa pomiaru energii. 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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9 Rozdział Tom 29-0001-R02.01: Budynek stacyjny. Instalacje elektryczne.
9.1 Element Rozdzielnice FB1, FB2

9.1.1 KNR 508/401/22 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów szt 2

9.1.2 KNNR 5/405/7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 
kg - rozdzielnice FB1, FB2 szt 3,000

9.2 Element Oprawy oświetleniowe

9.2.1 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa COSMO APEX kpl 4

9.2.2 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PURE 1 kpl 6

9.2.3 KNNR 5/508/1 
(1)

Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe - oprawa EXL 210 LED
kpl 1

9.2.4 KNNR 5/503/3 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, - oprawa CANOS kpl 1

9.2.5 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa CLY 15
kpl 2

9.2.6 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa ORTUS-W
kpl 3

9.2.7 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa ORTUS-S
kpl 1

9.2.8 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LUMI-R
kpl 2

9.2.9 KNNR 5/502/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LUMI-S
kpl 2

9.3 Element Listwy LN

9.3.1 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane - listwa LN 
40x16,2 m 40

9.3.2 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane - listwa LN 
25x16 m 40

9.3.3 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane - listwa LN 
16x16 m 60

9.4 Element Pozostały osprzęt elektroinstalacyjny

9.4.1 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 40

9.4.2 KNNR 5/303/3 
(1)

Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 80x80
szt 20

9.4.3 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 70 szt 20

9.4.4 KNNR 5/310/1 Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy, puszki przelotowe szt 1

9.4.5 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt OSPEL ŁNH-1HS/00
szt 3

9.4.6 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik schodowy nt OSPEL ŁNH-3HS/00
szt 4

9.4.7 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
podwójne szt 7

9.4.8 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne szt 2

9.4.9 KNNR 5/308/10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, gniazdo 3-fazowe 32A szt 3

9.4.10 KNNR 5/103/5 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 16-rurka trudnopalna m 16

9.4.11 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm-rura RB Premium 32 ( przejścia przez ściany ) m 5

9.4.12 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80˙mm-rura RB Premium 16 ( przejścia przez ściany ) m 5

9.4.13 KNR 510/106/3 Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie z mocowaniem w kanałach odkrywanych, kabel 
do 2,0˙kg/m - YKY-żo 5x25 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 11

9.4.14 KNNR 5/212/3 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 30˙mm2 - 
YKY-żo 5x4 mm2 m 11

9.4.15 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2 - 
YDY-żo 3x4 mm2 m 6

9.4.16 KNNR 5/212/2 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5˙mm2 - 
YDY-żo 5x2,5 mm2 m 28

9.4.17 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YDY-żo 4x1,5 mm2 m 72

9.4.18 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YDY-żo 3x2,5 mm2 m 50

9.4.19 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YDY-żo 2x2,5 mm2 m 50

9.4.20 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YKYFty 2x1,0 mm2 m 6

9.4.21 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YKYFty-żo 4x1,5 mm2 m 6

9.4.22 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 - 
YKYFty-żo 2x1,5 mm2 m 6

9.4.23 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2-LiCy 3x0,75 
(ekranowany) m 20
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9.4.24 KNR 510/604/7 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-żyłowy 
50˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

9.4.25 KNR 510/604/6 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-żyłowy 
16˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

9.4.26 Uzupełnienie norm poprzednich - pozostałe materiały kpl 1

9.4.27 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 27

9.4.28 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 3

9.4.29 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza próba 8
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10 Rozdział Tom 30-0001-R02.01: Oświetlenie terenu stacji.
10.1 Element Oświetlenie zewnętrzne obwód nr 1

10.1.1 KNNR 5/1002/4 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na ścianie, wysięgnik do 30˙kg szt 4

10.1.2 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa oświetleniowa RACER MINI 826 szt 4

10.1.3 KNNR 5/1006/2 
analogia

Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową - złącze bezpiecznikowe
szt 4

10.1.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 30

10.1.5 KNNR 5/114/6 Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 21˙mm szt 4

10.1.6 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 m 50

10.2 Element Oświetlenie zewnętrzne obwód nr 2

10.2.1 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III - wykopy pod słupy oświetleniowe m3 3

10.2.2 KNR 510/708/1 
(1)

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, o masie do 250 kg, w gruncie kategorii I-III, słup stalowy
S-50/6-3 prod. Elektromontaż Rzeszów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

10.2.3 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1 lampą, 
oprawa oświetleniowa RACER MINI 826
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

10.2.4 KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa-złącze IZK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3

10.2.5 KNR 510/1004/3 Wciąganie przewodów, w słup oświetleniowy na ziemi, YDY-żo  3x4 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20

10.2.6 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

100*0,4*0,6 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

10.2.7 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 100

10.2.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC w wykopie, QRGPw 110/10 m 6

10.2.9 Kabel YKYFty-żo 3x4 mm2 - dostawa i wycena kabla m 100

10.2.10 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią
m 88

10.2.11 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m m 6

10.2.12 KNNR 5/710/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem, kabel do 0,5˙kg/m m 6

10.2.13 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
3-żyłowy, do 16˙mm2 szt 6

10.2.14 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

24.000 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,0

10.3 Element Szafka FO

10.3.1 KNR 515/905/1 Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod aparaturę, fundament typu SZ-180-2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

10.3.2 KNR 508/404/2 Montaż szafki FO z wyposażeniem kpl 1

10.3.3 KNR 508/110/4 Montaż rury A75 m 6

10.3.4 TPSA 39/207/2 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór z 1 
rurą/kablem otwór 1

10.3.5 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

28*0,4*0,6 6,720000

RAZEM: 6,720000 m3 6,720

10.3.6 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

6.720 6,720000

RAZEM: 6,720000 m 6,72

10.3.7 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 - dostawa i wycena kabla m 38

10.3.8 KNNR 5/707/1 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią
m 22

10.3.9 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m m 6

10.3.10 KNNR 5/710/1 Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem, kabel do 0,5˙kg/m m 10

10.3.11 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

6.720 6,720000

RAZEM: 6,720000 m3 6,72

10.3.12 KNNR 5/727/3 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 5-8-żyłowy szt 2

10.3.13 KNNR 5/727/10 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, dodatek za obróbkę kabla 
opancerzonego szt 2
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11 Rozdział Tom 39-0001-R02.01: Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej stacji.
11.1 Element Uziemienie stacji

11.1.1 KNR 515/401/1 Uziomy poziome, z bednarki o przekroju 120˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330

11.1.2 KNR 515/401/2 Uziomy poziome, z bednarki o przekroju 200˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80

11.1.3 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach 
ściennych, na podłożu innym niż drewno - bednarka uziemiająca 30x4mm m 70

11.1.4 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach 
ściennych, na podłożu innym niż drewno - bednarka uziemiająca 40x5mm m 20

11.1.5 KNR 515/403/3 Urządzenia uziemień, uziom kratowy wyrównawczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

11.1.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROT A110 na skrzyżowaniu bednarki uziemiającej z ciągami drogowymi m 60

11.1.7 KNR 515/402/7 Uziom prętowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25*1,5 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,500

11.1.8 KNNR 5/715/1 Układanie LgY 16 m 47

11.1.9 KNNR 5/726/1 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
1-żyłowy, do 16˙mm2 szt 200

11.1.10 KNR 508/205/7 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do kanałów typu "P", przewody do 50,0˙mm2 - LgYżo 
25 mm2 m 26

11.1.11 KNR 508/205/10 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do kanałów typu "P", przewody do 120,0˙mm2 - LgYżo 
120 mm2 m 90

11.1.12 KNR 510/602/2 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 
1-żyłowe z  Cu, do 50˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 50

11.1.13 KNR 510/602/3 Obróbka na sucho kabli  do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 
1-żyłowe z  Cu, do 120˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

94*2 188,000000

RAZEM: 188,000000 szt 188

11.1.14 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie - tabliczka ostrzegawcza
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 25

11.1.15 Uzupełnienie norm - materiały kpl 1

11.1.16 KNR 515/403/2 Urządzenia uziemień, studzienka kontrolna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3
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12 Rozdział Tom 97-0001-R02.01: Wyposażenie BHP
12.1 Element Sprzęt ochronny i izolacyjny

12.1.1 Sprzęt ochronny i izolacyjny kpl 1

12.1.2 KNR 508/401/7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 2 otworów szt 5

12.1.3 KNR 508/404/7 Montaż uchwytów i wieszaków szt 5

12.2 Element Sprzęt gaśniczy

12.2.1 Sprzęt gaśniczy kpl 1

12.2.2 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 1

12.2.3 KNR 508/404/7 
analogia

Montaż szafki
szt 1

12.3 Element Sprzęt pomocy doraźnej

12.3.1 Sprzęt pomocy doraźnej kpl 1

12.3.2 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 1

12.4 Element Sprzęt ochrony ekologicznej

12.4.1 Sprzęt ochrony ekologicznej kpl 1

12.5 Element Znaki bezpieczeństwa

12.5.1 Znaki bezpieczeństwa kpl 1

12.5.2 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20

12.6 Element Tablice bezpieczeństwa przenośne

12.6.1 Tablice bezpieczeństwa przenośne kpl 1

12.7 Element Instrukcje

12.7.1 Instrukcje kpl 1

12.7.2 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11

12.7.3 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

12.8 Element Tabliczki opisowe

12.8.1 Tabliczki opisowe kpl 1

12.8.2 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

12.9 Element Materiały dodatkowe

12.9.1 Materiały dodatkowe kpl 1
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13 Rozdział Tom 25-0002-R02.01: Łączność stacji 30/15kV Cisna.
13.1 Element Łączność stacji

13.1.1 Kalkulacja 
własna

Dosytawa, montaż i uruchomienie systemu telekomunikacji zgodnie z projektem Tom 25-0002
kpl 1
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14 Rozdział Tom 28-0001-R02.01: Telemechanika stacji.
14.1 Element Telemechanika stacji

14.1.1 Kalkulacja 
własna

Dosytawa, montaż i uruchomienie systemu telemechaniki zgodnie z projektem Tom 28-0001
kpl 1
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15 Rozdział Tom 45-0001-R02.01: Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
15.1 Element Kontenerowa stacja transformatorowa

15.1.1 KNR 515/1003/1
analogia

Montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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16 Rozdział Tom 27-0001-R02.01: System ochrony technicznej stacji
16.1 Element System p.poż

16.1.1 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie centralek CSP Polon 4200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

16.1.2 KNR 506/1602/5 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zespół 
zabezpieczający akumulatory
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

16.1.3 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szafy, serwer portów szeregowych Nport 5150 kpl 1

16.1.4 AL 1/401/1 (1) Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 34

16.1.5 AL 1/401/10 (1) Montaż czujek pożarowych, dodatek za utrudnienia przy montazu czujki, wykonanie Ex szt 2

16.1.6 AL 1/401/2 (1) Montaż czujek pożarowych, czujka liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury TUN-38 Ex szt 1

16.1.7 AL 1/401/10 (1) Montaż czujek pożarowych, dodatek za utrudnienia przy montazu czujki, wykonanie Ex szt 1

16.1.8 AL 1/401/1 (1) Montaż adapterów linii bocznej ADC-4001M szt 2

16.1.9 AL 1/401/2 (1) Montaż czujek pożarowych, czujka liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury DOP-6001 szt 1

16.1.10 AL 1/401/1 (1) Montaż sygnalizatora akustycznego SAL-4001 szt 3

16.1.11 AL 1/401/1 (1) Montaż sygnalizatora zewnętrznego AS267 szt 2

16.1.12 KNR 506/1609/5 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i 
sprawdzenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

16.1.13 AL 1/401/1 (1) Montaż wskażników zadziałania WZ-31 szt 9

16.1.14 AL 1/403/1 (1) Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu 
konwencjonalnym szt 42

16.1.15 AL 1/403/5 (1) Montaż gniazd pożarowych, dodatek za utrudnienia przy montażu gniazd, w wykonaniu Ex szt 2

16.1.16 AL 1/404/2 (1) Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, bariera iskrobezpieczna szt 2

16.1.17 KNR 508/401/8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów szt 1

16.1.18 KNR 508/404/7 Montaż skrzynki Mi-80101 szt 1

16.1.19 TZKNBK 
17/3/16

Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 18
m 250

16.1.20 TZKNBK 
17/15/19

Instalowanie puszek rozgałęźnych
szt 40

16.1.21 Zakup kabli i przewodów kpl 1,000

16.1.22 KNR 501/604/2 Wciąganie kabli do rurek i listew m 250

16.1.23 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 m 211

16.1.24 Oznaczniki kpl 1

16.1.25 AL 1/602/6 (1) Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 32-ma elementami liniowymi szt 1

16.1.26 AL 1/602/7 (1) Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, za każdy element ponad 32 szt 24

16.2 Element System kontroli dostępu

16.2.1 AL 1/302/2 (1) Montaż elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki), 2 wejścia kontrolowane szt 1

16.2.2 AL 1/109/2 (1) Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah-20 Ah szt 1

16.2.3 AL 1/301/2 (1) Montaż elementów systemu kontroli dostępu czytnik kart szt 2

16.2.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - LiYCY 
4x2x0,5 mm2 m 40

16.2.5 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YKYżo 
3x2,5 mm2 m 15

16.2.6 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSY 
3x2x0,5 mm2 m 20

16.2.7 AT 14/101/1 Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, przewód FTP 4p. kat 5e m 15

16.2.8 Oznaczniki kpl 1

16.2.9 AL 1/306/1 (1) Uruchomienie systemu kontroli dostępu, 1 sterownik (kontroler magistrali) szt 1

16.2.10 AL 1/307/1 (1) Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod szt 2

16.2.11 AL 1/307/3 (1) Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe czytnika identyfikującego szt 2

16.3 Element System sygnalizacji włamania i napadu

16.3.1 AL 1/102/2 (1) Montaż centrali alarmowej INTEGRA-128 szt 1,000

16.3.2 KNP 1901/156/2
(1)

Montaż obudowy OPU-3P
szt 1

16.3.3 AL 1/112/5 (1) Montaż zasilacza APS 412 (w OPU-3P) szt 1

16.3.4 AL 1/111/2 (1) Montaż manipulatora INT-KLCD-GR szt 1,000

16.3.5 AL 1/103/2 (1) Montaż ekspandera wejść INT-E szt 1

16.3.6 AL 1/106/4 (1) Montaż modułów komunikacyjnych ETHM szt 1,000

16.3.7 AL 1/108/5 (1) Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego SD-6000 R szt 1,000

16.3.8 KNR 508/401/5 Przygotowanie podłoża do zamocowania puszki szt 1

16.3.9 KNR 508/403/1 Mocowanie na gotowym podłożu puszki MZ-2 S szt 1

16.3.10 AL 1/203/1 (1) Kontaktron MC 240 - mocowany na powierzchni szt 3,000

16.3.11 AL 1/201/3 (1) Montaż czujki ruchu BDL2-W12 szt 5

16.3.12 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - LiYCY 
5x1,0 mm2 m 15

16.3.13 Oznaczniki kpl 1
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16.4 Element System barier mikrofalowych

16.4.1 AL 1/207/4 (1) Montaż bariery mikrofalowej, zewnętrznej (nadajnik/odbiornik) - CORAL 200 szt 4

16.4.2 KNR 526/705/1 Montaż transformatora dla barier mikrofalowych szt 8

16.4.3 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 4

16.4.4 KNP 1901/156/2
(1)

Montaż obudowy OPU-3P
szt 1

16.4.5 AL 1/112/5 (1) Montaż zasilacza APS 412 (w OPU-3P) szt 1

16.4.6 AL 1/103/2 (1) Montaż ekspandera wejść INT-E szt 2

16.4.7 AL 1/109/1 (1) Montaż akumulatora bezobsługowego, akumulator 12V 2,3 Ah szt 8

16.4.8 TPSA 39 
0301-11

Budowa rurociągu kablowego 1xDVK 50 mm na głębokości 0,6 m w wykopie wykonanym ręcznie  -
 R, S=>0,6
R = 0,600   M = 1,000   S = 0,600 km 0,42

16.4.9 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - YKY 3x2,5 
mm2 m 445

16.4.10 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 - 
XzTKMXpw 5x2x0,5 mm2 m 430

16.4.11 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgY 10 mm2 m 40

16.4.12 Oznaczniki kpl 1

16.4.13 KNR 505/203/4 Zarobienie kabli o pojemności 5x2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 końc.kabl. 16,000

16.4.14 KNNR 5/727/2 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych, kabel 3-4-żyłowy szt 16

16.4.15 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 4

16.4.16 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 5 parach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc. 8,000

16.5 Element System CCTV

16.5.1 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III - wykopy pod słupy oświetleniowe m3 12

16.5.2 KNR 510/708/1 
(1)

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, o masie do 250 kg, w gruncie kategorii I-III, słup stalowy
S-50 Sw AL prod. Elektromontaż Rzeszów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12

16.5.3 AL 1/501/2 (1) Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna szt 9

16.5.4 TPSA 39/205/4 
(1)

Układanie rurki trudnopalnej RGHF 22 w budynku
m 50

16.5.5 TPSA 39/301/9 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, 
HDPE Fi˙32˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000 km 0,55

16.5.6 AT 14/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel FTPf m 1 000

16.5.7 AT 14/102/5 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu m 1 000

16.5.8 AT 14/105/2 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 18

16.5.9 Oznaczniki kpl 1

16.5.10 AL 1/506/1 (1) Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt 9

16.5.11 AL 1/506/2 (1) Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametrów sterujących szt 9
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