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Kosztorys Wykonanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych dla budowy
magazynu energii w GPZ Cisna
1 Rozdziat Tom 20-0001-R02.01: Wprowadzenie linii kablowych 30 kV, 15 kV do budynku
stacyjnego.
1.1 Element Linia kablowa 15 kV Cisna - Lesko
1.1.1 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV m 120
11.2 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\26*1*0,4 10,400000
RAZEM: 10,400000|m3 10,400
1.1.3 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2 m 26
1.1.4 KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0'kg/m, przykrycie folig
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
26*3 78,000000
RAZEM: 78,000000|m 78
115 KNNR 5/714/3 \Uk’fadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 2,0"'kg/m
Wyliczenie ilosci robot:
[14*3 42,000000
RAZEM: 42,000000|m 42
1.1.6 KNNR 5/702/2 \Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
110.400 10,400000
RAZEM: 10,400000|m3 10,4
117 KNNR 5/728/1 |Glowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°mm2
analogia szt 3
1.1.8 KNR 510/518/3 |kgczenie w rowach kabli wielozytowych z kablami 1-zytowymi o izolacji papierowej i powtoce
analogia oftowianej, z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z tasm izolacyjnych, kable z zytami Al, kabel do
20°kV, do 150'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.1.9 KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej $Sredniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1
1.2 Element Linia kablowa 15 kV Cisna - Wetlina
1.2.1 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 12/20 kV m 120
1.2.2 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
25*1*0,4 10,000000
RAZEM: 10,000000|m3 10,000
1.2.3 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm
Krotnosé=2 m 25
1.24 KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0'kg/m, przykrycie folig
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
25*3 75,000000
RAZEM: 75,000000|m 75
1.2.5 KNNR 5/714/3 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 2,0'kg/m
Wyliczenie ilo$ci robot:
15*3 45,000000
RAZEM: 45,000000|m 45
1.2.6 KNNR 5/702/2 \Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
10.000 10,000000
RAZEM: 10,000000|m3 10,0
1.2.7 KNNR 5/728/1 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°'mm2
analogia szt 3
1.2.8 KNR 510/512/6 |Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-zytowych o
analogia izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, z zytami Al, kabel do 20°kV, do 240°'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.29 KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej $Sredniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1
1.3 Element Linia kablowa 30 kV Cisna - Rzepedz
1.31 KNNR 5/1402/6 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 2-zerdziowe 12,0'm, koparko-spycharka
(2) stanow 1
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1.3.2 KNNR 5/1406/2 |Montaz i stawianie stupow wirowanych 2-zerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, zerdz 12,0'm |stup 1
1.3.3 KNNR 5/1407/8 |Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator tancuchowy £ 02 szt 3
1.34 KNNR 5/1409/4 |Montaz przewodu uziemiajgcego m 10
1.3.5 KNNR 5/1409/3 |Montaz konstrukcji pod gtowice kablowg i kabel szt 1
1.3.6 KNNR 5/1409/1 |Montaz uktadu odtgcznikowego ON/III 36/4P V szt 1
1.3.7 KNNR 5/1409/1 |Montaz uktadu odtgcznikowego ON/IIl 36/4P H szt 1
1.3.8 KNNR 5/717/1  |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezpos$rednio na stupie, masa do 0,5'kg/m, - przewod
(1) BLL-T 70 mm2 m 20
1.3.9 KNNR 5/1407/1 |Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy
(2) szt 3
1.3.10 |KNNR 5/1408/1 |Montaz ogranicznikéw przepigé typ POLIM-D kpl 2
1.3.11 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 18/30 kV m 120
1.3.12 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |l
Wyliczenie ilosci robot:
118*1*0,4 7,200000
RAZEM: 7,200000/m3 7,200
1.3.13 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotnosé=2 m 18
1.3.14 |KNNR5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°kg/m, przykrycie folig
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
18*3 54,000000
RAZEM: 54,000000|m 54
1.3.15 |KNNR 5/717/7 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do
(1) 2,0’kg/m, w uchwytach
Wyliczenie ilosci robot:
5*3 15,000000
RAZEM: 15,000000|m 15
1.3.16 |KNNR 5/717/3 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 2,0°kg/m, w uchwytach
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
17*3 51,000000
RAZEM: 51,000000|m 51
1.3.17 |KNNR 5/702/2 \Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
7.200 7,200000
RAZEM: 7,200000/m3 7,2
1.3.18 |KNNR 5/728/1 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°'mm2
analogia szt 3
1.3.19 |KNNR 5/728/1 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°'mm2
analogia szt 3
1.3.20 |KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej sredniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1
1.4 Element Linia kablowa 30 kV Cisna - Myczkowce. spiecie linii
1.4.1 KNNR 5/1402/6 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 2-zerdziowe 12,0'm, koparko-spycharka
(2) stanow 1
1.4.2 KNNR 5/1406/2 |Montaz i stawianie stupow wirowanych 2-zerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, zerdz 12,0'm |stup 1
1.4.3 KNNR 5/1407/8 |Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator fancuchowy + 02 szt 3
144 KNNR 5/1409/4 |Montaz przewodu uziemiajgcego m 10
145 KNNR 5/1409/3 |Montaz konstrukcji pod glowice kablowa i kabel szt 1
1.4.6 KNNR 5/1409/1 |Montaz uktadu odtgcznikowego ON/III 36/4P V szt 1
1.4.7 KNNR 5/1409/1 |Montaz uktadu odtgcznikowego ON/III 36/4P H szt 1
14.8 KNNR 5/717/1  |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezpos$rednio na stupie, masa do 0,5'kg/m, - przewod
(1) BLL-T 70 mm2 m 20
149 KNNR 5/1407/1 |Montaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator pniowy
(2) szt 3
1.4.10 |KNNR 5/1408/1 |Montaz ogranicznikéw przepigé typ POLIM-D kpl 2
1.4.11 Dostawa kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2 18/30 kV m 240
1.4.12 |KNNR5/701/2 |Kopanie row6w dla kabli, recznie, grunt kategorii |l
Wyliczenie ilosci robot:
[(6+18)*1*0,4 9,600000
RAZEM: 9,600000/m3 9,600
1.4.13 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
6+18 24,000000
RAZEM: 24,000000/m 24
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1.4.14 |KNNR5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°kg/m, przykrycie folig
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
24*3 72,000000
RAZEM: 72,000000/m 72
1.4.15 |KNNR 5/717/7 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do
(1) 2,0'kg/m, w uchwytach
Wyliczenie ilosci robot:
[15*3 45,000000
RAZEM: 45,000000|m 45
1.4.16 |KNNR 5/717/3 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 2,0°kg/m, w uchwytach
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
41*3 123,000000
RAZEM: 123,000000/m 123
1.4.17 |KNNR 5/702/2 \Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
9.600 9,600000
RAZEM: 9,600000/m3 9,6
1.4.18 |KNNR 5/728/1 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°'mm2
analogia szt 6
1.4.19 |KNNR 5/728/1 |Gtowice matogabarytowe na kablach na napiecie do 30kV, kabel 1-zytowy, do 120°'mm2
analogia szt 6
1.4.20 |KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 2
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2 Rozdziat Tom 21-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV, 15 kV. Obwody pierwotne.
2.1 Element Demontaze
211 Kalkulacja Demontaz/rozbiérka budynku stacyjnego
wiasna kpl 1
212 Kalkulacja Demontaz stanowiska transformatora 30/15 kV typu TONb 2500/30, 2,5 MVA, Yd11
wiasna kpl 1
21.3 Kalkulacja Demontaz stanowiska transformatora potrzeb wtasnych
wiasna kpl 1
214 Kalkulacja Demontaz pola liniowego 30 kV Rzepedz - pole nr 1
wiasna kpl 1
215 Kalkulacja Demontaz pola transformatorowego 30 kV TR1 - pole nr 2
wiasna kpl 1
216 Kalkulacja Demontaz pola liniowego30 kV Myczkowce - pole nr 3
wiasna kpl 1
217 Kalkulacja Demontaz szyn rozdzielni 30 kV
wiasna kpl 1
2.1.8 Kalkulacja Demontaz pola pomiaru napiecia 30 kV - pole nr 4
wiasna kpl 1
219 Kalkulacja Demontaz szafki kablowe;j
wiasna kpl 1
2.1.10 |Kalkulacja Demontaz kanalizacji deszczowej
wiasna kpl 1
2.1.11 |Kalkulacja Demontaz/rozbiérka drogi
wiasna kpl 1
2.1.12 |Kalkulacja Demontaz o$wietlenia zewnetrznego
wiasna kpl 1
2.1.13 |Kalkulacja Demontaz ogrodzenia zewnetrznego
wiasna kpl 1
2.1.14 |Kalkulacja Demontaz stupa wirowanego dla linii 30 kV Rzepedz
wiasna kpl 1
2.1.15 |Kalkulacja Demontaz stupa wirowanego dla linii 30 kV Myczkowce
wiasna kpl 1
2.1.16 |Kalkulacja Demontaz linii kablowej taczacej str. 15 kV transformatora TR1 z rozdzielnig 15 kV
wiasna kpl 1
2.1.17 |Kalkulacja Demontaz linii kablowej taczgcej stanowisko TPW z rozdzielnig 15 kV
wiasna kpl 1
2.1.18 |Kalkulacja Demontaz odcinka linii kablowej 15 kV Wetlina: z rozdzielni 15 kV do miejsca mufowania na terenie
wiasna stacji w granicach dziatki 103/1 kpl 1
2.1.19 |Kalkulacja Demontaz odcinka linii kablowej 15 kV Lesko: z rozdzielni 15 kV do miejsca mufowania na terenie
wiasna stacji w granicach dziatki 103/1 kpl 1
2.1.20 |Kalkulacja Demontaz dwdch iglic odgromowych
wiasna kpl 1
2.1.21 |Kalkulacja Demontaz konstrukcji mostu szynowego 15 kV
wilasna kpl 1
2.1.22 |Kalkulacja Demontaz konstrukcji pod glowice kablowe 15 kV dla stanowiska potrzeb wtasnych
wiasna kpl 1
2.1.23 |Kalkulacja Demontaz odgromnika punktu gwiazdowego strony 30 kV transformatora TR1 30/15 kV
wilasna kpl 1
2.1.24 |Kalkulacja Utylizacja materiatéw z demontazu
wiasna kpl 1
2.2 Element Rozdzielnia 30 kV
2.21 KNR 514/102/8 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
1500°kg - celki rozdzielnicy RELF36 prod. ZPUE
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
222 Rozdzielnica 30 kV typ: RELF36 produkcji ZPUE S.A. - dostawa kpl 1
23 Element Rozdzielnia 15 kV
2.31 KNR 514/102/4 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
600°kg - celki rozdzielnicy RELF24 prod. ZPUE
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
2.3.2 Rozdzielnica 15 kV typ: RELF24 produkcji ZPUE S.A. - dostawa kpl 1
24 Element Stanowisko transformatora mocy TR1
241 KNR 515/701/7 |Transformatory lub dtawiki dla napie¢ do 30°kV, masa 5-10°t, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24.2 KNR 515/701/8 |Transformatory lub dtawiki dla napige¢ do 30°kV, masa 5-10°t, podtgczenie przewodoéw po tronie 30
kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
243 KNR 515/702/1 |Podtaczenie transformatoréw, napiecie do 30°kV, przewodem pragdowym po stronie 15 kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
244 KNR 515/112/1 |lIzolator wsporczy do 30°kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
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245 KNR 515/112/1 |Izolator wsporczy do 30°kV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
246 KNR 515/102/4 |Przekfadniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30°kV, odgromnik zaworowy w 3 fazach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
247 KNR 515/102/4 |Przekfadniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30°kV, odgromnik zaworowy w 3 fazach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2438 KNR 515/102/3 |Przekfadniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30°kV, odgromnik zaworowy 1-biegunowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
249 KNR 515/301/2 |Przewody dla napie¢ ponizej 110°kV, przewody AFL-6, 120'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40
2410 Zaciski i osprzet BELOS SA - dostawa (uzupetnienie powyzszych pozycji kosztorysowych) kpl 1
2411 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 165
2412 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 18/30 kV m 147
2.4.13 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(45+40)*1 *0,4 34,000000
RAZEM: 34,000000/m3 34,000
2.4.14 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
145+40 85,000000
RAZEM: 85,000000|m 85
2415 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROTA BE 160 m 6
2.4.16 |KNR 510/9916/4 \Uszczelnienie rury szt 2
2.417 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1 kg, 2 mocowania - uchwyty dla rur fi 160 mm oraz
bednarki szt 14
2.4.18 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych QSYSTEMS A160 m 30
2.4.19 |KNNR5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 189
2.4.20 |KNNR5/713/3 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0'kg/m m 108
2421 |KNNR5/715/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m m 9
2.4.22 |KNNR 5/714/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0'kg/m m 9
2.4.23 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |1l m3 34
2.4.24 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mm2 Al szt 3
2.4.25 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mmz2 Al szt 3
2.4.26 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240'mm2 Al szt 3
2.4.27 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mmz2 Al szt 3
2.4.28 |KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 2
2.4.29 Wyizolowanie stanowiska transformatora TR1 15/30 kV kpl 1
2.5 Element Stanowisko transformatora potrzeb wtasnych TPW+DG
251 KNR 515/701/3 |Transformatory lub dtawiki dla napie¢ do 30 kV, masa 1-3 t, ustawienie ETRs2000 i ASR 1.6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
252 Dostawa Zakup i dostawa transformatora uziemiajgcego ETRs2000 i dtawika gaszgcego ASR 1.6 kpl 1
253 KNR 515/701/4 |Transformatory lub dtawiki dla napie¢ do 30 kV, masa 1-3 t, podtgczenie przewoddw po stronie s/n
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
254 KNR 515/702/1 |Podiaczenie transformatoréw, napiecie do 30 kV, przewodem pradowym po stronie n/n
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
255 KNR 515/702/2 |Podigczenie transformatoréw i dtawikéw, napigcie do 30 kV, bednarka uziemiajgca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
256 KNR 515/101/4 |Wytgczniki, odtgczniki i uziemniki do 30 kV, odtgcznik 1-biegunowy ONI 20/8-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
257 KNR 515/102/3 |Przekfadniki, odgromniki i podstawy bezpiecznikowe do 30 kV, odgromnik zaworowy 1-biegunowy
POLIM-D 12N
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
258 KNR 515/301/1 |Przewody dla napie¢ ponizej 110 kV, przewdd AAsXSn 1x70 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6
2.5.9 Dostawa Zaciski i osprzet BELOS SA - zakup i dostawa (uzupetnienie powyzszych pozycji kosztorysowych)
osprzetu R=1,000 M=1,020 S=1,000 kpl 1
2.5.10 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROTA SV 50 m 2,5
2,511 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROTA BE 160 m 6
2.5.12 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1 kg, 2 mocowania - uchwyty dla rur fi 50, 160 mm
oraz kabla szt 6
2.5.13 |KNR 510/9916/4 \Uszczelnienie rury szt 2
2.5.14 |KNNR5/113/1 |Montaz rury termokurczliwej RC3K 30/10 dla ostoniecia zaciskow m 3
2515 |AL1/116/4 Montaz ostony izolatora przepustowego transformatora i dtawika szt 2
2516 |AL1/116/4 Montaz ostony zaciskéw nN transformatora i dtawika szt 5
2517 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 70
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2,518 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
[16*1*0,4 6,400000
RAZEM: 6,400000/m3 6,400
2519 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotnosé=2 m 16
2520 |KNNR5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0°kg/m, przykrycie folig
M
Wyliczenie ilo$ci robot:
16*3 48,000000
RAZEM: 48,000000|m 48
2.5.21 |KNNR5/713/3 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0'kg/m m 18
2522 |KNNR5/715/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0 kg/m m 3
2.5.23 |KNNR 5/714/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0'kg/m m 3
2.5.24 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |1l m3 6,4
2.5.25 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240'mm2 Al szt 3
2526 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mm2 Al szt 3
2.5.27 |KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej sSredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1
26 Element Stanowisko transformatora sprzegajacego TRME
2.6.1 Dostawa Zakup i dostawa transformatora sprzegajgcego TRME szt 1
2.6.2 KNR 515/701/7 |Transformatory lub dtawiki dla napie¢ do 30°kV, masa 5-10't, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.6.3 KNR 515/701/8 |Transformatory lub dlawiki dla napie¢ do 30°kV, masa 5-10°t, podtaczenie przewodow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.6.4 KNR 515/702/1 |Podtaczenie transformatoréw, napiecie do 30 kV, przewodem pragdowym po stronie n/n
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
26.5 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych QSYSTEMS A160 m 18
2.6.6 Dostawa kabla XnRUHAKXS 1x120/50mm2 12/20 kV m 90
2.6.7 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 16*1%0,4 6,400000
RAZEM: 6,400000/m3 6,400
2.6.8 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2 m 16
2.6.9 KNNR 5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0'kg/m, przykrycie folig
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
116*3 48,000000
RAZEM: 48,000000|m 48
2.6.10 |KNNR5/713/3 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0"'kg/m m 18
2.6.11 |KNNR 5/714/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 3,0'kg/m m 12
2.6.12 |KNNR5/715/4 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 3,0'kg/m m 12
2.6.13 |KNNR5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 6,4
2.6.14 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mmz2 Al szt 3
2.6.15 |KNNR5/729/3 |Gtowice z tasm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 240°'mm2 Al szt 3
2.6.16 |KNNR 5/1302/1 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 1
2.7 Element Magazyn energii
271 Dostawa i uruchomienie magazynéw energii typu Megapack 2XL 2h EC24 prod. Tesla o
parametrach: moc czynna znamionowa 2 x 1927,2 kW = 3854,4 kW, energia czynna znamionowa 2
x 3854,4 kWh = 7708,8 kWh kpl 1
272 Kalkulacja Montaz magazynéw energii
wiasna kpl 2
273 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
162*0,8*0,4 19,840000
RAZEM: 19,840000|m3 19,840
274 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m
Krotnosé=2 m 62
275 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
[19.840 19,840000
RAZEM: 19,840000|m3 19,84
276 KNNR 5/707/7 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 12,0°kg/m, przykrycie folig
(1) m 392
2.7.7 KNNR 5/715/7 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 12,0'’kg/m  |m 40
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2.7.8 Kabel YKXS 4x240 mm2
Wyliczenie ilosci robot:
288+144 432,000000
RAZEM: 432,000000{m 432
279 KNR 510/604/10 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy
240'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24
2.7.10 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
Krotno$¢é=6 odcinek 2
2.8 Element Tabliczki identyfikacyjne
2.8.1 Tabliczki identyfikacyjne - dostawa kpl 1
2.8.2 KNR 1306/623/1 |Montaz tabliczki identyfikacyjnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 31
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3 Rozdziat Tom 22-0001-R02.01: Rozdzielnia 30 kV. Obwody wtorne.
3.1 Element Szafa FR. Automatyka ARN, Automatyka SZR R30kV
3.1.1 KNR 508/401/20 | Przygotowanie podtoza do zabudowania szaf, podtoze: beton, kucie mechaniczne pod $ruby

kotwowe, aparat o ilosci otworéw mocujgcych do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.2 KNR 514/103/4 |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do

150 kg - szafa FR

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.3 KNNR 5/602/2 |Montaz bednarki uziemiajgcej 30x4mm m 10
3.2 Element Potaczenia kablowe
3.21 KNNR 5/709/1 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 1038
3.2.2 Przewod LgY 2,5 mm2

Krotnos¢=31 m 18
3.23 Przew6d UNITRONIC® BUS LD 2x0,22 mm2 m 42
324 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 37
3.25 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 102
3.26 Kabel YKSY 14x1,5 mm2 m 73
3.2.7 Kabel YKSY 19x1,5 mm2 m 14
3.2.8 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 161
3.2.9 Kabel YKYFty 3x1,5 mm2 m 51
3.2.10 |KNR 510/605/2 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
3.2.11 |KNR510/605/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
3.2.12 |KNR 510/605/4 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 16

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
3.2.13 |KNR510/605/5 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 24

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.14 |KNR 510/606/2 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilos¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.15 |KNR510/606/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilo$¢ zyt do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
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4 Rozdziat Tom 22-0002-R02.01: Rozdzielnia 15 kV. Obwody wtorne.
4.1 Element Skrzynka 15SK1
411 KNR 508/401/6 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do

4 otworoéw szt 1
4.1.2 KNNR 5/405/7 |Montaz skrzynki 15SK1 szt 1
4.2 Element Potaczenia kablowe
421 KNNR 5/709/1  |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 2149
422 KNNR 5/709/2 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 1,0 kg/m m 263
423 Przewdd LgY 2,5 mm2

Krotno$¢=30 m 27
424 Przewdd LgY 2,5 mm2

Krotno$é=31 m 27
425 Przew6d UNITRONIC® BUS LD 2x0,22 mm2 m 48
426 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 11
427 Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 17
4.2.8 Kabel YKY 5x2,5 mm2 m 31
429 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 9
4.2.10 Kabel YKSY 7x2,5 mm2 m 29
4.2.11 Kabel YKSY 10x1,5 mm2 m 45
4212 Kabel YKYFty 3x4,0 mm2 m 45
4213 Kabel YKYFty 5x2,5 mm2 m 44
4214 Kabel YKYFty 5x4,0 mm2 m 40
4215 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 178
4.2.16 Kabel YKSYFty 7x2,5 mm2 m 44
4217 Kabel YKSYFty 10x1,5 mm2 m 134
4.2.18 Kabel YKSYFty 24x1,5 mm2 m 45
4.2.19 Przew6d SFTP 4x2x0,5 mm2 m 45
4.2.20 |KNR510/605/2 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
4221 |KNR510/605/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
4.2.22 |KNR 510/605/4 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
4.2.23 |KNR510/606/2 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilos¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.2.24 |KNR 510/606/3 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilo$¢ zyt do 8

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
4.2.25 |KNR510/606/4 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilos¢ zyt do 16

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
4.2.26 |KNR510/606/5 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe opancerzone, ilo$¢ zyt do 24

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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S Rozdziat Tom 22-0003-R02.01: Stacjonarny magazyn energii. Rozdzielnica nN w stacji

kontenerowej. Obwody wtdrne.
5.1 Element Potaczenia kablowe
5.1.1 KNNR 5/709/1 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 690
51.2 KNNR 5/709/2 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 1,0 kg/m m 32
51.3 Przewdd LgY 2,5 mm2

Krotnos¢=31 m 20
514 Kabel YKYZo 3x2,5 mm2 m 54
5.1.5 Kabel YKSY 14x2,5 mm2 m 32
5.1.6 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 16
51.7 KNR 510/605/2 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
5.1.8 KNR 510/605/4 |Obrdbka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne

wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
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6 Rozdziat Tom 23-0001-R02.01: Uktady ogdlnostacyjne. Obwody wtérne.
6.1 Element Szafa FW. Sygnalizacja centralna
6.1.1 KNR 508/401/20 | Przygotowanie podtoza do zabudowania szaf, podtoze: beton, kucie mechaniczne pod $ruby
kotwowe, aparat o ilosci otworéw mocujgcych do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
6.1.2 KNR 514/103/4 |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
150 kg - szafa sygnalizacji centralnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
6.1.3 KNNR 5/602/2 |Montaz bednarki uziemiajgcej 30x4mm, szyna uziemiajgca szaf m 10
6.2 Element Potaczenia kablowe
6.2.1 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35*0,8*0,4 11,200000
RAZEM: 11,200000/m3 11,200
6.2.2 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m
Krotno$¢=2 m 35
6.2.3 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm m 10
6.2.4 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm m 25
6.2.5 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 11,20
6.2.6 KNNR 5/713/1  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m m 25
6.2.7 KNNR 5/709/1 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel 0,5 kg/m m 239
6.2.8 Kabel YKYZo 3x2,5 mm2 m 40
6.2.9 Kabel YKSY 7x1,5 mm2 m 66
6.2.10 Kabel YKSY 7x2,5 mm2 m 44
6.2.11 Kabel YKSY 10x1,5 mm2 m 65
6.2.12 Kabel HDGs 4x1,5 mm2 m 17
6.2.13 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 m 32
6.2.14 |KNR 510/605/2 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne
wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
6.2.15 |KNR 510/605/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne
wielozytowe bez pancerza, ilo$¢ zyt do 8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 14
6.2.16 |KNR 510/605/4 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne
wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 16
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
6.2.17 |KNR 510/606/3 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne
wielozytowe opancerzone, ilos¢ zyt do 8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
6.2.18 |KNR 228/105/1 |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, naktady podstawowe kpl 1
6.2.19 |KNR 228/105/2 |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, dodatek za kazdy 1°'m przewodu m 10
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7 Rozdziat Tom 24-0001-R02.01: Potrzeby witasne stacji 15/0,4 kV, 400/230V AC, 220V DC,
230V gwar., 48V DC.
71 Element Potrzeby wtasne 400/230V AC, 220V DC, 230V gwar., 48V DC, pot. kablowe
711 KNR 508/401/20 | Przygotowanie podtoza do zabudowania szaf, podtoze: beton, kucie mechaniczne pod $ruby
kotwowe, aparat o ilosci otworéw mocujgcych do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
712 KNR 514/104/1 |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
300 kg - szafy p.wt. 230/400V AC i 220V DC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
713 Szafy potrzeb wtasnych - dostawa prefabrykatow kpl 1,000
714 Zestawienie i wycena kabli potrzeb wiasnych kpl 1,000
7.1.5 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 3,2
716 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 3,2
717 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4 m
Krotno$¢=2,00 m 10
7.1.8 KNNR 5/718/6 |Roboty uzupetniajace w robotach kablowych, zdjecie i ponowne zatozenie ptyt do 40 kg/szt szt 150
71.9 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 14
7.1.10 |KNNR5/709/1 |Ukfadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel do 0,5 kg/m m 1156
7.1.11 |KNNR5/709/2 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel do 1,0 kg/m m 120
7.1.12 |KNNR 5/709/3 |Ukfadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel do 2,0 kg/m m 128
7.1.13 |KNNR5/726/2 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
1-zytowy, do 50'mm2 szt 8
7.1.14 |KNNR 5/726/5 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
3-zytowy, do 16’ mm2 szt 96
7.1.15 |KNNR 5/726/10 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
4-zytowy, do 50'mm2 szt 2
7.1.16 |KNNR 5/726/11 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
4-zytowy, do 120'mm2 szt 4
7.1.17 |KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 16 'mm2 szt 12
7.1.18 |KNNR 5/726/10 |Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 50'mm2 szt 2
7.1.19 |KNNR 5/727/3 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 5-8-zytowy szt 2
7.1.20 |KNNR 5/727/10 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, dodatek za obrébke kabla
opancerzonego szt 26
7.2 Element Montaz skrzynek TPW 15FS oraz FAGR
7.21 KNR 508/401/6 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w betonie - do
4 otworow szt 2
722 KNNR 5/405/7 |Montaz skrzynek TPW 15FS szt 1
7.2.3 KNNR 5/405/7 |Montaz skrzynki agregatu pradotwoérczego FAGR szt 1
7.3 Element Bateria akumulatoréw 220V DC
7.31 KNR 504/501/1 |Montaz baterii akumulatoréw stacyjnych, ogniwo o pojemnosci 156 Ah p.anal.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 106,000
7.3.2 KNR 508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podfozu betonowym m 3,000
7.3.3 KNR 508/110/4 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 32 mm m 3,000
7.3.4 KNR 508/401/10 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w betonie - do 4 otworéw szt 2,000
7.3.5 KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10
kg ( FB61,FB62 ) szt 2,000
7.3.6 KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle m 4
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8 Rozdziat Tom 26-0001-R02.01: Pomiar energii.
8.1 Element Pomiar energii
8.1.1 KNR 508/401/20 | Przygotowanie podtoza do zabudowania szaf, podtoze: beton, kucie mechaniczne pod $ruby
kotwowe, aparat o ilosci otworéw mocujgcych do 4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
8.1.2 KNR 514/103/4 |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do
150 kg - szafa pomiaru energii.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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9 Rozdziat Tom 29-0001-R02.01: Budynek stacyjny. Instalacje elektryczne.
9.1 Element Rozdzielnice FB1, FB2
9.1.1 KNR 508/401/22 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, wywiercenie otworéw w metalu, do 4 otworéw szt 2
9.1.2 KNNR 5/405/7 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 20
kg - rozdzielnice FB1, FB2 szt 3,000
9.2 Element Oprawy oswietleniowe
9.2.1 KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa COSMO APEX kpl 4
9.2.2 KNNR 5/503/3 |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PURE 1 kpl 6
9.2.3 KNNR 5/508/1 |Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe - oprawa EXL 210 LED
(1) kpl 1
9.24 KNNR 5/503/3 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, - oprawa CANOS kpl 1
9.25 KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa CLY 15
(1) kpl 2
9.2.6 KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa ORTUS-W
(1) kpl 3
9.2.7 KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa ORTUS-S
(1) kpl 1
9.2.8 KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa LUMI-R
(1) kpl 2
9.29 KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa LUMI-S
(1) kpl 2
9.3 Element Listwy LN
9.3.1 KNNR 5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane - listwa LN
40x16,2 m 40
9.3.2 KNNR 5/110/3 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane - listwa LN
25x16 m 40
9.3.3 KNNR 5/110/3  |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane - listwa LN
16x16 m 60
9.4 Element Pozostaty osprzet elektroinstalacyjny
9.4.1 KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle szt 40
9.4.2 KNNR 5/303/3 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 80x80
(1) szt 20
9.4.3 KNNR 5/303/1  |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 70 szt 20
9.4.4 KNNR 5/310/1  |Osprzet instalacyjny przeciwwybuchowy, puszki przelotowe szt 1
945 KNNR 5/306/5 |tgcznik nt OSPEL £NH-1HS/00
(1) szt 3
9.4.6 KNNR 5/306/5 |tgcznik schodowy nt OSPEL £NH-3HS/00
(1) szt 4
9.4.7 KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5°'mm2 przelotowe
podwdjne szt 7
9.4.8 KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5'mm2
bryzgoszczelne szt 2
9.4.9 KNNR 5/308/10 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, gniazdo 3-fazowe 32A szt 3
9.4.10 |KNNR5/103/5 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podfoze inne niz betonowe, Fi 16-rurka trudnopalna m 16
9.4.11 |KNNR5/113/1  |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm-rura RB Premium 32 ( przejscia przez $ciany ) m 5
9.4.12 |KNNR5/113/1  |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm-rura RB Premium 16 ( przejscia przez $ciany ) m 5
9.4.13 |KNR510/106/3 |Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych recznie z mocowaniem w kanatach odkrywanych, kabel
do 2,0°kg/m - YKY-z0 5x25 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 11
9.4.14 |KNNR 5/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 30'mm2 -
YKY-Z0 5x4 mm2 m 11
9.4.15 |KNNR5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 12,5'mm2 -
YDY-zo 3x4 mm2 m 6
9.4.16 |KNNR5/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 12,5’ mm2 -
YDY-zo 5x2,5 mm2 m 28
9.4.17 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YDY-zo 4x1,5 mm2 m 72
9.4.18 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YDY-zo 3x2,5 mm2 m 50
9.4.19 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YDY-zo 2x2,5 mm2 m 50
9.4.20 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YKYFty 2x1,0 mm2 m 6
9.4.21 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YKYFty-zo 4x1,5 mm2 m 6
9.4.22 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 -
YKYFty-zo 2x1,5 mm2 m 6
9.4.23 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2-LiCy 3x0,75
(ekranowany) m 20
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9.4.24 |KNR 510/604/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
50'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
9.4.25 |KNR 510/604/6 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 5-zytowy
16'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
9.4.26 Uzupetnienie norm poprzednich - pozostate materiaty kpl 1
9.4.27 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 27
9.4.28 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 3
9.4.29 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania, dziatanie wylgcznika réznicowoprgdowego,
proba pierwsza préba 8
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10 Rozdziat Tom 30-0001-R02.01: Oswietlenie terenu stacji.
10.1 Element Oswietlenie zewnetrzne obwéd nr 1
10.1.1 |KNNR 5/1002/4 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na $cianie, wysiegnik do 30°kg szt 4
10.1.2 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, oprawa oswietleniowa RACER MINI 826 |szt 4
10.1.3 |KNNR 5/1006/2 |Szafka blaszana z tablica bezpiecznikowg - ztacze bezpiecznikowe
analogia szt 4
10.1.4 |KNNR5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle m 30
10.1.5 |KNNR 5/114/6 |Przepusty rurowe hermetyczne, w Scianie, dla rur do Fi 21°'mm szt 4
10.1.6 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5’ mm2 m 50
10.2 Element Oswietlenie zewnetrzne obwaéd nr 2
10.2.1  |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu Il - wykopy pod stupy o$wietleniowe m3 3
10.2.2 |KNR510/708/1 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych, o masie do 250 kg, w gruncie kategorii I-1ll, stup stalowy
(1) S-50/6-3 prod. Elektromontaz Rzeszéow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
10.2.3 |KNR 510/1005/7 |Montaz na wysiggniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku, oprawa rteciowa z 1 lampa,
oprawa oswietleniowa RACER MINI 826
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
10.2.4 |KNR 510/1001/4 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa-ztgcze 1ZK
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3
10.2.5 |KNR 510/1004/3 |Wcigganie przewoddw, w stup oswietleniowy na ziemi, YDY-zo 3x4 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20
10.2.6 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 100*0,4*0,6 24,000000
RAZEM: 24,000000|m3 24,000
10.2.7 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2 m 100
10.2.8 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC w wykopie, QRGPw 110/10 m 6
10.2.9 Kabel YKYFty-zo 3x4 mm2 - dostawa i wycena kabla m 100
10.2.10 |[KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig
(1) m 88
10.2.11 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m m 6
10.2.12 |[KNNR 5/710/1 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, kabel do 0,5kg/m m 6
10.2.13 |[KNNR 5/726/5 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
3-zytowy, do 16"'mm2 szt 6
10.2.14 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
\24.000 24,000000
RAZEM: 24,000000|m3 24,0
10.3 Element Szafka FO
10.3.1 |KNR 515/905/1 |Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod aparature, fundament typu SZ-180-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
10.3.2 |KNR 508/404/2 |Montaz szafki FO z wyposazeniem kpl 1
10.3.3 |KNR 508/110/4 |Montaz rury A75 m 6
10.3.4 |TPSA 39/207/2 |Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliuretanowa, otwor z 1
rurg/kablem otwor 1
10.3.5 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
\28*0,4*0,6 6,720000
RAZEM: 6,720000/m3 6,720
10.3.6 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
6.720 6,720000
RAZEM: 6,720000|m 6,72
10.3.7 Kabel YKSYFty 7x1,5 mm2 - dostawa i wycena kabla m 38
10.3.8 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig
(1) m 22
10.3.9 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m m 6
10.3.10 |[KNNR 5/710/1 |Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych z mocowaniem, kabel do 0,5kg/m m 10
10.3.11 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
6.720 6,720000
RAZEM: 6,720000/m3 6,72
10.3.12 |[KNNR 5/727/3 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 5-8-zytowy szt 2
10.3.13 |KNNR 5/727/10 |Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, dodatek za obrébke kabla
opancerzonego szt 2
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1 Rozdziat Tom 39-0001-R02.01: Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej stacji.
11.1 Element Uziemienie stacji
11.1.1  |KNR 515/401/1 |Uziomy poziome, z bednarki o przekroju 120'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 330
11.1.2 |KNR 515/401/2 |Uziomy poziome, z bednarki o przekroju 200'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80
11.1.3 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach, przew6d mocowany na wspornikach
sciennych, na podtozu innym niz drewno - bednarka uziemiajgca 30x4mm m 70
11.1.4 |KNNR 5/602/2 |Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach, przew6d mocowany na wspornikach
sciennych, na podtozu innym niz drewno - bednarka uziemiajgca 40x5mm m 20
11.1.5 |KNR 515/403/3 |Urzadzenia uziemien, uziom kratowy wyréwnawczy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
11.1.6  |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych AROT A110 na skrzyzowaniu bednarki uziemiajacej z ciggami drogowymi |m 60
11.1.7 |KNR 515/402/7 |Uziom pretowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[25*1,5 37,500000
RAZEM: 37,500000|m 37,500
11.1.8 |KNNR5/715/1 |Uktadanie LgY 16 m 47
11.1.9 |KNNR 5/726/1 |Obrdébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
1-zytowy, do 16’ mm2 szt 200
11.1.10 |KNR 508/205/7 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do kanatéw typu "P", przewody do 50,0'mm2 - LgYzo
25 mm2 m 26
11.1.11 |KNR 508/205/10 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do kanatéw typu "P", przewody do 120,0'mm2 - LgYzo
120 mm2 m 90
11.1.12 |KNR 510/602/2 |Obrdébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne
1-zytowe z Cu, do 50'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 50
11.1.13 |KNR 510/602/3 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne
1-zytowe z Cu, do 120°'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
942 188,000000
RAZEM: 188,000000 |szt 188
11.1.14 |KNR 514/604/1 |Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie - tabliczka ostrzegawcza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 25
11.1.15 Uzupetnienie norm - materiaty kpl 1
11.1.16 |KNR 515/403/2 |Urzadzenia uziemien, studzienka kontrolna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
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12 Rozdziat Tom 97-0001-R02.01: Wyposazenie BHP
12.1 Element Sprzet ochronny i izolacyjny
12.1.1 Sprzet ochronny i izolacyjny kpl 1
12.1.2 |KNR 508/401/7 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 2 otworéw szt 5
12.1.3 |KNR 508/404/7 |Montaz uchwytéw i wieszakéw szt 5
12.2 Element Sprzet gasniczy
12.2.1 Sprzet gasniczy kpl 1
12.2.2 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 1
12.2.3 |KNR 508/404/7 |Montaz szafki
analogia szt 1
12.3 Element Sprzet pomocy doraznej
12.31 Sprzet pomocy doraznej kpl 1
12.3.2 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 1
124 Element Sprzet ochrony ekologicznej
12.4.1 Sprzet ochrony ekologicznej kpl 1
12.5 Element Znaki bezpieczenstwa
12.5.1 Znaki bezpieczenstwa kpl 1
12.5.2 |KNR 514/604/2 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20
12.6 Element Tablice bezpieczenstwa przenosne
12.6.1 Tablice bezpieczenstwa przenosne kpl 1
12.7 Element Instrukcje
12.71 Instrukcje kpl 1
12.7.2 |KNR 514/604/2 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
12.7.3 |KNR 514/604/1 |Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
12.8 Element Tabliczki opisowe
12.8.1 Tabliczki opisowe kpl 1
12.8.2 |KNR 514/604/1 |Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
12.9 Element Materialy dodatkowe
12.9.1 Materiaty dodatkowe kpl 1
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13 Rozdziat Tom 25-0002-R02.01: Lacznos¢ stacji 30/15kV Cisna.
13.1 Element tacznosc¢ stacji
13.1.1 |Kalkulacja Dosytawa, montaz i uruchomienie systemu telekomunikacji zgodnie z projektem Tom 25-0002
wiasna kpl 1
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14 Rozdziat Tom 28-0001-R02.01: Telemechanika stacji.
14.1 Element Telemechanika stacji
14.1.1 |Kalkulacja Dosytawa, montaz i uruchomienie systemu telemechaniki zgodnie z projektem Tom 28-0001
wiasna kpl 1
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15 Rozdziat Tom 45-0001-R02.01: Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV
15.1 Element Kontenerowa stacja transformatorowa
15.1.1 |KNR 515/1003/1 |Montaz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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16 Rozdziat Tom 27-0001-R02.01: System ochrony technicznej stacji
16.1 Element System p.poz
16.1.1  |KNR 506/1601/2 |Zainstalowanie centralek CSP Polon 4200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16.1.2 |KNR 506/1602/5 |Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zespét
zabezpieczajgcy akumulatory
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16.1.3 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, serwer portéw szeregowych Nport 5150 kpl 1
16.1.4 |AL 1/401/1 (1) |Montaz czujek pozarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 34
16.1.5 |AL 1/401/10 (1) |Montaz czujek pozarowych, dodatek za utrudnienia przy montazu czujki, wykonanie Ex szt 2
16.1.6 |AL 1/401/2 (1) |Montaz czujek pozarowych, czujka liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury TUN-38 Ex szt 1
16.1.7 |AL 1/401/10 (1) |Montaz czujek pozarowych, dodatek za utrudnienia przy montazu czujki, wykonanie Ex szt 1
16.1.8 |AL 1/401/1 (1) |Montaz adapterow linii bocznej ADC-4001M szt 2
16.1.9 |AL 1/401/2 (1) |Montaz czujek pozarowych, czujka liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury DOP-6001 szt 1
16.1.10 |AL 1/401/1 (1) |Montaz sygnalizatora akustycznego SAL-4001 szt 3
16.1.11 |AL 1/401/1 (1) |Montaz sygnalizatora zewnetrznego AS267 szt 2
16.1.12 |KNR 506/1609/5 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i
sprawdzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
16.1.13 |AL 1/401/1 (1) |Montaz wskaznikdw zadziatania WZ-31 szt 9
16.1.14 |AL 1/403/1 (1) |Montaz gniazd pozarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu
konwencjonalnym szt 42
16.1.15 |AL 1/403/5 (1) |Montaz gniazd pozarowych, dodatek za utrudnienia przy montazu gniazd, w wykonaniu Ex szt 2
16.1.16 |AL 1/404/2 (1) |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP, bariera iskrobezpieczna szt 2
16.1.17 |KNR 508/401/8 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
plastikowe w cegle - do 4 otworéw szt 1
16.1.18 |KNR 508/404/7 |Montaz skrzynki Mi-80101 szt 1
16.1.19 |TZKNBK Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 18
17/3/16 m 250
16.1.20 |[TZKNBK Instalowanie puszek rozgateznych
17/15/19 szt 40
16.1.21 Zakup kabli i przewodow kpl 1,000
16.1.22 |KNR 501/604/2 |Wcigganie kabli do rurek i listew m 250
16.1.23 |[KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5'mm2 m 211
16.1.24 Oznaczniki kpl 1
16.1.25 |AL 1/602/6 (1) |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 32-ma elementami liniowymi szt 1
16.1.26 |AL 1/602/7 (1) |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, za kazdy element ponad 32 szt 24
16.2 Element System kontroli dostepu
16.2.1  |AL 1/302/2 (1) |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu kontrolery (sterowniki), 2 wejscia kontrolowane szt 1
16.2.2 |AL 1/109/2 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, do 130 Ah-20 Ah szt 1
16.2.3 |AL 1/301/2 (1) |Montaz elementow systemu kontroli dostepu czytnik kart szt 2
16.2.4 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - LiYCY
4x2x0,5 mm2 m 40
16.2.5 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YKYzo
3x2,5 mm2 m 15
16.2.6 |KNNR5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5'mm2 - YTKSY
3x2x0,5 mm2 m 20
16.2.7 |AT 14/1011 Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, przewod FTP 4p. kat 5e m 15
16.2.8 Oznaczniki kpl 1
16.2.9 |AL 1/306/1 (1) |Uruchomienie systemu kontroli dostepu, 1 sterownik (kontroler magistrali) szt 1
16.2.10 |AL 1/307/1 (1) |Praca prébna systemu kontroli dostepu, proby pomontazowe klawiatury obstugujgcej PIN-kod szt 2
16.2.11 |AL 1/307/3 (1) |Praca probna systemu kontroli dostepu, proby pomontazowe czytnika identyfikujgcego szt 2
16.3 Element System sygnalizacji wlamania i napadu
16.3.1 |AL 1/102/2 (1) |Montaz centrali alarmowej INTEGRA-128 szt 1,000
16.3.2 |KNP 1901/156/2 |Montaz obudowy OPU-3P
(1) szt 1
16.3.3 |AL 1/112/5(1) |Montaz zasilacza APS 412 (w OPU-3P) szt 1
16.3.4 |AL 1/111/2 (1) |Montaz manipulatora INT-KLCD-GR szt 1,000
16.3.5 |AL 1/103/2 (1) |Montaz ekspandera wejs¢ INT-E szt 1
16.3.6 |AL 1/106/4 (1) |Montaz modutéw komunikacyjnych ETHM szt 1,000
16.3.7 |AL 1/108/5 (1) |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego SD-6000 R szt 1,000
16.3.8 |KNR 508/401/5 |Przygotowanie podtoza do zamocowania puszki szt 1
16.3.9 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu puszki MZ-2 S szt 1
16.3.10 |AL 1/203/1 (1) |Kontaktron MC 240 - mocowany na powierzchni szt 3,000
16.3.11 |AL 1/201/3 (1) |Montaz czujki ruchu BDL2-W12 szt 5
16.3.12 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 - LiYCY
5x1,0 mm2 m 15
16.3.13 Oznaczniki kpl 1
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16.4 Element System barier mikrofalowych
16.4.1 |AL 1/207/4 (1) |Montaz bariery mikrofalowej, zewnetrznej (nadajnik/odbiornik) - CORAL 200 szt 4
16.4.2 |KNR 526/705/1 |Montaz transformatora dla barier mikrofalowych szt 8
16.4.3 |TPSA40/606/5 |Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 4
16.4.4 |KNP 1901/156/2 |Montaz obudowy OPU-3P
(1) szt 1
16.4.5 |AL1/112/5(1) |Montaz zasilacza APS 412 (w OPU-3P) szt 1
16.4.6 |AL 1/103/2 (1) |Montaz ekspandera wejs¢ INT-E szt 2
16.4.7 |AL 1/109/1 (1) |Montaz akumulatora bezobstugowego, akumulator 12V 2,3 Ah szt 8
16.4.8 |TPSA 39 Budowa rurociggu kablowego 1xDVK 50 mm na gtebokosci 0,6 m w wykopie wykonanym recznie -
0301-11 R, $=>0,6
R=0,600 M=1,000 S=0,600 km 0,42
16.4.9 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - YKY 3x2,5
mm?2 m 445
16.4.10 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 -
XzTKMXpw 5x2x0,5 mm2 m 430
16.4.11 |KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewéd LgY 10 mm2 m 40
16.4.12 Oznaczniki kpl 1
16.4.13 |KNR 505/203/4 |Zarobienie kabli o pojemnosci 5x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 konc.kabl. 16,000
16.4.14 |KNNR 5/727/2 |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 3-4-zytowy szt 16
16.4.15 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 4
16.4.16 |KNR 501/1310/1 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 5 parach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 odc. 8,000
16.5 Element System CCTV
16.5.1 |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu 1l - wykopy pod stupy o$wietleniowe m3 12
16.5.2 |KNR510/708/1 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych, o masie do 250 kg, w gruncie kategorii I-1ll, stup stalowy
(1) S-50 Sw AL prod. Elektromontaz Rzeszéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
16.5.3 |AL 1/501/2 (1) |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnetrzna szt 9
16.5.4 |TPSA 39/205/4 |Uktadanie rurki trudnopalnej RGHF 22 w budynku
(1) m 50
16.5.5 |TPSA 39/301/9 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1°'m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll,
HDPE Fi*32°'mm w zwojach, 1 rura w rurociggu
R=0,600 M=1,000 S=1,000 km 0,55
16.5.6 |AT 14/102/1 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel FTPf m 1000
16.5.7 |AT 14/102/5 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wcigganie na catej dlugosci w peszlu/m 1000
16.5.8 |AT 14/105/2 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 18
16.5.9 Oznaczniki kpl 1
16.5.10 |AL 1/506/1 (1) |Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt 9
16.5.11 |AL 1/506/2 (1) |Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji danych i parametréw sterujacych szt 9
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17 Rozdziat Prace pomiarowo-uruchomieniowe
17.1 Element Prace pomiarowo-uruchomieniowe
17.1.1 Prace pomiarowo-uruchomieniowe - analiza wtasna wykonawcy kpl 1,000
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