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PGE Dystrybucja S.A.

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci
wyszczegoblnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Cze$é 1: Budowa przytgcza nN — obszar PE Mielec — (25-F2/UP/01460)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

4. Szczegoétowy opis czesci:

4.1. Cze$¢ 1: Budowa przytgcza nN — obszar PE Mielec — (25-F2/UP/01460)

STAN WYMAGANY

Zakres robot:

— przytacza kablowe nN YAKXS 4x240mm?, taczna dtugosé ok. 0,15 km;

— ztacze kablowe ZK3 - 1 kpl;

— roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA-1/3 - 1 kpl.;

— dostosowanie istniejacej stacji trafo PRZECLAW 6 (wymiana przektadnikéow pradowych uktadu
bilansujacego - dobra¢ do mocy transformatora, wymiana transformatora na 160kVA - dostawa i
montaz - transformator dostarcza wykonawca)

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym
zadaniem nie moze przekroczy¢ 1 godziny. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy
niz 1 godzina.

5. Wymagania dodatkowe



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robot,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnaciji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panistwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatdw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajagce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwdrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatdw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,
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23)
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25)
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27)
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29)

30)

31)

32)
33)
34)

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentdéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescia,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0so6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzgdzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.
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5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy),

2) Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu
30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

3) Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosé
i wykonania robdt,

4) Zamawiajagcy wymaga szczeg6lnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

6) Numeracje urzadzen uzgodnié na roboczo z Rejonem Energetycznym,

7) Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Mielec,

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

8) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.

Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 16-04-2025 r.
25-F2/5/01460.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/01460 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/01460 dia Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: proj. budynek ustugowo-handlowy wielolokalowy
Lokalizacja: gmina Przectaw, miejscowos$¢ Tuszyma, nr dz. 2224/20

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zaciski MK transformatora na stacji transformatorowej $11-244 Przeclaw 6.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wfasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjstegzewodow od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. dz/a,E”erg -
3 Moc przytgczeniowa: 127,00 kW — zasilanie podstawowe. Ryl an Y Mig
4 Rodzaj przylacza: kablowe. ! '?Ozw;"'?c
afos/ > it

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Bezposrednio z zaciskéw transformatora na stacji trafo j/wyz. wyprowadzi¢ poprzez roztacznik bezpiec fko%y
stupowy RSA -1/3 przylacze kablowe YAKXS 4x240 mm2 do ziacza kablowego ZK-3 dostawionego do zewnetrznej
§ciany proj. budynku, dtugosci ok. 150m.
5.2 Stacje transformatorowa dostosowac do Iacznego obcnazema oraz wyprowadzenia obwodu nN (wymiana istn.
transformatora 63 kVA na 160 kVA prze}

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajacg spefniajaca wymogi

okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Opracowaé dokumentacje techniczng w zakresie wliz i ukladéw pomiarowych uzgodniona w RE Mielec. Do
projektu dolaczy¢ zestawienie zapotrzebowanej mocy w budynku wielolokalowym w odniesieniu  do
poszczegdlnych lokali zgodnie z bilansem mocy dostarczonym na wniosku Z-W-1.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacza pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 dla lokalu nr 1 zastosowac potposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania dla kategorii C2 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
8.2 dla lokalu nr 2 i nr 3 zastosowaé bezposrednie ukftady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z
licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej (2szt.),
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe winny spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Zabezpieczenia dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej zainstalowaé w zfaczach
pomiarowych:
9.2 -lokal nr 1 maks. 100A (moc przytaczeniowa 60 kW),
9.3 -lokal nr 2 maks. 63A (moc przytaczeniowa 40 kW),
9.4 - lokal nr 3 maks. 50A {moc przytaczeniowa 27 kW).

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
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Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

POE&J- uoje 9.A.
Rejon Ene y Mlsleo

Dyrelkior
Ireneusz Ledwéjcik
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