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PGE Dystrybucja
ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 1: Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Smoczka — Rzemien od GPZ Smoczka do strefy B1 LSN

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Rejon Energetyczny Mielec, ul. Ducha Sw. 6a, 39-300 Mielec, pokdj nr 306 w godz. 8:00 — 14:00, oraz
zostanie udostepniona Wykonawcy na wniosek (Zatgcznik nr 12 — Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci).

5. Opis zadania:

Czes¢ 1:  Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Smoczka — Rzemien od GPZ Smoczka do strefy B1 LSN

Zakres zadania

e Budowe ztacza kablowego SN nr 1 i nr 4 - 3 polowego (LLL), nr 2 i nr 3 - 4 polowego (LLLL) z obstugg
zewnetrzng wyposazone w napedy silnikowe oraz z przygotowanym miejscem pod montaz
telemechaniki, zgodnie ze standardami PGE,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XnRUHAKXS
1x240/50 mm? (na terenie GPZ) dtugo$é 15(25) m oraz 3 x XRUHAKXS 1x240/50 mm? (poza terenem GPZ)
od GPZ Smoczka do ZK-SN/3 nr 1 dtugos$¢ 178(191) m,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS
1x120/50 mm? od ZK-SN/3 nr 1 do stupa SN 15 kV nr 2 (potaczenie linii kablowej mufg z istniejgcym
kablem) dtugosc 5(8) m,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS
1x240/50 mm? od ZK-SN/3 nr 1 do ZK-SN/4 nr 2 dtugo$¢ 1 436(1 449) m,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS
1x120/50 mm? od ZK-SN/4 nr 2 do projektowanego stupa SN 15 kV nr 1 (kierunku stacji Wojstaw 2)
dtugosc 269(292) m,

» Budowe ziemnej linii kablowe]j SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x240/50
mm? od ZK-SN/4 nr 2 do istniejacej stacji trafo ,Mielec 121" dtugo$¢ 618(652) m,

* Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/50
mm? od ZK-SN/4 nr 2 do mufy kablowej kierunek st nr 1/1 dtugo$é 4(7) m,
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» Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25
mm? od mufy kablowej do ZK-SN/4 nr 3 dtugo$¢ 1 115(1 166) m,

* Budowe ziemnej linii kablowe]j SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25
mm? od ZK-SN/4 nr 3 do projektowanego stupa SN 15 kV nr 1 (kierunku stacji Wojstaw 6) diugosé
165(184)m,

* Budowe ziemnej linii kablowe]j SN relacji Smoczka - Wojstaw wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25
mm? od ZK-SN/4 nr 3 do stupa SN 15 kV nr 38 (potaczenie linii kablowej mufg z istniejgcym kablem)
dtugosc 19(26) m,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Rzemied wykonanej kablem 3 x XnRUHAKXS
1x240/50 mm? (na terenie GPZ) dtugo$¢ 34(44) m oraz 3 x XRUHAKXS Ix240 mm? (poza terenem GPZ) od
GPZ Smoczka do ZK-SN/3 nr 4 dtugos¢ 3106(3242 ) m,

* Budowe ziemnej linii kablowe]j SN relacji Smoczka - Rzemierr wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25
mm? od ZK-SN/3 nr 4 do stupa SN 15 kV nr 77/2 (potaczenie linii kablowej mufg z istniejagcym kablem)
dtugosc 2(5) m,

e Budowe ziemnej linii kablowej SN relacji Smoczka - Rzemien wykonanej kablem 3 x XRUHAKXS
1x120/25 mm? od ZK-SN/3 nr 4 do stacji trafo Mielec 118 (potaczenie linii kablowej mufg z istniejgcym
kablem) dtugos¢ 6(9) m,

* Rozbidrke istniejgce linii napowietrznej SN 15 kV relacji Smoczka - Rzemien od stupa SN nr 49 do stupa
SN nr 77/2,

* Rozbidrke istniejgce linii napowietrznej SN 15 kV relacji Smoczka - Wojstaw od stupa SN nr 1 do stupa SN
nr 38/1 wraz z odgatezieniem do stupa SN nr 1 (w kierunku stacji ,,Wojstaw 6") i odgatezieniem do stupa
SN nr 1 (w kierunku stacji ,Wojstaw 2").

Szczegbtowy zakres prac zawarty w dokumentacji technicznej.

Kable XRUHAKXS 1x120/25 mm? dtugos$é 4 170 m zapewnia Zamawiajacy — do odbioru z magazynu PGE
Dystrybucja Rzeszéw ul. Przemystowa po 30 czerwca 2025.

Kable XRUHAKXS 1x120/50 mm? dtugo$¢ 921 m oraz XRUHAKXS 1x240/50 dtugosci 16 602 m — zapewnia
Wykonawca.

Z zakresu realizacji prac zostaje wyfgczona budowa kanalizacji swiatfowodowej typu RHDPE 40 x 3,7.

Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania rozwiqzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére sq zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 8 godzin.

UWAGA'!

Powyzisze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztresci3 umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna
do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,
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4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréow specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczer ipomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych
w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie
urzadzen w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy ukfadéw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardéw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych
dostawg inwestorska,

15) koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

16) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

17) koszty demontazu iprzeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia
ustugi,

18) koszty préb ibadan, przy czym prdéby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca
wkalkuluje w cene oferty,

19) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji zurzadzeniami isieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Strona31z5




5.2.

5.3.

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen

Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych

do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wihascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem

oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci

i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig 0sdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

¢) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatart majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu
jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialnos¢ finansowgq za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje iidentyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa
koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

Dla linii o napieciu 15 kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV
ujg¢ nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na nieruchomosé i wykonania
robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami
dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
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6)
7)

8)

9)

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Mielec.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczgcych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robét pozwalajgcym na ich prawidtowe zakoriczenie.
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