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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes$¢ 3: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Dynéw — Strzyzéw na kablowa
w miejscowosci Wesota

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa:

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostepniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt.
1.2.3.15WzZ

Opis zadania:

Cze$¢ 3: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Dynéw - Strzyzéw na kablowa
w miejscowosci Wesota

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, w tym:

1. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 41/6/29 do stacji transformatorowej , Wesota 11 Szkota” dtugosci 625 / 682 m,

2. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stacji transformatorowe;j
»Wesota 11 Szkota” do stacji transformatorowej ,Wesota 3” dtugosci 1064 / 1136 m,

3. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stacji transformatorowe;j
»Wesota 3” do stanowiska stupowego Nr 41/3/29 (po jego przebudowie na Kgo-13,5/35) dtugosci
177 /212 m,

4. budowa linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stacji transformatorowej
»,Wesota 3” do stacji transformatorowej ,, Wesota 4” dtugosci 1397 / 1484 m,

5. budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wnetrzowej kontenerowej z obstugg z zewnatrz
,Wesota 11 Szkota” typu Mzb1-20/630-3 z transformatorem 250 kVA, z rozdzielnicg SN w izolacji
gazowej SF6 wyposazong w roztaczniki z napedami silnikowymi oraz z przygotowanym miejscem
pod montaz telemechaniki, z rozdzielnica nN oraz uktadem pomiarowo-bilansujgcym
potposrednim,

6. budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wnetrzowej kontenerowej ,Wesota 3” typu
MRw-bpp-20/630-4 z transformatorem 250 kVA, z rozdzielnica SN Rotoblok wyposazong w
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roztgczniki z napedami silnikowymi oraz telemechanike, z rozdzielnica nN oraz uktadem
pomiarowo-bilansujgcym poétposrednim,

7. budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Wesota 4” typu STNKu-20/400 (E-12/17,5)
z transformatorem 250 kVA, z rozdzielnica nN oraz uktadem pomiarowo-bilansujgcym
potposrednim,

8. budowa linii kablowych nN jako wyprowadzenie obwoddéw ze stacji transformatorowej ,Wesotfa 11
Szkota” w kierunku istniejgcej sieci nN, w tym:

- 2 x YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 1/11/54-1272 dtugosci 2 x 48/71 m

- 2 x YAKXS 4x70 mm? w kierunku istniejacych linii kablowych (mufy kablowe) dtugosci 2 x4 / 13
m

- 2 x YAKXS 4x70 mm? w kierunku istniejacych linii kablowych (mufy kablowe) dtugosci2 x2 / 11
m,

9. budowa linii kablowych nN jako wyprowadzenie obwoddw ze stacji transformatorowej ,,Wesota 4”
w kierunku istniejgcej sieci nN, w tym:

- 2 x YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 1/4/S4-1106 dtugosci 2 x 14/35 m
- 2 x YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 66/4/54-1106 dtugosci 2 x 46/68 m,

10. budowa linii kablowych nN jako wyprowadzenie obwoddw ze stacji transformatorowej ,, Wesota 3”
w kierunku istniejgcej sieci nN, w tym:

- YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 1/3/5S4-1105 dtugosci 104/133 m - YAKXS 4x120 mm? do stupa
nr 24/3/54-1105 dtugosci 69/85 m

- YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 60/3/54-1105 dtugosci 177/209 m

- YAKXS 4x120 mm? do stupa nr 99/3/54-1105 dtugosci 77/105 m,

11. budowa linii kablowych typu YAKXS 4x35 mm? ze stacji transformatorowych ,Wesota 3”, , Wesota
4" i ,,Wesota 11 Szkota” jako nawigzanie istniejgcego oswietlenia ulicznego (uwzgledniajgc montaz
szafy o$wietlenia ulicznego) o tacznej dtugosci 307 / 399 m,

12. przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych linii napowietrznej nN — 7 szt.

13. rozbidrka istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV oraz stacji transformatorowych stupowych 15/0,4
kV ,,Wesota 3”, Wesota 4” i ,,Wesota 11 Szkota” wraz z nawigzaniem do linii napowietrznej nN,

Uwaga:
Niezaleznie od zapisdw w dokumentacji projektowej nalezy:

- rozdzelnice SN w stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Wesota 11 Szkota” wyposazy¢ w roztgczniki
z napedami silnikowymi oraz miejscem pod przysztg instalacje szafy telemechaniki zgodnie
z wytycznymi WBSE

- transformatory 15/0,4kV o mocy 250 kVA — 3 szt. (zgodne z wytycznymi WBSE) dostarcza Wykonawca

Istniejgce transformatory 100 kVA - 2 szt i 160 kVA — 1 szt. na stacjach transformatorowych 15/0,4 kV
»Wesofa 3”, ,Wesota 4” i ,,Wesota 11 Szkota” nalezy zdaé do magazynu RE Sanok.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 24 godziny.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére sg zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego

UWAGA !

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.
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Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwadrczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow ipréb zwykazem urzadzen
pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow iwyrobéw budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

15) koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,
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5.2.

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwércg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatorow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidorkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamodwienia,

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzgdzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
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5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15 kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20 kV, natomiast dla linii o napieciu

30 kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 18/30 kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdét.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wifasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator (odbior z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz

zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana

do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag zapewni n/w materiaty i wyroby

budowlane jako dostawe inwestorska:

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Sanok.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN faczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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