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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢ 2: Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
,Posada Dolna 3”

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa:

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostepniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt.
1.2.3.15WzZ

Opis zadania:

Czeé¢2: Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV
,Posada Dolna 3”

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, w tym:

1. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego Nr 492/4/66 (po jego
przebudowie na Kgo-13,5/17,5) linii napowietrznej SN-15 kV relacji Besko-lwonicz do stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV ,Posada Dolna 3” dtugosci 94/115 m,

2. budowa (przebudowa ze zmiang lokalizacji) stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Posada Dolna 3” typu
STSKu-20/400 z transformatorem 160 kVA, z rozdzielnicg nN z uktadem pomiarowo-bilansujgcym pétposrednim
oraz szafg oswietleniowa z uktadem pomiarowym oswietlenia ulicznego,

3. budowa linii napowietrznej sieci nN jako wymiana istniejgcych przewodoéw na izolowane, w tym:

- AsXSn 4x70 mm? dtugosci 2 046 m

- AsXSn 4x50 mm? dtugosci 42 m

- AsXSn 4x35 mm? dtugosci 504 m

- AsXSn 2x35 mm? (o$wietlenie uliczne) dtugosci 1472 m

4. przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych linii napowietrznej nN — 58 szt.

wymiana istniejgcych przytgczy napowietrznych na izolowane typu AsXSn 4x16 mm? - 38 szt. / 752 m

6. budowa linii kablowych nN, w tym:

- YAKXS 4x120 mm? dtugosci 506 / 726 m
- YAKXS 4x35 mm? (o$wietlenie uliczne) dtugoéci 155 / 209 m

v
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7. nawiazanie istniejacych przytaczy kablowych typu: YAKXS 4x50 mm? — 1 szt. / 17 mb oraz YAKXS 4x35 mm? —
9 szt. / 223 mb poprzez ztgcza kablowe na stupach i kable typu YAKXS 4x70 mm? o tacznej dtugosci 46 mb

8. Demontaz istniejgcej stacji transformatorowej stupowej 15/0,4kV ,,Posada Dolna 3” wraz z linig napowietrzng
SN inN

Uwaga:

- niezaleznie od zapisow w dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ kabel SN z zyla powrotnag
o przekroju 25 mm?2,

- transformator 15/0,4kV o mocy 160 kVA — 1 szt. (zgodny z wytycznymi WBSE) dostarcza Wykonawca

- Istniejgcy transformator 100 kVA — 1 szt. na stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,Posada Dolna 3” nalezy zda¢
do magazynu RE Sanok.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 24 godziny.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatagczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
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zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatéw pradotwdrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajagcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw ipréb zwykazem urzadzen
pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobdéw budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia
ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji
iUrzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw
Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidorkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.
zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za
szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw
wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéow
organizacji robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie
(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych
o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz
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5.2.

5.3.

27)

28)

29)

30)
31)
32)

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg
i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkody lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robot:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robét.

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzagdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator (odbidér z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz

zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana

do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag zapewni n/w materialy i wyroby

budowlane jako dostawe inwestorska:

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Sanok.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.
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10) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

11) Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie
realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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