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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA POST/DYS/OR/0Z/02801/2024

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci
wyszczegoblnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Czesc¢ 3 - Budowa przytgczy kablowych nN - 4 zadania w msc. Janéw Lubelski, Kocudza Druga

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktdrej wzér jest zatgcznikiem
do SWzZ.

Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1
3.2

3.3.

3.4.

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegotowy opis czesci:

4.1.

STAN WYMAGANY
Zakres robot:

zad 1 - Budowa przytgcza kablowego nN do zasilania budynku rekreacyjnego gm. Janow Lubelski,
msc. Janow Lubelski ogrodki Relaks, nr dz. 25
Umowa nr : 24-F8/UP/00744

— budowa przytacza kablowego nN YAKXS 4x35 mm2, dtugosci okoto 45 m

— budowa ztgcza kablowo pomiarowego ZK-1+1P

zad 2 - Budowa przyfacza kablowego nN do zasilania altany gm. Janéw Lubelski, msc. Janéw Lubelski
ogrédki dziatkowe Relaks, nr dz. 24
Umowa nr : 24-F8/UP/01064

— budowa przytacza kablowego nN YAKXS 4x35 mm2, dtugosci okoto 20 m

— budowa ztacza kablowo pomiarowego ZK-1+1P

zad 3 — Budowa przytgcza kablowego nN do zasilania budynku mieszkalnego gm. Dzwola, msc.
Kocudza Druga, nr dz. 88
Umowa nr: 23-F8/UP/00867

— budowa przytacza kablowego nN YAKXS 4x70 mm?2, dtugosci okoto 250 m

— budowa ztgcza kablowo pomiarowego ZK-1+1P

zad 4 — Budowa przytacza kablowego nN do zasilania budynku mieszkalnego gm. Janow Lubelski,
msc. Janow Lubelski ul. Akacjowa, nr dz. 5256
Umowa nr : 24-F8/UP/00464

— budowa przytacza kablowego nN YAKXS 4x35 mm2, dtugosci okoto 30 m




— budowa ztgcza kablowo pomiarowego ZK-1+1P

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

4.4.tgczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 2 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dituzszy niz 2
godziny.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

) w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robat,

) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

5) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

6) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

7) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

8) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu roboét,

9) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdoéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

10) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

11) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosSci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
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https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub

zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwaérczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamédwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace =z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji roboét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0so6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardow, ustug lub jakichkolwiek ich
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31)

32)
33)
34)

czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamodwienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig oséb trzecich np. drogi, urzgdzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdétowe warunki realizacji robét:

1)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegblnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Janéw Lubelski,

b) pozostate materiaty przekazaé¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatacznik nr 1f-4 - Wzdér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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