
ZA !CZNIK"NR"1"DO"SWZ"� SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okre#lenie"przedmiotu"zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umow!, dla cz"#ci  
wyszczególnionych przez Zamawiaj!cego poni$ej.

Cz"#% 2: Przy !czenie farmy fotowoltaicznej Stare Miasto 2 oraz Stare Miasto 3 � zadanie pod klucz

Nazwa cz"#ci

2. Zasady"realizacji"robót"budowlanych.

2.1. Na realizacj" robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest za&!cznikiem 
do SWZ.

2.2. Za&!cznikiem do ww. umowy b"dzie przyj"ta oferta Wykonawcy.
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych mo$e ulec przesuni"ciu tylko w przypadkach 

okre#lonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane b"d! prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawc".

3. Obowi$zki"Wykonawcy"przed"z%o&eniem"oferty:

3.1. Zapoznanie si" z dokumentacj! projektow!,

3.2. Zapoznanie si" z planowan! lokalizacj! sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 
zagospodarowania (tereny zamkni"te, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie si" z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tre#ci! projektu umowy o roboty 

budowlane,

3.4. Uwzgl"dnienie ww. warunków w ofercie.

4. Szczegó%owy"opis"cz'#ci:

4.1. Cz"#% 2: Przy !czenie"farmy fotowoltaicznej Stare Miasto 2 oraz Stare Miasto 3

STAN WYMAGANY

Zakres robót:

- W zamian istniej!cego s&upa nr 10 w linii 15kV relacji Siedlanka � Przychojec (zgodnie 

z uzgodnion! lokalizacj! � za&!cznik graficzny) zabudowa% s&up wirowany

- Na ww. s&upie linii  15kV Siedlanka � Przychojec zabudowa% dwa roz&!czniki napowietrzne typu 
RUN III 24/4. 

- Urz!dzenia elektroenergetyczne SN i izolacj" linii zastosowa% na napi"cie 20kV � praca 15kV. 

Przed" przyst!pieniem" do" realizacji" robót" nale#y" uzgodni$" na" roboczo" miejsce" przy !czenia"

z Inwestorem"obiektu"przy !czanego"oraz"odpowiednim"miejscowo"Rejonem"Energetycznym.

Warunki" przy%$czenia" znak:" 20-F0/WP/00417/RS-7/IX-277/P-11-1559 z dnia 18.02.2021 r. 

20-F0/WP/00418/RS-7/IX-280/P-11-1561 z dnia 18.02.2021 r.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego 

lub na podstawie skutecznego zg oszenia.

4.2.Urz!dzenia wykona% zgodnie z �Zestawienie wytycznych do budowy systemów 
elektroenergetycznych� dost"pnymi na stronie internetowej Spó&ki  pod adresem: 
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. 

4.3.Przed przyst!pieniem do realizacji nale$y przedstawi% do zaakceptowania Zamawiaj!cemu 
koncepcj" przy&!cza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstaw! dalszej realizacji przy&!cza.
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4.4.  '!czny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców obj"tych realizowanym zadaniem 
nie mo$e przekroczy% 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie mo$e by% d&u$szy ni$ 4 

godziny. 

5. Wymagania dodatkowe 

5.1. W kwocie oferty zgodnie z tre#ci! umowy Wykonawca uwzgl"dni wszystkie koszty zwi!zane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszcze* do pracy. Kwota pozostanie 

niezmienna do ko*ca realizacji cz"#ci. Zakres kosztów obejmuje m.in.: 
1) uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji, 

2) w razie potrzeby dokonanie skutecznego zg&oszenia wykonania robót, 
3) koszty wszystkich uzgodnie*, niezb"dnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw 

w wykonawstwie, 

5) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urz!dzeniach energetycznych zgodnie 

z przepisami i instrukcjami obowi!zuj!cymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddzia& Rzeszów, a 
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad 
robotami, 

6) koszty wymaganych w kraju podatków, c&a, licencji, zezwole* oraz innych nie 
wyszczególnionych op&at (wg stanu prawnego w dacie sk&adania oferty), 

7) koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) 
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zg&oszeniami 
(w przypadku konieczno#ci wynikaj!cej z uzgodnie* lub przepisów odr"bnych), 

8) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót bran$y drogowej lub innych bran$ 
stosownie do zakresu robót, 

9) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zaj"cie 
nieruchomo#ci oraz wynikaj!cych z nich: 

a) kosztów zaj"cia nieruchomo#ci � w tym pasa drogowego, zabezpiecze* wykopów i stref 

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
b) pozosta&ych kosztów wynikaj!cych z prowadzonych robót � m. in. zag"szcze* i pomiarów, 

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadze* i ich 

piel"gnacji, 
c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 

d) zobowi!zania powy$sze nie obci!$aj! Wykonawcy w przypadku wcze#niejszego 
ustanowienia przez Zamawiaj!cego s&u$ebno#ci przesy&u lub jednoznacznych dyspozycji 
w zakresie konieczno#ci ustanowienia s&u$ebno#ci wymienionych szczegó&owo 
nieruchomo#ci - zawartych w tre#ci uzgodnie* za&!czonych do dokumentacji oraz op&at za 
umieszczenie urz!dze* w terenie kolejowym i Lasów Pa*stwowych, 

10) koszty wykonania czynno#ci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiaj!cego, 
a wynikaj!cych z ustanowionego pe&nomocnictwa szczegó&owego, dotycz!cego przedmiotu 
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym mo$liwym czasie kopii dokumentów 
w&asnych wyst!pie*, wniosków i czynno#ci oraz pozyskanych orygina&ów dokumentów 
b"d!cych odpowiedzi! lub stanowiskiem adresatów i stron,  

11) koszty wykonania odr"bnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilo#ci 
decyzji pozwole* na budow" lub zg&osze* oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót 
na terenie w&a#cicieli lub administratorów, którzy taki obowi!zek zastrzegli w decyzjach lub 

zgodach na udost"pnienie nieruchomo#ci, 
12) koszty wykonania prób ci#nieniowych i kalibracji kanalizacji #wiat&owodowej potwierdzone 

stosownymi protoko&ami, 
13) koszty wynikaj!ce z konieczno#ci budowy uk&adów przej#ciowych i zasilania tymczasowego 

z zastosowaniem agregatów pr!dotwórczych, 
14) koszty skutecznego poinformowania Zamawiaj!cego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urz!dze* 
pomiarowych, 
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15) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji 

i dokumentach przetargowych, a tak$e w przypadku wyczerpania limitu czasu wy&!cze*, 
16) koszty transportu z magazynów Zamawiaj!cego, materia&ów i wyrobów budowlanych 

b"d!cych dostaw! inwestorsk!, 
17) koszty transportu materia&ów i urz!dze* (w tym transformatorów) z demonta$u wskazanych 

przez przedstawiciela Zamawiaj!cego do magazynów Zamawiaj!cego, 
18) koszty zakupu, dostarczenia, sk&adowania i monta$u wszystkich urz!dze*, aparatury 

i materia&ów niezb"dnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
19) koszty demonta$u i przeprowadzenia utylizacji materia&ów i urz!dze*, zgodnie z obowi!zuj!c! 

Ustaw! o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca #wiadcz!cy us&ug" 
w zakresie budowy lub remontu jest wytwórc! odpadów powstaj!cych w wyniku #wiadczenia 
us&ugi, 

20) koszty prób i bada*, przy czym próby napi"ciowe i badania kabli SN wykona odp&atnie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddzia& Rzeszów zgodnie z obowi!zuj!cymi cennikami, a ich koszty 
Wykonawca wkalkuluje w cen" oferty, 

21) koszty odbiorów innych ni$ odbiory inwestorskie sieci i urz!dze* elektroenergetycznych 
(cz"#ciowe, techniczne i ko*cowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych 

i zamkni"tych, rozwi!zania kolizji z urz!dzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 
telefonicznej, w&a#ciwego terenowo Rejonowego Zak&adu Gazowniczego, Przedsi"biorstwa 
Energetyki Cieplnej, Wydzia&u Ochrony +rodowiska, Wojewódzkiego Zarz!du Melioracji 
i Urz!dze* Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespo&u Parków 
Krajobrazowych itp., 

22) koszty pracy sprz"tu i innego wyposa$enia technicznego niezb"dnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

23) koszty likwidacji placu budowy, 

24) wszelkie koszty zwi!zane z rozbiórk! urz!dze* i usuni"ciem powsta&ych odpadów (m.in. 
za&adunku i transportu), 

25) inne koszty powsta&e w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za 
szkody powsta&e w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.) 

26) ryzyko handlowe wynikaj!ce z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów 
wymaganych do rozpocz"cia budowy,  

27) koszty zaj"cia nieruchomo#ci gruntowych; ewentualne kaucje, op&aty, koszty projektów 
organizacji robót, uzgodnie*, 

28) koszty odszkodowa* za szkody powsta&e na gruncie, w uprawach i drzewostanie 

(odpowiadaj!ce w ca&o#ci zapisom umów z w&a#cicielami nieruchomo#ci gruntowych 

o wyra$enie zgody na umieszczenie urz!dze*, budow", wej#cie s&u$b energetycznych) wraz 

z dostarczeniem o#wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu 

wszystkich nale$no#ci i roszcze* wszystkich w&a#cicieli nieruchomo#ci zwi!zanych z budow! 

i demonta$em urz!dze* elektroenergetycznych obj"tych cz"#ci!, 

29) koszty zaspokojenia dodatkowych $!da* W&a#cicieli nieruchomo#ci gruntowych, dotycz!cych 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu, 

30) wszelkie podj"te przez Wykonawc" #rodki, zabezpieczaj!ce Zamawiaj!cego od roszcze*: 
a) osób trzecich odno#nie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemys&owego 

wynikaj!cych z wykorzystania przez Zamawiaj!cego towarów, us&ug lub jakichkolwiek ich 
cz"#ci dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

b) z tytu&u powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów b"d!cych 
w&asno#ci! osób trzecich np. drogi, urz!dzenie melioracyjne, 

c) z tytu&u odszkodowa* w stosunku do osób trzecich wynikaj!cych z prowadzonych przez nas 

i naszych podwykonawców dzia&a* maj!cych na celu realizacj" wszystkich prac oraz 
transportu jak równie$ pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszcze* i szkód, 

31) odpowiedzialno#% finansow! za wszelkie ryzyko zwi!zane ze szkod! lub utrat! dóbr 
materialnych lub uszkodzeniem cia&a czy #mierci! w czasie wykonywania prac, 

32) warunki gwarancji i r"kojmi, 
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33) koszty zabezpieczenia nale$ytego wykonania umowy, 
34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogl"dzin ternu budowy. 

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgl"dami BHP oraz organizacj! i topografi! terenu robót, przy 

konieczno#ci nawi!zania si" do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacj" i identyfikacj" 
urz!dze* wykonaj! s&u$by Zamawiaj!cego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca 
pokrywa koszty wy&!czenia zidentyfikowanego urz!dzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych. 

5.3. Szczegó&owe warunki realizacji robót: 
1) Dostarczane i montowane materia&y i urz!dzenia winny by% fabrycznie nowe (nie starsze ni$ 

12 miesi"cy), 
2) Dla linii o napi"ciu 15kV uj!% nale$y kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napi"ciu 

30kV uj!% nale$y kable w izolacji 18/30kV, 

3) Wykonawca powiadomi W&a#cicieli gruntów o terminach wej#cia na nieruchomo#% 

i wykonania robót, 
4) Zamawiaj!cy wymaga szczególnie dok&adnego zapoznania si" z warunkami wykonania 

planowanych robót w miejscu ich przysz&ej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 

Wykonawcami dzia&aj!cymi na odr"bne zlecenie Zamawiaj!cego lub innych podmiotów, 

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego ni$ w dacie wykonywania dokumentacji 

Wykonawca obowi!zany jest uwzgl"dni% w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 

zwi!zanych ze spe&nieniem wszystkich dodatkowych warunków w&a#ciciela terenu 
utrzymuj!cych potwierdzenie jako#ci i okres gwarancji, 

6) Numeracj" urz!dze* uzgodni% na roboczo z Rejonem Energetycznym, 

7) Materia&y z demonta$u w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nale$y 
przekaza% do magazynów, przy czym: 
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe � odpowiedni dla obszaru dzia&ania: magazyn 

RE Le&ajsk 

b) pozosta&e materia&y przekaza% na z&om, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnion! 
firm", 

8) Teren po robotach nale$y doprowadzi% do stanu poprzedniego, wymaganego przez w&a#cicieli 

nieruchomo#ci gruntowych.  

6. Za%$czniki: 

Za&!cznik nr 1f-1 - Wymagania odno#nie zgód w&a#cicieli nieruchomo#ci. 
Za&!cznik nr 1f-4 - Wzór umowy o udost"pnieniu nieruchomo#ci w celu budowy urz!dze* 

energetycznych. 

Za&!cznik nr 1f-5 - Wzór porozumienia o ustanowieniu s&u$ebno#ci przesy&u. 
Za&!cznik graficzny - Lokalizacja istniej!cych urz!dze*. 




















