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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowg, dla czesci
wyszczegolnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢é 6: Budowa linii nN — obszar PE Mielec — (24-F2/UP/03204)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria dréog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Szczegodtowy opis czesci:

4.1. Cze$é 6: Budowa linii nN — obszar PE Mielec — (24-F2/UP/03204)

STAN WYMAGANY

Zakres robét:

— przytacza kablowe nN YAKXS 4x120mm?, taczna dtugos$é ok. 0,22 km;

— przytacza kablowe nN YAKXS 4x240mm?, taczna dtugosé ok. 0,32 km;

— zfacze kablowo-pomiarowe ZK3+1P - 1 kpl;

— zfacze kablowo-pomiarowe ZK3+2P - 10 kpl;

— zfacze kablowe ZK5 - 1 kpl;

— dostosowanie istniejgcej stacji trafo Mielec 104 (wymiana przektadnikéw pradowych uktadu
bilansujacego - dobra¢ do mocy transformatora, wymiana transformatora na 630kVA -
dostawa i montaz)

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgtoszenia.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie 1z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowe] Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawgq dalszej realizacji przytacza.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym
zadaniem nie moze przekroczy¢ 1 godziny. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy
niz 1 godzina.

5. Wymagania dodatkowe




5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztow obejmuje m.in.:
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uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robat,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkdw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatow pradotwadrczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,
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koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty prob i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatorow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom uméw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescia,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig 0sdb trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

¢) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.
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5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robot:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wifasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Mielec,

b) pozostate materiaty przekazaé¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatgcznik nr 1f-4 - WzAr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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Mielec, 16-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F2/5/03204.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/03204 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F2/WP/03204 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: proj. dziesie¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej oraz budynek garazowy
Lokalizacja: gmina Mielec, miejscowo$é Mielec, ul. Brekieszéw, nr dz. 1366/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wolne pole w rozdzielni nN stacji trafo. $11-1179 Mielec 104.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 20 x 14,00 kW + 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w nawiazaniu do wolnego pola w rozdzielni nN stacji trafo. j.wyi. wyprowadzié odcinek linii kablowej YAKXS
4x240mm? do istn. wolnostojacej szafy kablowej SK-6 nr 5182/11 przy ul. Brekiesz6w, o dtugosci ok. 320m
5.2 stacje transformatorowa Mielec 104, uktad bilansujacy oraz istniejace urzadzenia energetyczne dostosowaé do
tacznego obciaienia i wyprowadzenia obwodu nN. Istn. transformator na stacji Mielec 104 o mocy 250 kVA nalezy
wymieni¢ transformator o mocy 630 kVA.
5.3 na trasie istn. linii kablowej YAKY 4x240mm? relacji: szafa SK-8 nr 6853/11 - zlacze kabiowe ZK3+1P nr
10938/11 zasilanej ze stacji trafo. Mielec 89 zabudowaé poprzez wcigcie wolnostojace ztacze kablowe ZK-5 {na
wysokosci dz. nr 1366/4). Wcigcie w kabel wykona¢ z wykorzystaniem jednej mufy kablowej. Miejsce rozcigcia na
istn. linii kablowej nN zasilanej dotychczas do stacji Mielec 89 uzgodnié¢ w RM RE Mielec.
5.4 2 wolnego pola w proj. wolnostojacym ziaczu kablowym ZK-5 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x 120mm? poprzez
ztacza kablowo-pomiarowe ZK3+1P (1szt.) oraz ZK3+2P (10szt.) dostawione do zewnetrznej $ciany proj. budynkéw.
Diugos¢ kabla ok. 220m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1- od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacga wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztacza pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej (21szt.),
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ztaczu pomiarowym (20szt.),
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A w ztaczu pomiarowym (1szt.).

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Lokalizacje projektowanych obiektéw w stosunku do istniejacej czynnej napowietrznej linii WN 110 kv uzgodnié
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszow.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek

PGE bucia &
ou?:ysw ucja S.4,
Rejon Energ y Mieloc

Dyrektor
Ireneusz Ledwsijcik
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