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Zatozenia na modernizacje R15kV w RS Krynicka

W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé prace projektowe, montazowe oraz
uruchomieniowe w nastepujagcym zakresie:

Zakres prac obejmuje doposazenie w aparature pierwotng oraz wtérng. Na petny zakres prac
opracowac¢ projekt, na podstawie istniejgcej dokumentacji dostepnej w Departamencie Eksploatacji
obejmujgcy swym zakresem zabudowe urzgdzen pierwotnych oraz wtérnych. Obwody wspdlne stacji

utrzymacé w identycznym zakresie jak obecnie.

1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opisowa i rysunkowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami i aktualnymi przepisami.
Schematy wykonane w rozmiarze A3, zapisane w formacie *.dwg umozliwiajgce edycje. Czes¢ opisowa
zapisana w formacie *.doc.. Dokumentacja obwoddéw wtérnych winna obejmowac:
1. szczegotowy opis techniczny EAZ,
spis aparatury,
schematy ideowe,
schematy zasadnicze wraz z konfiguracjg przekaznikéw cyfrowych,
schematy montazowe,
schematy koordynacyjne,

zestawienie materiatdw montazowych ,
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zestawienie materiatéw z demontazu.
9. obliczenia nastawien zabezpieczen.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu:
— projekt wykonawczy (do uzgodnienia) w ilosci 2 kompletéw wraz z zapisem na ptycie CD w
formacie *.pdf
— projekt powykonawczy w ilosci 3 kompletéw wraz z zapisem na ptytach CD (format *.dwg i *doc),
oraz druga w formacie *.pdf.
W egzemplarzach projektu powykonawczego wszystkie rysunki muszg by¢ potwierdzone jako
»aktualne” z datg sprawdzenia i podpisane przez kierownika grupy rozruchowej. Niedopuszczalne jest

nanoszenie zmian na dokumentacji powykonawczej w sposoéb reczny.

Aparatura Obwodéw Pierwotnych

a. w polach czynnych i dwéch polach rezerwowych dla sekcji 1 i dla sekcji 2 przewidzie¢ wymiane
przekfadnikéw pradowych (3szt. na pole). Parametry przektadnikéw ustalié na etapie
projektowania

b. w polach zasilajgcych i polach pomiaru napiecia przewidzie¢ wymiane przekiadnikow

napieciowych w izolacji na napiecie 24 kV z bezpiecznikami pierwotnymi.



c. przewidzie¢ wymine wszystkich blokad elektromagnetycznych napeddéw odtgcznikow i
uziemnikéw na nowe typu NO-5

d. celki rozdzielni 15 kV (tacznie z polami niewyposazanymi) od strony Korytarza z
zabezpieczeniami i wylgcznikami nalezy pomalowac ( sekcja nr 1 na kolor zielony - RAL 6019,
sekcja nr 2 na kolor btekitny - RAL 5012, tgcznik szyn na kolor pomaranczowy - RAL 2010).

e. drzwiczki celki od strony zabezpieczeh wymieni¢ na nowe

f. nazwy wszystkich pdl rozdzielni 15 kV nalezy wykona¢ nowe w miejsce istniejgcych, po obu
stronach celek rozdzielni

Aparatura Obwodéw Wtérnych

wszystkie pola czynne i cztery pola rezerwowe wyposazy¢é w nowe zabezpieczenia cyfrowe
zabudowact listwe kontrolnopomiarowg WAGO umozliwiajgca testowanie przekaznika
przewidzie¢ wykonanie nowych obwodow wtérnych wraz z szyng obwodéw okreznych

do ustawien automatyk stosowac przetgczniki typu 4G firmy Apator,

wykonacé fgcze inzynierskie dla wszystkich zabezpieczen cyfrowych,

przewidzie¢ automatyki LRW, ZS, SCO

przewidzie¢ zabudowe nowej automatyki SZR 15kV w celce pola Sprzegta 15kV
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Telemechanika

przewidzie¢ wymiane sterownika stacyjnego Ex-MST1 na nowy Ex-MST2,
przewidzie¢ sprzegniecie wszystkich urzgdzen cyfrowych rozdzielni 15kV ze sterownikiem Ex-
MST2 na drodze informatycznej,

c. zabudowaé¢ konwertery Swiattowodowe z odpowiednig iloscia WE/WY umozliwiajgce
poditgczenia wszystkich pol SN tgcznie z rezerwowymi do sterownika MST2 (miejsce instalacii
konwerteréw uzgodni¢ na etapie projektu),

d. przewidzie¢ przeniesienie analogowej sygnalizacji ogdlnostacyjnej z Ex-MST1 do Ex-MST2,

e. okablowanie zabezpieczenia w polu wykona¢ w sposdéb zapewniajgcy wymagany zakres
telesygnalizaciji, telesterowan i telepomiaréw z pola,

f. potaczenia Swiattowodowe wykona¢ w wersji zbrojonej (antygryzoniowe),

g. zapewni¢ wymiane danych miedzy zabezpieczeniem w polu a sterownikiem Ex-MST2 w
protokole DNP 3.0,
h. wykonaé¢ edycje danych sygnalizacyjnych, sterowniczych i pomiarowych w systemie

nadzoru WindEx w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim,
i. uruchomienie telemechaniki w wymaganym zakresie w sterowniku Ex-MST2 i systemie nadzoru

WindEx w OCD.

Pozostale wymagania

Do zakresu prac wchodzg wszelkie czynno$ci pomiarowe , rozruchowe
i uruchomieniowe dotyczgce  obwodéw  pierwotnych, automatyki  zabezpieczeniowej
oraz telemechaniki potwierdzajgce gotowos¢ aparatury i urzgdzeh do zatgczenia pod napiecie oraz
przekazania do eksploatacji. Prace zakonczy¢ protokotem, w kitdérych zawarta bedzie informacja

0 gotowosci zabudowanej aparatury i urzadzeh do zatgczenia pod napiecie oraz przekazania



do eksploatacji. Zdemontowana aparature obwoddw pierwotnych przekazaé do Wydziatu Stacji
Departamentu Eksploatacji. Zdemontowang aparature obwodéw wtérnych przekaza¢ do Wydziatu

Automatyki i Zabezpieczen Departamentu Eksploatacii.



