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PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN FABRYKA MEBLI RELACJL:
GPZ KOZIENICE - ESELTE 2, ORAZ GPZ KOZIENICE - PRZEMYSEOWA 1
W M. KOZIENICE GM. KOZIENICE - RE KOZIENICE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszecz. | Razem
OBMIAR: PRZEBUDOWA LINI} KABLOWEJ SN FABRYKA MEBL1 RELACJI:
GPZ KOZIENICE - ESELTE 2, ORAZ GPZ KOZIENICE - PRZEMYSLOWA 1
W M. KOZIENICE GM. KOZIENICE - RE KOZIENICE
1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych - budowa linii SN
1| KNNR5 | Glowice kablowe wnetrzowe z tasm izolacyjnych na kablu | szt.
d.1| 0729-02 | energetycznym XRUHAKXS 1x 240 mm2 na napigcie do
20 kv
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| KNNR-W 9 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt
d.1| 0806-04 | energetycznych wielozylowych o przekroju zyt 120-240
mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych - Mufa przej$ciowa SN
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR-W 9 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt
d.1| 0806-04 | energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych - Mufa przelotowa SN
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie [ m3
d.1| 0701-05 | kat. lil-IV
775*1*0,5 m3 387,500
RAZEM 387,500
5/ KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1| 0706-01 szerokosci do 0.4 m - dwie warstwy
3875 m 387,500
RAZEM 387,500
6/ KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
387,609 m3 348,750
RAZEM 348,750
7| KNNR5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r. 200 mm pod m
d.1| 0723-03 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
z.sz.2.14. | poj/h) PRZECISK STEROWANY
9902-03
528 m 528,000
RAZEM 528,000
8 KNNR5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r. 160 mm pod m
d.1| 0723-03 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
z.52.2.14. | poj/h) PRZECISK STEROWANY
9902-03
216 m 216,000
RAZEM 216,000
9| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dia rury o ér. 160 mm pod m
d.1| 0723-03 | obiektami SRS 160 - przecisk
296 m 296,000
RAZEM 296,000
10| KNNR5 | Montaz rur ostonowych DVK 160 w wykopie m
d.1| 1005-01
404 m 404,000
RAZEM 404,000
11| KNNR5 | Ukladanie kabli XRUHAKXS 12/20 kV 1x 240 mm2 o m
d.1| 0713-05 | masie do 9.0 kg/m w rurach
3*(528 + 216 + 296 + 402 + 240) m 5 046,000
RAZEM 5 046,000
12| KNNR5 | Uktadanie kabli XRUHAKXS 12/20 kV 1x 240 mm2 o m
d1| 0707-06 | masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych recznie- z
zapasami
3*827 m 2 481,000




PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN FABRYKA MEBLI RELACJI:
GPZ KOZIENICE - ESELTE 2, ORAZ GPZ KOZIENICE - PRZEMYSLOWA 1
W M. KOZIENICE GM. KOZIENICE - RE KOZIENICE

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
o RAZEM|  2481,000
13| KNNR5 | Badanie linii kablowej S.N. odc.
d.1| 1302-01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji swiattowodowej
14| KNNRS5 Ukiadanie kanalizacji Swiatltowodowej RHDPE w rurach, m
d.2| 0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
2* (372 + 148 + 202) m 1 444,000
RAZEM 1444,000
15| KNNR5 | Ukfadanie kanalizacji $wiattowodowej RHDPE w rowach m
d.2| 0707-01 kablowych recznie
2694 - 1444 m 1 250,000
RAZEM 1 250,000
16| KNNR5 | Przewierty mechaniczne dia rury o $r.do 125 mm pod m
d.2[ 0723-02 | obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
z.s2.2.14. | poj/h)
9902-03
372 m 372,000
RAZEM 372,000
17| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dla rury o ér. 110 mm pod m
d.2| 0723-03 | obiektami SRS 110 - przecisk
148 m 148,000
RAZEM 148,000
18| KNNRS5 | Montaz rur ostonowych DVK 110 w wykopie m
d.2| 1005-01
202 m 202,000
RAZEM 202,000
19] KNNRS5 | Studzienka teletechniczna SK-2 kp!.
d.2| 0401-04
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
20| KNNR 5 | Badanie kanalizacji swiatlowodowej zgodnie z wytycznymi | odc.
d.2| 1302-01 | PGE Dystrybucja S.A.
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
3 Demontaze
21| KNNR-W 8 | Demontaz kabli wielozytowych o masie 3,0-5,5 kg/m m
d.3| 0801-20 | uktadanych w gruncie kat. llI-IV - HAKFta 3x95mm2
2600 m 2 600,000
RAZEM 2 600,000
22 KNNRS | Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie | m3
d.3| 070105 | kat. -V
1600*1*0,5 m3 800,000
RAZEM 800,000
23| KNNR5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.3| 0702-05 | w gruncie kat. IV
800 m3 800,000
RAZEM 800,000




