

Dane obiektu dla celów planistycznych

a) proponowany termin realizacji obiektu 2025

b) zakres prac

Zakres prac													
	stacja słup.	stacja wnetrz.	linia SN napow.	Linia SN kablowa		Linia nn nap.-izol	Linia nn kablowa	linia napow. oświetleniowa podwieszona	przyłącza złącza	światłowod	Złącza kablowe	Stanowiska słupowe	Stanowisko słupowe wraz z bramką
				kab. siec.	Kab. trad								
	szt.	szt.	km	km	km	km	km	km	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Demontaż												24	1
Odtworzenie												24	1
Rozbudowa													

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Białystok-Kamienna
 Kierownik Oddziału Busko
 Zastępca Dyrektora
 Andrzej Dubaj

AD