

### Dane obiektu dla celów planistycznych

a) proponowany termin realizacji obiektu 2025

b) zakres prac

Zakres prac												
	stacja słup.	stacja wnetrz.	linia SN napow.	Linia SN kablowa		Linia nn nap.-izol	Linia nn kablowa	linia napow. oświetleniowa podwieszona	przyłącza złącza	światłowod kablowe	Stanowiska słupowe	Stanowisko słupowe wraz bramką z
				kab. siec.	Kab. trad							
	szt.	szt.	km	km	km	km	km	km	szt.	szt.	szt.	szt.
Demontaż											2	
Odtworzenie											2	
Rozbudowa												

PGE Dystrykt Średniego Napięcia  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Busko

*[Signature]*  
Dyrektor  
drzej Dubaj