

Dane obiektu dla celów planistycznych

a) proponowany termin realizacji obiektu 2025

b) zakres prac

Zakres prac													
	stacja słup.	stacja wnetrz.	linia SN napow.	Linia SN kablowa		Linia nn nap.-izol	Linia nn kablowa	linia napow. oświetleniowa podwieszona	przyłącza złącza	światłowod	Złącza kablowe	Stanowiska słupowe	Stanowisko słupowe wraz bramką z
				kab. siec.	Kab. trad								
	szt.	szt.	km	km	km	km	km	km	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Demontaż												16	1
Odtworzenie												16	1
Rozbudowa													

PGE Dystrybucja Sp. z o.o.
Oddział Skarżyski-Kujawski
Rejon Energetyczny Busko
Załącznik nr 1
Antyżej Dubaj