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Kosztorys Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w 

miejscowości Tumlin-Wykień  działki o  nr 454, 461/4, 461/5, 47/4, 462/6, 462/7, 

462/8, 462/9, 462/10, 462/11,462/12, 47/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/11, 463/12, 463/13,

463/14, 463/15, 463/16 gm. Miedziana Góra ; pow. kielecki; woj. świętokrzyskie

1 Rozdział Przebudowa stacji transformatorowej  „Tumlin Wykień Osiedle” nr 1285

1.1 Element Stacja trafo „Tumlin Wykień Osiedle” - przebudowa

1.1.1 KNNRW 

9/1312/2

Transformatory stacyjne, do 625˙kVA - wymiana

kpl 1,000

1.1.2 KNNRW 9/208/1 Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych szt 13,000

1.1.3 KNR 513/801/2 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno t 1,500

2 Rozdział Budowa sieci elektroenergetycznej nN

2.1 Element Budowa sieci kablowej i przyłączy kablowych nN ze złączami ZKP

2.1.1 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym

Wyliczenie ilości robót:

0,073+0,065+0,048*2+0,049+0,061+0,051+0,05*3+0,008 0,553

RAZEM: 0,553 km 0,553

2.1.2 KNNR 5/723/3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙160˙mm (pierwsza w wiązce)

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000 m 7,000

2.1.3 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(553-7)*0,4*1,1 240,240

RAZEM: 240,240 m3 240,240

2.1.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 546,000

2.1.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3+2*18 42,000

RAZEM: 42,000 m 42,000

2.1.6 KNNR 5/1204/5 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 240˙mm2 szt 88,000

2.1.7 KNNR 5/1203/7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240˙mm2 szt 88,000

2.1.8 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym szt 10,000

2.1.9 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 2,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

7+42 49,000

RAZEM: 49,000 m 49,000

2.1.10 KNNR 5/707/2 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

553-49 504,000

RAZEM: 504,000 m 504,000

2.1.11 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie szt 32,000

2.1.12 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

10*10 100,000

RAZEM: 100,000 m 100,000
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2.1.13 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(553-7)*0,4*1,1-43,68 196,560

RAZEM: 196,560 m3 196,560

2.1.14 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(553-7)*0,6 327,600

RAZEM: 327,600 m2 327,600

2.1.15 KNR 513/801/2 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno t 1,000

2.1.16 KNR 513/801/3 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), konstrukcje i kształtowniki stalowe t 0,500

2.1.17 KNR 513/801/4 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km),piasek,  kruszywo, kamień i grunt

Wyliczenie ilości robót:

43,68*1,5 65,520

RAZEM: 65,520 t 65,520

3 Rozdział Kontrola i inne

3.1 Element Pomiary, sprawdzenia

3.1.1 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 4,000

3.1.2 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,000

3.1.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 20,000

3.1.4 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne 

lub robocze, pomiar pierwszy szt 10,000

3.1.5 Kalkulacja 

własna

Koszt dopuszczenia do pracy-ograniczenie wyłączenia zasilania SN / nN

kpl 1,000

3.1.6 Kalkulacja 

własna

Zajęcie pasa drogowego

kpl 1,000

3.1.7 Kalkulacja 

własna

Usługa geodezyjna

szt 1,000


