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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA ~ STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza  dokumentacja  jest wykonana  zgodnie z  umowag
nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. oraz zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi i normami.

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepiséw aktualnych w dniu oddania projektu

Zamawiajacemu.

Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymaga¢ bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodno$ci z przepisami i1 dostosowania rozwigzan

projektowych do wynikéw weryfikacji.

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P11_E2B
Strona: 1/1



=h ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - STRONA KOORDYNACYJNA

-
Projekt skoordynowano T T Ilfoor(ciiynuJ acy
7 branza (dziatem mi¢ i nazwisko koordynujacego .
Al ) Symbol (kierownika dziatu), pieczatka Podpis
Branza prowadzaca (Dziat) PA2
Rzeczoznawca ds. BHP nie dotyczy
i Ergonomii
+++
Rzeczoznawca ds. p.poz. nie dotyczy
Dziat Rozwoju i Realizacji nie dotyczy
Systeméw
Branza (Dzial) nie dotyczy
Branza (Dziat) nie dotyczy
Pion: PA
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A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - KARTA ZMIAN PROJEKTU

Oznaczenie
zmiany

Przyczyny zmiany

Zakres zmian

Data
zmiany

Wprowadzil

Sprawdzit

1

2

3

4

5

6

E2A

E2B

E2C

Uwagi Inwestora

Zmiana zatozen projektowych

Uwagi PSE

Uwagi PSE

Uwzgledniono uwagi Inwestora zawarte w dokumencie: ,,Uwagi
do rewizji B dokumentacji dotyczgcej przebudowy stacji
220/110/30 kV Rozki’

Aktualizacja projektu w zwigzku z dobudowa pola nr 15 R110
kV przez PSE — zabudowa szafy FR16 na nastawni SE Rozki;
zmiany w obwodach wspolpracy zabezpieczen pola sprzegta z
zabezpieczeniami pdl TR i AT (zastgpowanie).

Narysowano polaczenia stanu tacznikow WN sprzegta do
uktadu telesygnalizacji przekaznikowej PUTs-11, skad stany
ww lacznikéw ,,odczytywane” sg przez uktad ARST.
Przekazniki impulsujace na wytacznik sprzegta od zabezpieczen
pol AT1, AT2, AT3 przeniesiono do szafy zabezpieczeniowe;j
pola sprzggta - FR1. Ograniczono ilo$¢ przekaznikoéw z 6 do 2:
K781 — OW1 od zabezpieczen AT1, AT2 i AT31K782
odpowiednio OW2.

Poprawiono na rysunkach oznaczenie napi¢¢ sterowniczych pol
AT, 2 i 3, na ktérych bedzie mialo miejsce impulsowanie przy
rezerwowaniu przez pole sprzegta (str. 31.3-6)

Poprawiono na rysunkach oznaczenie napig¢ sterowniczych pol
ATl, 2 i 3, na ktérych bedzie miato miejsce wytaczenie OW1
od zabezpieczen pola sprzegla (str. 32.2-9).

Poprawiono na rysunkach oznaczenie napi¢¢ sterowniczych pol
AT1, 2 i 3, na ktérych bedzie miato miejsce wytaczenie OW?2
od zabezpieczen pola sprzggla (str. 32.12-19).

Zapewniono rezerwowe zaciski na listwach X30, X35, X40
i X45 do podiaczenia kabli sterowniczych z pdl ATI1, AT2,
ATS3.

03.2020

10. 2020

05. 2021

05. 2021

W.Pielifiski

W.Pielinski

W.Pielinski

W.Pielinski

K.Kanclerz

K.Kanclerz

K.Kanclerz

K.Kanclerz

Pion:

Nr projektu:

Strona:
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A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - KARTA ZMIAN PROJEKTU

Ozna.c zenie Przyczyny zmiany Zakres zmian D‘flta Wprowadzit Sprawdzit
zmiany zmiany
1 2 3 4 5 6
dodatkowe  Uwagi z  dnia | Zastosowanie przektadnikéw pradowych w klasie doktadnos$ci| 10.2021 W.Pielinski K.Kanclerz
27.09.2021 0,2S (dla rdzeni w klasie 0,2)
IP/PP/12825/2021
W opisie technicznym ujeta zostata informacja wskazujaca, ze
kolorystyke synoptyki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji prac budowlanych”
Uporzadkowano uziemienia przektadnikéw pradowych; na
schematach koordynacyjnych i zasadniczych.
Pion: PA
Nr projektu: 03713_P11_E2B
Strona: 2/2




A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - SPIS ZAWARTOSCI

L.p. Wyszczegblnienie Nr Tlos¢ Zmian
rysunku arkuszy

1 2 3 4 5167 8 9 10
1. Strona tytutowa A|B|C|E2A | E2B | E2C
2. Strona klauzul A|B|C| E2A | E2B | E2C
3. Strona koordynacyjna A|B|C|E2A | E2B | E2C
4. Karta zmian projektu A|B|C| E2A | E2B | E2C
5. Spis zawartos$ci A|B|C|E2A | E2B | E2C
5.1 Wykaz projektow A|B|C| E2A | E2B | E2C
6. Dane wejsciowe do projektu A|B|C| E2A | E2B | E2C
7. Opis techniczny A|B|C| E2A | E2B | E2C
8. Zestawienie urzgdzen i materiatow A|B|C|E2A | E2B | E2C
9. Zataczniki A|B|C| E2A | E2B | E2C
9.1 Tabela doboru przektadnikéw pradowych A|B|C|E2A | E2B | E2C
9.2 Tabela doboru przektadnikéw napigciowych A|B|C| E2A | E2B | E2C
10. Rysunki wg spisu A|B|C| E2A | E2B | E2C
03713_P11_000 1,2,3 A|B|C| E2A | E2B | E2C

Pion: PA

Nr projektu: 03713_P11_E2C

Strona:

11



E—

-

ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW

L.p. | Nr projektu Tytut projektu
Projekty budowlane
1 03713 PO1 Rozbidrka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i
- chtodni kominowej na terenie GPZ Rozki
2 03713_P02 | Przebudowa GPZ Rozki
3 03713_spr | Rozbiérka budynkéw sprezarkowni na terenie GPZ Rozki
4 03713_P04 | Przebudowa GPZ Rozki (Etap 2)
5 03713_P05 | Budowa kotew dla transformatoréw TR-1 i TR-2
Projekty wykonawcze
6 03713_P06 | Koncepcja projektowa
7 03713_P07 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne
8 03713_P08 | Rozdzielnia 110 kV. Branza konstrukcyjno-budowlana — cz¢$¢ zasadnicza
Rozdzielnia 110 kV. Branza konstrukcyjno-budowlana — bramka linii 110 kV Szerzawy
9 03713_P09 |.
i bramka transformatorowa
10 03713_P10 | Plan zagospodarowania terenu
11 03713_P11 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole sprzegla nr 1
12 03713_P12 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 2
13 03713_P13 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole transformatorowe nr 3
14 03713_P14 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole transformatorowe nr 4
15 03713_P15 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 5
16 03713_P16 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 7
17 03713_P17 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 8
18 03713_P18 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtdérne. Pole liniowe nr 10
19 03713_P19 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 11
20 03713_P20 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 12
21 03713_P21 |Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 13
22 03713_P22 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 14

Pion:
Nr projektu:
Strona:

PA
03713_P11_E2C
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—» ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW
23 03713_P23 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Szafa zabezpieczen ZS i LRW
24 03713_P25 | Pomiar energii
25 03713_P26 | Telemechanika
26 03713_P27 | Rozdzielnica potrzeb wiasnych 400/230 V AC
27 03713_P28 | Rozdzielnica pradu statego 220 V DC
28 03713_P29 | Rozdzielnica napig¢ gwarantowanych 230 V AC
29 03713_P30 | Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV
30 03713_P32 | Sprze¢t BHP i przeciwpozarowy
31 03713_P33 | Agregat pradotwérczy
32 03713_P34 | Trasy kablowe
33 03713_P35 | Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczenr wyréwnawczych
34 03713_P36 | Instalacja odwodnienia, wodociaggowa i hydrantowa
35 03713_P37 | Rozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC
36 03713_P38 | Centralna sygnalizacja
37 03713_P39 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastawni
38 03713_P40 | Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV i akumulatorni
39 03713_P41 | Instalacja o§wietlenia awaryjnego
40 03713_P42 | Instalacja o§wietlenia podstawowego
41 03713_P43 | Instalacja o§wietlenia zewngtrznego stacji
42 03713_P44 | System Ochrony Technicznej (SOT)

43 03713_P45 | Budynki. Branza konstrukcyjno-budowlana
44 03713_P46 | Drogi wewng¢trzne
45 03713_P47 | Drogi zewngtrzne

Pion:
Nr projektu:
Strona:

PA
03713_P11_E2C
2/3



E—

—» ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW
Pozostale opracowania
48 03713_P48 | Obliczenia zwarciowe
49 03713_P49 | Karta informacyjna przedsigwzigcia
50 | 03713_P51 | Dokumentacja geologiczna
51 03713_P52 | Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow
52 | 03713_P53 | Kosztorysy
53 03713_P54 | Decyzje, postanowienia, uzgodnienia wlascicielskie i branzowe

Pion:

Nr projektu:

Strona:
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DANE WEJSCIOWE

6.

DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTU

6.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja obwodéw wtérnych pola nr 1 rozdzielni 110 kV.

6.2 Podstawa prawna wykonania projektu
Projekt wykonano na podstawie:

¢

Umowy nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. pomiedzy PGE Dystrybucja SA z
siedzibg w Lublinie Oddziat Skarzysko-Kamienna (Zamawiajacy), a Energotest Sp. z o.o.
(Wykonawca),

Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z pdzniejszymi zmianami,,

Norm wyszczegdlnionych w opisie technicznym.

6.3 Podstawa techniczna wykonania projektu
Projekt wykonano na podstawie:

@ & & O O O O 0o o

ZapisOw umownych,

Wzajemnych uzgodnien pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

Zatozen na modernizacj¢ stacji 220/110/30 kV Rozki (20.10.2017 r.),

Aktualnych standardow technicznych PGE Dystrybucja S.A.,

Notatki ze spotkania w sprawie omdwienia zatozen projektowych z dnia si¢ 24.05.2018 r.,
Wzajemnych uzgodnien miedzybranzowych,

Materiatéw dotyczacych SE 220/110/30 kV Rozki dostarczonych przez Zamawiajacego,
Wizji lokalnych,

Obowigzujacych norm i przepiséw.

6.4 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

* & & & O o o o

Schemat ideowy pola;

Schematy koordynacyjne aparatury WN;

Schematy funkcjonalne zabezpieczen;

Schematy zasadnicze obwodow wtornych pola;

Schematy montazowe i dyspozycyjne szafki kablowej w polu;
Schematy montazowe i dyspozycyjne szafy zabezpieczen pola;
Powigzania z uktadem LRW 1 ZS i centralnej sygnalizacji;

Zestawienie materialow w zakresie niniejszego opracowania;

Projekt swym zakresem nie obejmuje:

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P11_E2C
Strona: 1/2



% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DANE WEJSCIOWE

¢ Projektu tras kablowych i albumu kablowego,
¢ Nastaw zabezpieczen pola

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P11_E2C
Strona: 2/2



% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Charakterystyka obiektu — stan istniejgcy

Stacja elektroenergetyczna 220/110/30 kV Rozki zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim,
powiecie radomskim, gminie Kowala, wsi Rozki.

Stacja posiada czternastopolowa, napowietrzng rozdzielni¢ 110 kV z podwdjnym, sekcjonowanym
systemem szyn zbiorczych i sprzgglem poprzecznym.

W sktad rozdzielni 110 kV wchodzg nastepujace pola:

9 pdl linii napowietrznych 110kV (oznaczonych nr 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14),

1 pola sprzegta 110kV (oznaczonego nr 1),

2 p6l autotransformatoréw 220/110 kV (160 MV A) (oznaczonych nr 61 9),

2 p6l transformatoréw 110/30 kV (16 MV A) (oznaczonych nr 31 4).

Pola autotransformatoréow 220/110 kV stanowig wtasnos¢ PSE SA az do glowic (zaciskow)

odlacznikéw szynowych od strony szyn.

7.2. Stan projektowany
Pole nr 1 wyposazone zostato w nowg aparature pierwotna, w tym przektadniki pradowe i napigciowe,

wylacznik, szaftke kablowg pola oraz w nowy uktad zabezpieczen i obwody wtdrne.

7.2.1 Obwody pierwotne
Aparatura pierwotna pola jest w zakresie projektu 03713_PO7. Pole liniowe nr 1 zostalo wyposazone
W nastgpujaca aparaturg:

* Dwa komplety odlacznikéw systemowych typu ONIII-123kV z dwoma kompletami nozy

uziemiajacych od strony szyn: ONIII 123/2500/UP

*  Wylacznik 110 kV typu LTB 123

* Przektadniki pradowe typu PA 123a

* Przekladniki napigciowe typu PV 123a

* Ogranicznik przepig¢ typu PREXLIM R096

7.2.2 Obwody wtorne

Obwody pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne i zabezpieczeniowe pola nr 1 zlokalizowane sa
w nowoprojektowanej szafce kablowej 1FS1 w polu 110kV, w szafie zabezpieczen FR1, szafie ZS
i LRW — FR15, szafie centralnej sygnalizacji FT2.

7.2.2.1 Uklad zabezpieczen

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P11_E2C
Strona: 1/6



% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

Uktad zabezpieczen pola zostat zaprojektowany w oparciu o nast¢pujacg aparature:
» Zabezpieczenie odlegtosciowe typu REL 670, ozn. A31
» Zabezpieczenie odlegtosciowe typu REL 670, dziatajace na rozcinanie sprzegta, ozn. A33

» Zabezpieczenie nadpragdowe i ziemnozwarciowe z funkcjg sterownika pola typu REC 670, ozn.
A35.

Zabezpieczenie odleglosciowe — Przekaznik REL670 zasilony zostanie z obwodu podstawowego
sterowniczego. Urzadzenie dziata na obydwie cewki wylaczajace wytacznika oraz na pobudzenie
LRW i sygnalizacji. Pole zostalo wyposazone w automatyke trojfazowego SPZ w oparciu
o wewnetrzng funkcje zabezpieczenia odlegto$ciowego. Pobudzenie SPZ nastepuje od zadziatania
zabezpieczen pola. W zabezpieczeniu zaimplementowana jest funkcja synchrocheck, do
przekaznika tego doprowadzone jest napigcie wilasne pola oraz napigcie na szynach.
Zabezpieczenie jest aktywne w przypadku wyboru trybu pracy =zabezpieczen pola -
przetacznikiem obrotowym S422 - | ZASTEPOWANIE” - pozycja nr 2 przetagcznika. W
zabezpieczeniu REL 670 — A31 jest mozliwo$¢ wyboru banku nastaw, przetacznikiem S420.
Zabezpieczenie odleglosciowe, dzialajace na rozcinanie — Przekaznik REL670 zasilony
zostanie z obwodu podstawowego sterowniczego. Urzadzenie dziala na obydwie cewki
wylaczajace wyltacznika oraz na pobudzenie LRW i sygnalizacji. W zabezpieczeniu
zaimplementowana jest funkcja synchrocheck, do przekaznika tego doprowadzone jest napigcie
wlasne pola oraz napigcie na szynach. Zabezpieczenie jest aktywne w przypadku wyboru trybu
pracy zabezpieczeh pola - przetacznikiem obrotowym S422 - [PRACA NA ROZCINANIE” —
pozycja nr 1 przetacznika (normalna praca zabezpieczen sprzegta).

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe — Przekaznik REC670 zasilony zostanie z rezerwowego
obwodu sterowniczego 1 petni ochrong¢ pola przed skutkami zwar¢ i doziemien. Urzadzenie dziala
na wylaczenie wylacznika oraz na pobudzenie LRW 1 sygnalizacji. Zabezpieczenie zostato
wyposazone w funkcj¢ sterownika polowego, ktéry pozwala na wykonywanie sterowan
tacznikami oraz sprawuje kontrole nad urzadzeniami w polu. W urzadzeniu zostal zaaplikowane
blokady logiczne w celu uniknigcia bledow taczeniowych. Zabezpieczenie jest aktywne w
przypadku wyboru trybu pracy zabezpieczen pola - przetagcznikiem obrotowym S422 -
~»LASTEPOWANIE” — pozycja nr 2 przelacznika W przypadku wyboru trybu pracy pola —
»PRACA NA ROZCINANIE”, funkcje zabezpieczeniowe nie s3g aktywne, pozostaja jednak

aktywne funkcje sterownicze terminala.

Pion: PA
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7.2.2.2 Sterowanie

Informacje ogdlne — Zasilanie wylacznikow odbywa si¢ z obwodoéw napiecia 220 VDC

stuzacych zasilaniu napedéw wylacznika. Napiecia 230/400 VAC stuzg do zasilania napedow
i ogrzewania napedow tacznikdw. Sterowanie poszczegdlnymi tacznikami rozdzielni mozliwe bedzie
tylko przy odpowiedniej konfiguracji pozostatych tacznikow danego pola. Wynika to ze wzgledow
bezpieczenstwa i przyjetych w energetyce zasad.

Dla spetnienia tych warunkéw uktad sterowania tacznikoéw zostal wyposazony w system blokad
elektrycznych dla sterowan z paneli sterowniczych 1 przyciskdw  zlokalizowanych
w nape¢dach odtacznikéw i1 uziemnikow oraz dodatkowo w system blokad logicznych, ktore sa

zaimplementowane w sterowniku polowym dla sterowan z klawiatury z systemu nadzoru.

Wszystkie faczniki rozdzielni 110 kV sterowane s3:
» zdalnie przez system nadzoru oraz z klawiatury sterownika polowego;
* z panelu sterowniczego zainstalowanego w szafkach kablowych;

* za pomocg przyciskéw zlokalizowanych w napedach tagcznikow.

Wszystkie faczniki zostalty wyposazone w napedy silnikowe, ale w przypadkach awaryjnych
mozliwe bedzie sterowanie tgcznikami przy pomocy korby.

Sterowanie, blokowanie odtacznikéw i uziemnikéw w polu:
Sterowanie odtacznikiem szynowym 1Q31 bedzie mozliwe przy:

- otwartym wylaczniku 1Q19, otwartym uziemniku 1U441 oraz nieuziemionym systemie la szyn
zbiorczych i spetnieniu jednego z dwoch warunkoéw: warunek 1 - otwarty odtgcznik sekcyjny Q31 lub

warunek 2 - (zamkniety odtacznik sekcyjny Q31 i nieuziemiony system szyn 1b)

Sterowanie odtacznikiem szynowym 1Q32 bedzie mozliwe przy:
- otwartym wylaczniku 1Q19, otwartym uziemniku 1U442 oraz nieuziemionym systemie 2a szyn
zbiorczych i spelnieniu jednego z dwdoch warunkéw: warunek 1 - otwarty odlacznik sekcyjny Q32 lub

warunek 2 - (zamkniety odtacznik sekcyjny Q32 i nieuziemiony system szyn 2b)

Sterowanie uziemnikiem szyn zbiorczych 1U441 bedzie mozliwe przy:
- otwartym odtaczniku 1Q31 oraz przy zgodzie na uziemienie systemu la i dodatkowo spetnieniu
jednego z dwoch warunkéw: warunek 1 — otwarty odigcznik sekcyjny Q31 lub warunek 2 - zamknigty

odlacznik sekcyjny Q31 i zgoda na uziemienie systemu szyn 1b.

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P11_E2C
Strona: 3/6



% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

Sterowanie uziemnikiem szyn zbiorczych 1U442 bedzie mozliwe przy:
- otwartym odlaczniku 1Q32 oraz przy zgodzie na uziemienie systemu 2a i dodatkowo spelnieniu
jednego z dwoch warunkéw: warunek 1 — otwarty odlacznik sekcyjny Q32 lub warunek 2 - zamknigty

odfacznik sekcyjny Q32 i zgoda na uziemienie systemu szyn 2b.

7.2.2.3 Synchronizacja

Obwody synchronizacji tworzg wszystkie pola liniowe oraz pole sprzegta. Synchronizacja realizowana jest
w zabezpieczeniu odleglosciowym REL670 — A31 (a w przypadku trybu pracy pola z aktywnym
zabezpieczeniem rozcinajagcym w REL670 — A33), do ktérego doprowadzone sg napiecia z przektadnikow
napieciowych danego pola oraz odpowiednie napigcia z szyn okr¢znych synchronizacji.

W zaleznosci od tego, ktéry odigcznik szynowy w synchronizowanym polu zostal zamknigty, na wejsciu
pomiarowym zabezpieczenia REL670 pojawi si¢ napiecie odniesienia systemu szyn I lub II, ktére nastgpnie
zostanie porOwnane pod wzgledem fazy, amplitudy oraz wirowania z napi¢eciem z przektadnikéw pola. Po

stwierdzeniu synchronizmu REL670 wysyta impuls zataczajacy wytacznik.

7.2.2.4 Zabezpieczenie Szyn oraz Lokalna Rezerwa Wylacznikowa

Nowoprojektowany uktad ZS i LRW rozdzielni 110kV jest zabudowany w szafie FR15. Pomiar pradu
do zabezpieczenia szyn oraz LRW odbywa si¢ z V rdzeni przektadnikow pradowych zainstalowanych
w polu. W przypadku wystapienia zakt6cenia w strefie chronionej zabezpieczenie impulsuje na
obydwie cewki wylacznika w polu za posrednictwem stykdw przekaznika szybkiego mocnego typu
PWS-3.

W szafie zainstalowano dwa przetaczniki umozliwiajagce operatorowi wybranie sposobu pracy
zabezpieczen szyn 1 LRW: S411 1 S418. Pierwszy z nich umozliwia operatorowi odstawienie
wylaczenia wytacznika pola od zadziatania ZS i LRW, natomiast drugi - zablokowanie pobudzenia
uktadu lokalnej rezerwy wylacznikowej od zadziatania zabezpieczen pola. Obwody pola

nr 1 sg wprowadzone w szafie FR15 na listwe X1.

7.2.2.5 Pomiary

W polu zrealizowane sg nast¢pujace pomiary:
* pomiary na tylnych drzwiach szafy FR1 w nastawni blokowej, usytuowanych od strony

stanowiska operatorskiego, realizowane przez miernik parametréw sieci N100 , w tym
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- pomiar pradoéw fazowych
- pomiar napi¢¢ fazowych 1 miedzyfazowych
- pomiar mocy czynnej
- pomiar mocy biernej
* pomiar pradéw 1 napie¢ w sterowniku polowym oraz zabezpieczeniu odleglosciowym,
zainstalowanych w szafie zabezpieczen FR1 (czg$¢ frontowa szafy, niewidoczna dla obstugi ze
stawowiska operatorskiego)
* pomiar pradow 1 napie¢ na potrzeby uktadu telemechaniki (sterownik EX-MST2 firmy
Elkomtech) — pomiary ,,odczytywane” po linku komunikacyjnym bezposrednio ze sterownika

polowego REC670

7.2.2.6 Telemechanika w obrebie pola
W zakresie pola nr 1 przewidziano dla celéw telemechaniki realizacj¢ nastgpujacych funkcji:
* telepomiary pradow, napig¢ fazowych, mocy biernej i czynnej;
* telesygnalizacje¢ stanOw potozenia wszystkich tagcznikéw WN pola;
* telesygnalizacje stanu automatyk pola wg listy sygnatéw telemechaniki.
Aktualne pomiary oraz stany automatyk odczytywane sg taczem komunikacyjnym ze sterownika

polowego.

7.2.2.7 Napiecie pomocnicze

Pole 110 kV zostalo wyposazone w nastepujace obwody pomocnicze, ktére zostaty zlokalizowane
w szafie sterowniczo-przekaznikowej FR1 jako:

* obwdd sterowniczy podstawowy oznaczony jako + w kétku,

* obwdd sterowniczy rezerwowy oznaczony jako + w kwadracie,

* obwdd sygnalizacyjny oznaczony jako (+) (-),

* obwdd sygnalizacji centralnej oznaczony jako + AwUp,

* obwdd +ZS/LRW oznaczony jako + w trojkacie,

obwdd pomocniczy oznaczony, jako L, N, PE,

Ponadto w szafce kablowej w polu zlokalizowano obwody okrezne
obwdd sterowania obwodami blokad tacznikéw oznaczony (+)(-)B,

obwdd deblokady sterowania przy nieuziemionym systemie 1A (-ODB1A)
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* obwdd deblokady sterowania przy nieuziemionym systemie 1B (-ODB1B)

* obwdd deblokady sterowania przy nieuziemionym systemie 2A (-ODB2A)

* obwdd deblokady sterowania przy nieuziemionym systemie 2B (-ODB2B)

* obwdd deblokady sterowania przy zamkni¢tym sprzggle poprzecznym (-OB1A)

* obwdd deblokady sterowania przy zamknietym sprzegle poprzecznym i zamknietych iacznikach
sekcjonujacych (-OB1B)

* obwdd deblokady sterowania uziemnikami szyn systemu 1A (-ODB11A)

* obwadd deblokady sterowania uziemnikami szyn systemu 1B (-ODB11B)

* obwdd deblokady sterowania uziemnikami szyn systemu 2A (-ODB22A)

* obwdd deblokady sterowania uziemnikami szyn systemu 2B (-ODB22B)

W/w obwody sg zasilone bezposrednio z potrzeb wtasnych 400/230 VAC i1 220 VDC.

7.2.2.8 Przekladniki pradowe i napieciowe pola

Dob6r parametrow rdzeni przektadnikéw pradowych oraz uzwojen przektadnikéw napigciowych
dokonano postugujac si¢ tabelami, ktére dotgczono do opracowania (zatagcznik nr 1 i nr 2).

7.2.2.9 Obwody okrezne szafek kablowych w rozdzielni 110kV i szaf zabezpieczen

W pomieszczeniu nastawni

Sposob realizacji obwoddw okreznych pokazano ideowo na schematach 003 ark. 43 (obwody szafek
kablowych) oraz ark. 44 (obwody szaf zabezpieczen).

7.3. Synoptyka pola na elewacji szafy zabezpieczen.

Schemat jednokreskowy R110kV tworzacy na elewacji szafy zabezpieczen synoptyke pola (patrz
rysunki elewacji szafy: 03713_P11_004 str. 2/4) powinien zosta¢ wykonany kolorami, ktore nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji prac budowlanych.

7.4. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa) realizowana
jest przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej obudéw, oston oraz umieszczanie czesci
czynnych urzadzen poza zasiggiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zrealizowana jest poprzez szybkie wylaczenie wytacznikow nadpradowych lub przepalenie
bezpiecznikdw. Dostepne czesci przewodzace obudow i oston polgczono z siecig uziemieh przewodem
ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364 oraz PN-EN-50522, jak réwniez PBUE rozdziat III Ochrona
ludzi od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia.
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W 2 JEDN. . -
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI

Pole nr 1

Szafa zabezpieczen

Obudowa szafowa dwustronna o wymiarach WxSxG
[2050x800x800]mm. Wyposazenie szafy:

- stalowe drzwi z tylu szafy otwierane na lewo,

- przeszklone drzwi z przodu szafy otwierane na lewo,
1 FR1 - rama uchylna z zawiasem prostym, PROFIL-L ZPRAE Kpl. 1
- ptyta montazowa dwustronna,

- cokdt o wysokosci 100mm,

- oswietlenie z wytacznikiem krancowym, z listwa
uziemiajaca oraz pozostale niezbedne elementy.

Zabezpieczenie odleglosciowe REL670 0 wersja 2.2, konfig. A42,
produkcji ABB o parametrach:

- montaz zatablicowy, obudowa 6U 1/2 19";

- bez konfiguracji wstepnej;

- wySwietlacz graficzny;

- nominat wej$¢ pradowych 5A;

- nominat wej$¢ napieciowych 100V;

- 32 wejs¢ binarnych na napigcie 220VDC (X31, X32, X41, X42);
2 A3l - 24 wyjScia bezpotencjatowe (X51, X52); REL670 ABB Szt. 1
- karta komunikacyjna do uwspdtbiezniania zabezpieczen

- optyczny port komunikacyjny z transceiverami ST pracujacy w
protokole IEC60870-103- port X311 na karcie P31

Iacze inzynierskie — ethernet RJ45 - port X301 na karcie P30
Napigcie zasilania 220 VDC

- jézyk menu: polski.

UWAGA: konfiguracje WE / WY urzadzenia przedstawiono w
projekcie na rysunku nr 002 ark. 1i2
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W JEDN.

LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI

Zabezpieczenie odleglosciowe REL670 0 wersja 2.2, konfig. A42,
produkcji ABB o parametrach:

- montaz zatablicowy, obudowa 6U 1/2 19";

- bez konfiguracji wstepnej;

- wySwietlacz graficzny;

- nominat wej$¢ pradowych 5A;

- nominat wej$¢ napieciowych 100V;

- 32 wejs¢ binarnych na napigcie 220VDC (X31, X32, X41, X42);
3 A33 - 24 wyjScia bezpotencjatowe (X51, X52); REL670 ABB Szt. 1
- karta komunikacyjna do uwspdtbiezniania zabezpieczen

- optyczny port komunikacyjny z transceiverami ST pracujacy w
protokole IEC60870-103- port X311 na karcie P31

Iacze inzynierskie — ethernet RJ45 C12- port X301 na karcie P30
Napigcie zasilania 220 VDC

- jezyk menu: polski.

UWAGA: konfiguracje WE / WY urzadzenia przedstawiono w
projekcie na rysunku nr 002 ark. 3i 4
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

LP

OZNACZENIE W
PROJEKCIE

WYSZCZEGOLNIENIE

TYP/WYMIAR

DOSTAWCA

JEDN.
MIARY

ILOSC

UWAGI

A35

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ze sterownikiem polowym
REC670, wersja 2.2, konfig. A30 produkcji ABB o parametrach:

- montaz zatablicowy, obudowa 6U 1/2 19";

- bez konfiguracji wstepnej;

- wySwietlacz graficzny;

- nominat wej$¢ pradowych 5A;

- nominat wej$¢ napieciowych 100V;

- 48 wejs¢ binarnych na napigcie 220VDC (X31, X32, X41, X42,
X51, X52);

- 24 wyjScia bezpotencjatowe (X61, X62);

- optyczny port komunikacyjny z transceiverami ST pracujacy w
protokole IEC60870-103 - port X311 na karcie P31

Iacze inzynierskie — port ethernetowy RJ45 - port X301 na karcie P30
Napigcie zasilania 220 VDC

- jezyk menu: polski.

UWAGA: konfiguracje WE / WY urzadzenia przedstawiono w
projekcie na rysunku nr 002 ark. 5i 6

REC670

ABB

Szt.

S411  S418

Przetacznik dwupotozeniowy 1-2 o In=10A, wyposazony w 3
pakiety, czarny, zatablicowy. Typ 4G10-56-U-R014. Lacznik o kacie
obrotu 90 stopni wg schematu 002 Ark.7

4G10-56-U-R0O14

Apator

Szt.

S420

Przetacznik z pozycja "0" (1-0-2), powrdt do zera z obu stron

4G10-201-U-R014

Apator

Szt.

S421

Przetacznik dwupotozeniowy 1-2 o In=10A, wyposazony w 2
pakiety, czarny, zatablicowy. Lacznik o kacie obrotu 90 stopni wg
schematu 002 Ark.9

4G10-55-U-R0O14

Apator

Szt.
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W 4 JEDN. 5 -
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Przetacznik tréjpotozeniowy 1-2-3 o In=10A, wyposazony w 2
9 S422 pakiety, czarny, zatablicowy. Lacznik o kacie obrotu 45 stopni wg 4G10-82-U-R014 Apator Szt. 1
schematu 002 Ark.9
Przetacznik wielopotozeniowy z pozycja "0" o In=10A, czarny,
4G10-111-U-R0O14 Apat t. 1
10 5423 zatablicowy. Lacznik wg schematu 002 Ark.9 G10 U-RO pator Sz
Przetacznik wielobiegunowy z pozycja "0" (0-1) o In=10A,
wyposazony w 5 pakietow, czarny, zatablicowy. Lacznik wg
11 424...5427 4G10-659X-U-R0O14 Apats Szt. 4
S424...8427 1 fematu 002 Ark.11 (Wykonanie jak 4G10-659, ale dodatkowo 1 pator z
pakiet)
Sk sl s bt v
12 S115 2 T 7, KOTOLystylea fabrilezk oW Sod-3-SMt ELBAR Investment Szt. 1 wylacznika
czarna, kolorystyka klucza biata, napigcie zasilania sygnalizacji 110 KV
220VDC
ek ommcseniont ot 3. klorystyks ek aamacrenon serowniki dla
13 | s1318132 2 & 5, ROTOLyS Ty fabriezie SHOWE] Sod-3-SMt ELBAR Investment Sat. 2 odtacznikéw
czarna, kolorystyka klucza biata, napigcie zasilania sygnalizacji 110 KV
220VDC
ek ommcseniont ot 3. klorystyks ek aanacrenon sterowniki dla
14 | S1418142 : 4, BOTOLYRYRA T ol Sod-3-SMt ELBAR Investment szt. 2 uziemnikow
czarna, kolorystyka klucza biata, napigcie zasilania sygnalizacji 110 KV
220VDC
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W 2 JEDN. . -
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI

Wylacznik nadpradowy do sieci pradu statego Un=220VDC,

15 F41F 4 ; 42 dwubiegunowy, charakterystyka typu C, In=6A, wyposazony w styki [ CLS6-C6/2DC+Z-NHK Eaton Electric Szt. 3
pomocnicze 2P
Whylacznik nadpradowy z cztonem réznicowopradowym 1 biegunowy .
LS6-C6/2DC+Z-NHK Eaton Elect t. 1
16 £ charakterystyka C In=10A, Ir=0,03A CLS6-C6/2DC aton Blectrie Sz
Przekaznik mocny, szybki z cewka na napigcie 220VDC,wylaczajacy Zmiana E2B:
w warunkach normalnych z czasem mniejszym od 3ms, z zestykami dodano K781, K782.
17 K781 K782 |(3Z+1P) - 3 zestyki zwierne, 1 zestyk przelaczalny. Posiada PWS-3+GZ14U Energotest Szt. 4 Usuni¢to K783 K784
K787 K788 |wskaznik obecnosci napigcia w obwodzie sterowniczym (czerwona K785 K786 K789
LED) K790 K791 K792
Przekaznik po$redniczacy z czterema zestawami zestykOw z
K731 K801 wymuszonym przetaczaniem (zestyki sprzgzone mechanicznie),
18 K803 K804 istotne dla realizacji automatyki wymagajacej jednoznacznego PP-4+GZ14U Energotest Szt. 4
potozenia wszystkich zestykéw. Konfigurowalny przez uzytkownika
kolor diody sygnalizacyjnej (czerwony/zielony).
Miernik parametréw sieci Up=220V DC
19 U6l 3x57,5/ 100V N100-11000PO LUMEL Szt. 1

RS485 MODBUS RTU
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W 4 JEDN. £ -
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Listwa kontrolna dedykowana dla zabezpieczenia A31; zbudowana z
nastepujacych modutéw:
modut pradowy
- 4 7aczki serii 282 (IL1,IL2,IL3,IN) Listwa kontrolna dla
modut napigciowy zabezpieczenia
- 4 zlaczki serii 282 (U1,U2,U3,UN) - do pomiaru napig¢¢ fazowych odlegto$ciowego (1)
modut Uo UWAGA: koordynacja
- 2 zhaczki serii 282 listwy jest na stronie 002
20 X311 Dodatkowo modut Usyn ark. 1 czgéci rysunkowej WAGO Kpl. !
- 2 zhaczki (jak dla Uo) do pomiaru napiecia UL1_L2 synchronizacji projektu 03713_P11 -
modut sygnalizujgco-sterujacy prosze¢ postuzy¢ si¢
- 5 zlaczek rysunkiem przy
Nie podano kodu listwy uniwersalnej z uwagi na wgtpliwosci zamawianiu listwy
dotyczgce sposobu kodowania cztonu pomiaru Usyn
848-1040/0010-0003
UWAGA: koordynacja
. . . listwy jest na stronie 002
Listwa kontrolna dedykowana dla zabezpieczenia A33 wg L. .
specyfikacii obok. ark. 3 czesci rysunkowej
21 X313 projektu 03713_P11 - WAGO Kpl. 1
proszg postuzy¢ sie
rysunkiem przy
zamawianiu listwy w razie
watpliwosci
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Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

OZNACZENIE W 4 JEDN. 5
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
848-1040-0011-0003
UWAGA: koordynacja
Listwa kontrolna dedykowana dla zabezpieczenia A35 wg listwy jest na stronie 002
specyfikacji obok ark. 5 czesci rysunkowej
22 X315 projektu 03713_P11 - WAGO Kpl. 1
proszg postuzy¢ sie
rysunkiem przy
zamawianiu listwy w razie
watpliwosci
23 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 24
24 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1
25 X02 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztgcz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 12
26 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
27 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
28 X92 Gniazdko 1-fazowe Un=230V AC, In=10A Z-SD230 Eaton Electric Szt. 1
29 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 10
30 ZYaczka PE UT-PE 2,5 Phoenix Contact Szt. 3
31 X91 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1
32 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 5
33 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
34 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

Lp | WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA hﬁl:g;{ ILOSC UWAGI
35 Z}aczka przelotowa 4mm?2 UT4 Phoenix Contact szt. 10
36 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1
37 X12 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-6 Phoenix Contact szt. 0
38 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
39 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
40 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20
41 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1
42 X22 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztgcz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 0
43 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
44 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
45 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30
46 SZZIZf:ka szynowa elementéw kontrolnych 2-przewodowa 2,5mm?2 UT 2’5_31\(/)[;3:310/RL Phoenix Contact t. | dotyczy zacisku nr 38
47 X32 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1
48 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 14
49 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
50 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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51 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 59

5 SZZIZf:ka szynowa elementéw kontrolnych 2-przewodowa 2,5mm?2 UT Z,S;BS;FEQ]?)IO/R—L Phoenix Contact ot | dotyczy zacisku nr 25
53 X42 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 1

54 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 23

55 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

56 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

57 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

58 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 1

59 X52 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztgcz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 4

60 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

61 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

62 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 70

63 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 1

64 X62 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 9

65 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

66 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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67 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 25

68 X63 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact Szt. 1

69 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 3

70 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

71 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

72 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

74 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact SZt. 1

75 X30 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2

76 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

77 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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78 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

79 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact SZt. 1

80 X35 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2

81 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

82 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

83 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

84 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact SZt. 1

85 X40 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2

86 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

87 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

88 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

89 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact SZt. 1

90 X45 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2

91 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

92 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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93 Ztaczka przelotowa 2,5 mm?2 z odfacznikiem nozowym UT 2,5 MT Phoenix Contact szt. 8 zlqczlkza 1112 12’62’277’ 1L,
94 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 MTD Phoenix Contact SZt. 22 pozosltizlltivzyaciski
95 XTR1 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact Szt. 1
96 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 4
97 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
98 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
99 Ztaczka przelotowa 2,5 mm?2 z odfacznikiem nozowym UT 2,5 MT Phoenix Contact szt. 8 zlqczlkza 1112 12’62’277’ 1L,
100 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 MTD Phoenix Contact SZt. 22 pozosltizlltivzyaciski
101 XTR2 Scianka boczna D-UT 2.5/4 TWIN Phoenix Contact Szt. 1
102 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 4
103 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact Szt. 1
104 Flaga KLM 3 Phoenix Contact SZt. 1
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Szafka kablowa w polu

Szafka kablowa pola 110kV o wymiarach 2100 x 820 x 620 mm
(wys. x szer. x gleb.) - z podwdjng $ciankg - instalacja elektryczna UWAGA: widok
do wykonana wg projektu (rys.- plyta montazowa 120 mm - 3 szt - elewacji szafy

105 1FS1 ptyta uchylna 600 mm - 1 szt. - szyna uchwytéw kablowych - szyna FS-1 Servitech Engineering SZt. 1 przedstawiono w
uziemiajgca miedziana - dwa wylaczniki krancowe - grodz ppoz. + projekcie na rysunku
wypetnienie - fundament betonowy - uchwyty kablowe - 20 szt. nr 005/1.

Fundament z przegroda p. poz.

Przekaznik po$redniczacy z czterema zestawami zestykOw z

K741 K742 . . . L
wymuszonym przetaczaniem (zestyki sprzgzone mechanicznie),

106 EZ:: EZ:: istotne dla realizacji automatyki wymagajacej jednoznacznego PP-4+GZ14U Energotest Szt. 8
K747 K748 potozenia wszystkich zestykéw. Konfigurowalny przez uzytkownika

kolor diody sygnalizacyjnej (czerwony/zielony).

107 B4l Elektroniczny regulator' te'mperatur'y z czujnikiem NTC, wyposazony ETH 10 Alfa Electric st |
w styk przelaczny; napiecie zaslania 230V AC
Oswietlenie do szaf sterowniczych standard z wylacznikiem .

1 7 4138.1 Rittal t. 2

08 E11 E12 drzwiowym 14 W /230 V S 38.150 itta Sz
109 E51 ES2 Ogrzewanie szafy o mocy 150W, napigcie 230V AC, przystosowane we Wykonawey st )

do zabudowy na szyn¢ TS35. Typ SHT150 produkcji Alfa Electric

Pion: PA
Projekt: 3713 P11_E2C
Strona: 13/19




% EMEHGDTEST okumentacja techniczna

Zestawienie materialéw i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; Obwody wtérne

JEDN.

OZNACZENIE W 4 ‘s
LP PROJEKCIE WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA MIARY ILOSC UWAGI
Whylacznik nadpradowy z cztonem réznicowopradowym 1 biegunowy .
11 F842 KN6-10/1IN Eaton Elect t. 1
0 8 charakterystyka C In=10A, Ir=0,03A CKN6-10/IN/C/003 aton Blectre sz
Wylacznik nadpradowy z cztonem réznicowopragdowym 3 biegunowy .
111 F841 RB6-25/3N Eaton Elect t. 1
8 charakterystyka C In=25A, Ir=0,03A mRB6-25/3N/C/003 aton Blectre 5z
Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy, 6 A, Charakterystyka
112 F813 F814 |wyzwalania B, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6-B6+Z CLS6-B6+Z-NHK Eaton Electric SZt. 2
NHK
Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy, 4 A, Charakterystyka
113 F855 wyzwalania B, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6-B4+Z CLS6-B4+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1

NHK produkcji Eaton

Wylacznik nadpradowy do sieci pradu statego Un=220VDC,
114 F852 dwubiegunowy, charakterystyka typu C, In=6A, wyposazony w styki [ CLS6-C6/2DC+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1
pomocnicze 2P typu CLS6-C6/2DC+Z-NHK produkcji Eaton

Wylacznik nadpradowy do sieci pradu statego Un=220VDC,
115 F821 dwubiegunowy, charakterystyka typu C, In=6A, wyposazony w styki [ CLS6-C6/2DC+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1
pomocnicze 2P typu CLS6-C6/2DC+Z-NHK

Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy, 6 A, Charakterystyka
116 F851 wyzwalania C, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6- CLS6-C6/3+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1
C6/3+Z-NHK
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F461/1 F461/2 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy, 2 A, Charakterystyka
117 wyzwalania C, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6- CLS6-C2/3+Z-NHK Eaton Electric SZt. 4
F461/3 F461/4
C2/3+Z-NHK
Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy, 2 A, Charakterystyka
118 F462/1 wyzwalania C, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6-C2+Z CLS6-C2+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1
NHK
Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy, 2 A, Charakterystyka
119 F463/1 wyzwalania C, wyposazony w styki pomocnicze 2P typu CLS6- CLS6-C2/2+Z-NHK Eaton Electric SZt. 1
C2/2+Z-NHK
120 1X81 Listwa pomiarowa w obudowie przystowanej do plombowania 847-436 WAGO Kpl. 1
121 S450 Przelq(.:zmk dwupolozemowy 0-1w wykona.lmu speCJaln'ym S18 do 4G10-90-U-S18 Apator Sut. |
montazu na szynie DIN o In=10A, wyposazony w 1 pakiet
S311 S313  |Przycisk sterowniczy samopowrotny zielony, wyposazony w 2 styki
122 $315 $317 |NO, uszczelniony NEF30-UKz 2X Promet Szt. 4
S312 S314 |Przycisk sterowniczy samopowrotny czerwony, wyposazony w 2
123 S316 S318 |styki NO, uszczelniony NEF30-UKe 2X Promet Sat. 4
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Przycisk wylaczenia awaryjnego, ryglowany, odryglowywany przez
124 S250 wyciagniecie guzika, uszczelniony, kolor czerwony, z 4 stykami NEF30-UDR c 4X Promet Szt. 1
zwiernymi (NO)
125 X93 Gniazdko 1-fazowe Un=230V AC, In=10A Z-SD230 Eaton Electric Szt. 1
126 Z}aczka przelotowa 10 mm?2 UT 10 Phoenix Contact Szt. 46
127 Z}aczka PE 10 mm?2 UT 10-PE Phoenix Contact Szt. 4
128 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact Szt. 1
129 X01 Mostek dla dwéch ztgez FBS 2-10 Phoenix Contact Szt. 25
130 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact Szt. 1
131 Flaga KIM 3 Phoenix Contact Szt. 1
132 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UTé6 Phoenix Contact Szt. 24
133 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact Szt. 1
134 X11 Mostek dla trzech ztgcz FBS 3-8 Phoenix Contact Szt. 4
135 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact Szt. 5
136 Flaga KIM 3 Phoenix Contact Szt. 1
137 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 40
138 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 1
139 X21 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 3 ztacz FBS 3-5 Phoenix Contact szt. 2
140 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2
141 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
142 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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143 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20

144 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

145 X31 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 4 ztacz FBS 4-5 Phoenix Contact szt. 1

146 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 3

147 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

148 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

149 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 25

150 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

151 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 3 ztacz FBS 3-5 Phoenix Contact szt. 1

152 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 2

153 X41 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 4 ztacz FBS 4-5 Phoenix Contact szt. 1

154 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

155 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

156 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 10

157 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

158 Xs51 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 3 ztacz FBS 3-5 Phoenix Contact szt. 9

159 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

160 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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161 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 50

162 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

163 X61 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztgcz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 2

164 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

165 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

166 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 55

167 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

168 X62 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ztacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 1

169 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 4 ztacz FBS 4-5 Phoenix Contact szt. 1

170 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 15

171 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

172 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1

173 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 10

174 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 1

175 X71 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 4 ztacz FBS 4-5 Phoenix Contact szt. 2

176 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

177 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
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178 Z}aczka przelotowa 2,5 mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 20
179 ZYaczka PE UT2,5-PE Phoenix Contact Szt. 5
180 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 2
181 X72 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 4 ztacz FBS 4-5 Phoenix Contact szt. 4
182 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
183 Flaga KIM 3 Phoenix Contact szt. 1
184 Z}aczka przelotowa 4 mm?2 UT4 Phoenix Contact Szt. 15
185 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact Szt. 1
186 X91 Mostek dla dwéch ztgez FBS 2-8 Phoenix Contact Szt. 5
187 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact Szt. 1
188 Flaga KIM 3 Phoenix Contact Szt. 1
189 X... Plytka (/)dleelaJQ(.:'a SekC\]'l, do zast(.)s'owama na hstach’ wg ATP-UT Phoenix Contact Sut. 50
rysunkéw elewacji szafki kablowej i szafy zabezpieczen
190 X... Plytka (/)dleelaJQ(.:'a sekcji, do zastOSO\')vama na hst\')vach ’Wg ATP-UT-TWIN Phoenix Contact Sut. 100
rysunkow elewacji szafek kablowych i szaf zabezpieczen
191 Szyna nos$na perforowana typu TS35x15 2m
192 Przew6d DY-750 o przekroju 2,5 mm?2 kolor izolacji czarny
193 Przewdd LgY-750 o przekroju 2,5 mm?2 kolor izolacji zielono-z6ity
194 Przewdd LgY-750 o przekroju 1,5 mm?2 kolor izolacji czarny
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Rezerwa

' PARAMETRY DOBRANE KABEL 1 KABEL 2 . A'élssT}Xé’)zVE APARATURA WYMAGANA LICZBA PRZETEZENIOWA Réggazvé',iTEE RZFI’EIE{;ZZI;(‘\;\I{:,IZSI-EI—GISV(\;;BA OBCIAZENIE | RZECZYWISTA
OZNACZENIE |RDZEN| Rezerwa STRONY LICZBA
Moc » . Typ » ) TYP » WTORNEJ | PRZETEZENIOWA
N | 12N |RDZENIA|KLASA | 2 1| DLUGOSC | PRZEKROJ | POLACZENIA | RL | DLUGOSC | PRZEKROJ | POrAcZENIA| RL | 1Los¢ | Rz Sobc Robc Ir Ks Kn Ikm" NO Sreal N10

i P_|e00| 5 25| 025 5 20 6 2 0,12 195 6 2 1,16 2 0,20 0,13 5 37,12 24 082_|OK. oK.
POLENR14 | P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 195 6 1 0,58 2 0,20 0,13 5 24.10 37 054 _|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 190 10 1 0,34 2 0,20 0,40 10 15 2 3 16,11 112 0,18 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 6 1 0,06 190 10 1 0,34 3 0,30 0,40 2 26250 |96 17,87 101 0,20 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 6 1 0,06 190 10 1 0,34 3 0,30 0,40 2 26250 |96 17,87 101 0,20 OlK.
i P_|e0| 5 %5 | 02s 5 20 4 2 0,18 180 6 2 1,07 2 0,20 0,13 5 36,38 25 081_|OK. oK.
POLENR13 | P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 180 6 1 0.54 2 0,20 0,13 5 22,08 39 0.51_|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 175 10 1 0.31 2 0,20 0,40 10 15 2 3 15,44 117 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 175 10 1 0.31 2 0,20 0,40 2 26250 | 96 15,44 17 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 175 10 1 0,31 2 0,20 0,40 2 26250 |96 15,44 17 017 OlK.

[
[ P_|e00| 5 a5 | 02s 5 20 4 2 0,18 175 6 2 1,04 2 0,20 0,13 5 35,63 25 0.79_|OK. oK.
POLENR12 | P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 175 4 1 0.78 2 0,20 0,13 5 20.12 31 0.65_|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 165 10 1 0,29 2 0,20 0,40 10 15 2 3 15,00 120 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 165 10 1 0,29 2 0,20 0,40 2 26250 | 96 15,00 120 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 175 10 1 0.31 2 0,20 0,40 2 26250 |96 15,44 17 017 OlK.
i P_|e00| 5 5| 02s 5 20 4 2 0,18 185 6 2 1,10 2 0,20 0,13 5 37,12 24 082_|OK. oK.
POLENR11 ! P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 185 6 1 0.55 2 0,20 0,13 5 23.35 39 0.,52_|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 180 10 1 0,32 2 0,20 0,40 10 15 2 3 15,67 115 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 180 10 1 0,32 2 0,20 0,40 2 26250 | 96 15,67 115 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 180 10 1 0,32 2 0,20 0,40 2 26250 |96 15,67 115 017 OlK.

[
[ P_|e00| 5 a5 | 02s 5 20 4 2 0,18 150 6 2 0,89 2 0,20 0,13 5 3191 28 0.71_|OK. oK.
POLENR10 ! P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 150 6 1 0,45 2 0,20 0,13 5 20.75 43 046 _|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 145 6 1 0,43 2 0,20 0,40 10 15 2 3 18,42 98 0,20 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 145 6 1 0,43 2 0,20 0,40 2 26250 |96 18,42 98 0,20 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 145 6 1 0,43 2 0,20 0,40 2 26250 |96 18,42 98 0,20 OlK.
i P_|e00| 5 5| 02s 5 20 4 2 0,18 130 4 2 1,16 2 0,20 0,13 5 38,61 23 086_|OK. oK.
POLE NR 8 i P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 130 4 1 0,58 2 0,20 0,13 5 24.10 37 0,54 _|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 125 6 1 037 2 0,20 0,40 10 15 2 3 16,03 106 0,19 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 125 6 1 037 2 0,20 0,40 2 26250 |96 16,03 106 0,19 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 130 6 1 0,39 2 0,20 0,40 2 26250 |96 17,30 104 0,19 OlK.

[
[ P__|1600] 5 45| 02s 5 20 4 2 0,18 130 4 2 1,16 2 0,20 0,13 5 38,61 23 086_|OK. oK.
POLE NR 7 i P__[1600] 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 130 4 1 0,58 2 0,20 0,13 5 24.10 37 0,54 _|OK. OK.
i ZN_[1600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 125 4 1 0,56 2 0,20 0,40 10 15 2 3 21.58 83 0,24 OK.
v ZR__[1600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 125 4 1 0,56 2 0,20 0,40 2 26250 | 36 21,58 83 0,24 OK.
v ZR__[1600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 130 4 1 0,58 2 0,20 0,40 2 26250 | 36 22.14 81 0.25 OlK.
i P_|e0| 5 5 | 02s 5 20 4 2 0,18 100 4 2 0,89 2 0,20 0,13 5 3191 28 0.71_|OK. oK.
POLE NR 5 i P_|e00| 5 45| 025 5 20 4 2 0,18 100 4 1 0,45 2 0,20 0,13 5 20.75 43 046 _|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 95 4 1 0,42 2 0,20 0,40 10 15 2 3 18,23 99 0,20 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 95 6 1 0,28 2 0,20 0,40 2 26250 |96 14,70 122 0,16 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 20 4 1 0,09 100 6 1 0,30 2 0,20 0,40 2 26250 |96 15,07 119 017 OlK.

[
[ P_|e00| 5 a5 | 02s 5 15 4 1 007 100 25 1 0.71 2 0,20 0,13 5 24,66 37 055 _|OK. oK.
POLE NR 4 i ZN_|e00] 5 45 5P 20 15 4 1 0,07 100 25 1 0.71 2 0,20 0,40 10 15 2 3 24,93 36 0,55 OK.
(TR2) i ZN_|e00| 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 100 25 1 0.71 2 0,20 0,40 10 15 2 3 24,93 72 0,28 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 100 4 1 0,45 2 0,20 0,40 2 26250 |96 18,23 99 0,20 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 100 4 1 0,45 2 0,20 0,40 2 26250 |96 18,23 99 0,20 OlK.
i P_|eo0| 5 5 | 02s 5 15 4 [ 007 90 25 1 0.64 2 0,20 0,13 5 22,87 39 051_|OK. oK.
POLE NR 3 i ZN_|e00| 5 5 5P 20 15 4 1 0,07 90 25 1 0.64 2 0,20 0,40 10 15 2 3 23.15 39 0.51 OK.
TRY) i ZN_|e00| 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 90 25 1 0.64 2 0,20 0,40 10 15 2 3 23.15 78 0,26 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 90 4 1 0,40 2 0,20 0,40 2 26250 |96 17,12 105 0,19 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 100 4 1 0,45 2 0,20 0,40 2 26250 |96 18,23 99 0,20 OlK.

[
[ P_|e00| 5 a5 | 02s 5 15 4 2 0,13 85 4 2 0,76 2 0,20 0,13 5 2745 33 061_|OK. oK.
POLE NR 2 i P_|e00| 5 45| 025 5 15 4 2 0,13 85 4 1 0,38 2 0,20 0,13 5 17.96 50 040 _|OK. OK.
i ZN_|e00| 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 75 4 1 0,33 2 0,20 0,40 10 15 2 3 15,44 117 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 75 4 1 0,33 2 0,20 0,40 2 26250 |96 15,44 17 0,17 OK.
v ZR_|600] 5 90 5P 20 15 4 1 0,07 85 4 1 0,38 2 0,20 0,40 2 26250 |96 16,56 109 0,18 OlK.
i P__|1600] 5 5| 02s 5 % 25 2 036 80 25 1 057 2 0,20 0,13 5 28,34 32 063_|OK. oK.
i P__[1600] 5 45| 025 5 25 25 2 0,36 80 25 1 0,57 2 0,20 0,13 5 28.34 32 0.63_|OK. OK.
POLE NR 1 i ZN__[1600] 5 90 5P 20 25 25 1 0,18 75 25 1 0,54 2 0,20 0,40 10 15 2 3 23.26 77 0,26 OK.
v ZR__[1600] 5 90 5P 20 25 25 1 0,18 75 25 1 0,54 2 0,20 0,40 2 26250 | 36 23.26 77 0,26 OK.
v ZR__[1600] 5 90 5P 20 25 25 1 0,18 90 25 1 0.64 2 0,20 0,40 2 26250 | 36 25,94 69 0,29 OlK.

Zalgcznik nr 1. Dobér parametréw rdzeni przektadnikéw pradowych w polach 110 kV



Pole sprzegta (p. nr 1) uzw. :1 -5VA, k. 0,2; II-5VA, kl. 0,2; Ill-20VA, KI. 3P; IV-20VA, KI. 3P

Pole linii nr 5 (p. nr 10) uzw. :l -5VA, K.

0,2; II-5VA, kl. 0,2; 11I-20VA, KI. 3P; IV-20VA, KI. 3P

Rdzen Urzadzenie | Usy[V] | S, [VA] | L,[m] L,[m] | sfmm?] | SsIVA]
| Rezerwa
Rezerwa
Il N100 0,5 1,5 0,5
57,7 3 3 3
REL670(1), 80 20
[ REL670(2), 0,1 1,5 0,1
REC670
v REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 1 (p. nr 2) uzw. :I -5VA, kl. 0,2; lI-5VA, kl. 0,2; IlI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
Rdzen Urzadzenie | Usy[V] | S.,[VA] | L,[m] L,[m] | smm?] | Ss[VA]
| Licznik ZMD 1,3 15 13
Il N100 0,5 1,5 0,5
57,7 3 bl 3
REDG670, 85 20
[ REL670, 0,1 1,5 0,3
REC670
v REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 2 (p. nr 5) uzw. :I -5VA, kl. 0,2; lI-5VA, kl. 0,2; IlI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
Rdzen Urzadzenie | Usy[V] | S.,[VA] | L,[m] L,[m] | sfmm?] | SsIVA]
| Licznik ZMD 1,3 15 13
Il N100 57,7 0,5 105 20 1,5 0,5
1 REL670, 0,1 1,5 0,3
REC670 ’ ’ ’
v REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii 110kV nr 3 (p. nr 7) uzw. :1 -5VA, kl. 0,2; 1I-5VA, kl. 0,2; llI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
Rdzern | Urzadzenie | Usy[VI | S.,[VA]| L,Im] | L,[m] | sgmm?] | SsIVA]
| Licznik ZMD 1,3 15 13
Il N100 577 0,5 0 2 1,5 0,5
[ REL670, 0,1 1,5 0,2
REC670 ’ ’ ’
v REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii 110kV nr 4 (p. nr 8) uzw. :I -5VA, kl. 0,2; 1I-5VA, kl. 0,2; llI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
Rdzen | Urzadzenie | Usn[V] | S.,[VA] 90 L,[m] | sfmm?] | Ss[VA]
| Licznik ZMD 1,3 15 13
Il N100 57,7 0,5 130 20 1,5 0,5
I REL670, 0.1 15 0,2
REC670 ’ ’ ’
v REC670 100 0,1 1,5 0,1

Rdzen Urzadzenie | Usy[V] | S, [VA]] L,[m] L,[m] | stmm?] | Ss[VA]
| Licznik ZMD 1,3 15 1.3
Il N100 0,5 1,5 0,5
57,7 3 3 3
RED670, 145 20
[ REL670, 0,1 1,5 0,3
REC670
v REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 6 (p. nr 11) uzw. :l1 -5VA, kl. 0,2; II-5VA, kl. 0,2; IlI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
6 1 Usn[V] | Sap[VA]| Li[m] | Lo[m] | simm?] | Ss[VA]
| Licznik ZMD 1,3 15 1.3
4 N100 577 0,5 170 2 1,5 0,5
4 REL670, 0,1 1,5 0,2
REC670 ’ ’ ’
4 REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 7 (p. nr 12) uzw. :l -5VA, kl. 0,2; II-5VA, kl. 0,2; lI-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
Rdzen Urzadzenie Usn[V] | S [VA]] L,[m] L,[m] | stmm?] | Ss[VA]
4 Licznik ZMD 1,3 15 1.3
4 N100 57,7 0,5 175 20 1,5 0,5
4 REL670, 0,1 1,5 0,2
REC670 ’ ’ ’
4 REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 8 (p. nr 13) uzw. :l1 -5VA, kl. 0,2; II-5VA, Kkl. 0,2; I1I-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
4 Urzadzenie | Usy[V] | S, [VA]I] L,[m] | L,[m] | sfmm?] | Ss[VA]
4 Licznik ZMD 1,3 15 1.3
4 N100 0,5 1,5 0,5
57’7 I H J
RED670, 180 20
[ REL670, 0,1 1,5 0,2
REC670
1Y REC670 100 0,1 1,5 0,1
Pole linii nr 9 (p. nr 14) uzw. :l1 -5VA, kl. 0,2; II-5VA, Kl. 0,2; 1I-20VA, kl. 3P; IV-20VA, kl. 3P
4 Urzadzenie Usn[V] | S, [VA]| L,[m] L,[m] | stmm?] | Ss[VA]
4 Licznik ZMD 1,3 15 1.3
Il N100 57,7 0,5 195 20 1,5 0,5
I REL670, 0,1 15 0,2
REC670 ’ ’ ’
v REC670 100 0,1 1,5 0,1

Zalgcznik nr 2. Dobér parametrow uzwojen przektadnikéw napieciowych w polach 110 kV




1 | 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Spis rysunkéw
GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV.
Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne
Oznaczenie Nr Opis stron Oznaczenie Nr Opis stron
arkusza arkusza
03713_P11_000_E2C 1 Spis rysunkow 03713_P11_002_E2C 22 Obwody napieciowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_000_E2C 2 Spis rysunkow 03713_P11_002_E2C 23 Obwody napieciowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_000_E2C 3 Spis rysunkéw 03713_P11_002_E2C 24 Obwody sterownicze podstawowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_000_E2C 4 Spis rysunkéw 03713_P11_002_E2C 25 Obwody sterownicze podstawowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_001_E2C 1 Schemat gtdwny pola ; Schemat ideowy 03713_P11_002_E2C 26 Obwody sterownicze podstawowe ; Schemat koordynacyjny
Terminale sterowniczo - zabezpieczeniowe ; Schemat . .
03713_P11_001_E2C 2 funkcjonalny P 03713_P11_002_E2C 27 Obwody sterownicze podstawowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 1 Zabezpieczenie odlegtoéciowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 28 Obwody sterownicze podstawowe ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 2 Zabezpieczenie odlegtosciowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 29 Obwody sterownicze rezerwowe ; Schemat koordynacyjny
Zabezpieczenie odlegtosciowe rozcinajgce ; Schemat . . .
03713_P11_002_E2C 3 koord)?nacyjny 9 la 03713_P11_002_E2C 30 Obwody wylaczajace dla pdl AT/TR ; Schemat koordynacyjny
Zabezpieczenie odlegtosciowe rozcinajgce ; Schemat . . .
03713_P11_002_E2C 4 koord)?nacyjny 9 ia 03713_P11_002_E2C 31 Obwody pomocnicze zastepowanych pdl ; Schemat koordynacyjn
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ze sterownikiem pola ; . P .
03713_P11_002_E2C 5 Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 32 Obwody pomocnicze zastepowanych pdl ; Schemat koordynacyjn
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ze sterownikiem pola ; . . .
03713_P11_002_E2C 6 Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 33 Obwody ZS i LRW ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 7 Miernik parametréw sieci ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 34 Obwody sygnalizacyjne ; Schemat koordynacyjny
Aparatura sterownicza w szafce kablowej ; Schemat Obwod i ine : Sch t koord .
03713_P11_002_E2C 8 koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 35 wody sygnalizacyjne ; Schemat koordynacyjny
Aparatura sterownicza w szafie zabezpieczen ; Schemat . Lo .
03713_P11_002_E2C 9 koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 36 Obwody sygnalizacyjne ; Schemat koordynacyjny
Aparatura sterownicza w szafie zabezpieczet ; Schemat . . . .
03713_P11_002_E2C 10 kgordynacyjny P 03713_P11_002_E2C 37 Obwody sygnalizacyjne ; Schemat koordynacyjny
Aparatura sterownicza w szafie zabezpieczerr ; Schemat . Lo .
03713_P11_002_E2C 11 koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 38 Obwody sygnalizacyjne ; Schemat koordynacyjny
Aparatura sterownicza w szafie zabezpieczet ; Schemat o .
03713_P11_002_E2C 12 P y P 03713_P11_002_E2C 39 Obwody powielen do ARST ; Schemat koordynacyjny
koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 13 Aparatura WN ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 40 Obwody sygnalizacji ogélnej ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 14 Aparatura WN ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 41 Algorytm blokad taczeniowych ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 15 Aparatura WN ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 42 Obwody sterowania tacznikdw ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 16 Obwody okrezne ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 43 Obwody sterowania tacznikdw ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 17 Obwody zasilania zabezpieczert ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 44 Obwody okrezne w szafce kablowej ; Schemat koordynacyjny
X . Obwody zasilania napedéw wytacznika, odtgcznikéw i uziemnika ;
03713_P11_002_E2C 18 Obwody pradowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 45 Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 19 Obwody pradowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 46 Obwody ogrzewania szafek tgcznikow ; Schemat koordynacyjny
03713_P11_002_E2C 20 Obwody napieciowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 47 Obwody pomocnicze w szafce kablowej ; Schemat koordynacyjny
- . . Obwody pomocnicze w szafie zabezpieczenn ; Schemat
03713_P11_002_E2C 21 Obwody napieciowe ; Schemat koordynacyjny 03713_P11_002_E2C 48 koordynacyjny
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_000_E2C
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Pol 1.5 k Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E28 |05.2021 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski 2 Pt % ENERGOTEST ole nr 1. Sprzeglo poprzeczne 03713_P11
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit e Spis rysunkow Rewizja Skala
E2C_|10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M E2C 1:1
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 [ 2 3 [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Spis rysunkéw
GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV.
Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne
Oznaczenie arl?trsza Opis stron Oznaczenie arll(“t:sza Opis stron
03713_P11_002_E2C 49 gg‘,’ﬁg&fgf;fn;vcsﬁf( ach kablowych rozdzielni 110 kV ; 03713_P11_011_E2C 2 Plan zaciskéw =1FS1+-X01
03713_P11.002_E2C 50 (k);)g:g%a(;l;;gine w szafach zabezpieczen na nastawni ; Schemat 03713_P11 011_E2C 3 Plan zaciskéw =1FS1+-X01
03713_P11_003_E2C 1 éaelz)e‘;sieczenie odlegtoéciowe. Schemat logiczny. ; Schemat 03713_P11_011_E2C 4 Plan zaciskéw =1FS14+-X11
03713_P11_003_E2C ) éaelgﬁ::;ieczenie odlegtosciowe. Schemat logiczny. ; Schemat 03713_P11_011_E2C s Plan zaciskéw =1FS1+-X11
03713_P11_003_E2C 3 i,agl?cezzﬁ;eczeg'fhgi?aptr,addemiZe sterownikiem pola. Schemat 03713_P11_011_E2C 6 Plan zaciskéw =1FS1+-X21
03713_P11_003_E2C 4 f,ag?cezzﬁ)',eczeglcehgﬁ?aptr,addemi,Ze sterownikiem pola. Schemat 03713_P11_011_E2C 7 Plan zaciskow =1FS1+-X21
03713_P11_003_E2C 5 ﬁfg?cezzﬁfcfethgffa‘fﬁfemZe sterownikiem pola. Schemat 03713_P11_011_E2C 8 Plan zaciskow =1FS1+-X31
03713_P11_003_E2C 6 i,zi?fzzﬁfcfegfhzsfaar%de%v‘\,ﬁze sterownikiem pola. Schemat 03713_P11_011_E2C 9 Plan zaciskéw =1FS1+-X41
03713_P11_003_E2C ; éiﬁsﬁ;tteciéigi‘zyodIegloéciowe - rozcinajace. Schemat logiczny. ; 03713_P11 011_E2C 10 Plan zaciskéw =1FS14+-X51
03713_P11_004_E2C 1 Ef:vfgéibﬁigffjfnﬂle'i'fgﬁﬁ{i ;;Zi’;‘t'jfyz czenie aparatow. ; 03713_P11_011_E2C 11 |Plan zaciskéw =1FS1+-X61
03713_P11_004_E2C 2 ETSLZ;Zbﬁfg’ffjf;,e'i'fgiﬁ’,i 'a,;‘;i';‘t'fi,z czenie aparatow. ; 03713_P11_011_E2C 12 |Plan zaciskow =1FS1+-X61
03713_P11_004_E2C 3 Ef:vfj’a;Zbﬁfs;efjf;|e§f§2§12 ;;‘;ngl'f,if czenie aparatow. ; 03713_P11_011_E2C 13 |Plan zaciskow =1FS1+-X61
03713_P11_004_E2C 4 Efjvai;Zbiig’;efjfnﬂle'i'fgiﬁ’li ;;Zi’;‘t'jfyz czenie aparatow. ; 03713_P11_011_E2C 14  |Plan zaciskow =1FS1+-X62
03713_P11_005_E2C 1 if:;k ;E;?é:;vcaz'eﬁli:“;?faiuffmieszczenie aparatury. ; Elewacja 03713_P11_011_E2C 15 |Plan zaciskéw =1FS1+-X62
03713_P11_006_E2C 1 Ef’ezw";'ffji,i‘;?foiﬁfefzc“fj,ﬁf’! :,;'afaytsuu:,“ dyspozycyny. ; 03713_P11_011_E2C 17 |Plan zaciskow =1FS1+-X71
03713_P11_010_E2C 1 Plan zaciskéw =1Q15+-X1 03713_P11_011_E2C 18 Plan zaciskéw =1FS1+-X72
03713_P11_010_E2C 2 Plan zaciskéw =1Q15+-X1 03713_P11_011_E2C 19 Plan zaciskéw =1FS1+-X91
03713_P11_010_E2C 3 Plan zaciskéw =1Q15+-X1 03713_P11_011_E2C 20 Plan zaciskéw =1FS1+-1X81
03713_P11_010_E2C 5 Plan zaciskéw =1Q31+-X1 03713_P11_011_E2C 21 Plan zaciskéw =1FS1+-1X81
03713_P11_010_E2C 6 Plan zaciskéw =1Q31+-X1 03713_P11_012_E2C 1 Plan zaciskéw =FR1+-X02
03713_P11_010_E2C 7 Plan zaciskéw =1Q32+-X1 03713_P11_012_E2C 2 Plan zaciskéw =FR1+-X12
03713_P11_010_E2C 8 Plan zaciskéw =1Q32+-X1 03713_P11_012_E2C 3 Plan zaciskéw =FR1+-X22
03713_P11_010_E2C 9 Plan zaciskéw =1U441+-X1 03713_P11_012_E2C 4 Plan zaciskéw =FR1+-X23
03713_P11_010_E2C 10 Plan zaciskéw =1U441+-X1 03713_P11_012_E2C 5 Plan zaciskéw =FR1+-X32
03713_P11_010_E2C 11 Plan zaciskéw =1U442+-X1 03713_P11_012_E2C 6 Plan zaciskéw =FR1+-X32
03713_P11_010_E2C 12 Plan zaciskéw =1U442+-X1 03713_P11_012_E2C 7 Plan zaciskéw =FR1+-X42
03713_P11_011_E2C 1 Plan zaciskéw =1FS1+-X01 03713_P11_012_E2C 8 Plan zaciskéw =FR1+-X52
E2h_|10.2020 |Zgodrie 2 karta zmian Wi Pt Pumith” GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. "Gt piom_exc| "
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03713_P11_012_E2C 10 Plan zaciskéw =FR1+-X62 03713_P11_016_E2C 9 Aparatowki - szafa zabezpieczen
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03713_P11_016_E2C 5 Aparatowki - szafa zabezpieczen 03713_P11_040_E2C 20 Plan kabli =+-W7037 =+-W7038
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OBWODY SYGNALIZACYINE
Wytacznik 1Q15 Odtacznik 1Q31 Odtacznik 1Q32
yiacznik 1Q acznik 1Q acznik 1Q SYGNALIZACIA -
ODLACZNIKI
Sterowanie Sterowanie . Sterowanie |Sterowanie |Sterowanie . Sterowanie |Sterowanie |Sterowanie STEROWANIE
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OBWODY WEJSCIOWE DWUSTANOWE TERMINALA STEROWNICZO - ZABEZPIECZENIOWEGO
Uziemnik 1U441 Uziemnik 1U442 USZKODZENIE W OBWODACH ZASILANIA NAPEDOW ODLACZNIKOW 1 UZIEMNIKOW
. . . . . . WYLACZONY
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OBWODY SYGNALIZACYINE
Uszkodz. w obw. zas.ogrzew. i Wylaczony Wylaczony : f
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OBWODY WEJSCIOWE DWUSTANOWE TERMINALA STEROWNICZO - ZABEZPIECZENIOWEGO
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| Sygnalizacja stanu potozenia tacznikéw do lokalnego panelu na szafie zabezpieczen
taczniki pola
. Odfaczniki szynowy Odfaczniki szynowy Uziemnik szyn Uziemnik szyn
Wylacznik Q1 031 032 sekcii 1a - 1U442 sekcii 1b - 1U442
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| Sygnalizacja stanu potozenia tgcznikéw do uktadu ARST (PSE)
taczniki pola
Wyfacznik Q1 | Wylacznik Q1 | Odfaczniki szynowy | Odfaczniki szynowy
wylaczony zatgczony 031 zamkniety 032 zamkniety
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Istniejgce potgczenia zewnetrzne w kierunku tablicy P20 ulegajg likwidacji.
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[transformatorowej
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[Pole nr 15 - autotransformator AT3;|
iSzafka kablowa UWAGA:
o 15FS1 - szafka kablowa pola 110kV
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Obwody wg projektu PSE
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5451 - Sekcjonowanie zasilania obwod6w 3x400VAC zasilania napedéw facznikéw WN
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Wejscia przekaznika Przekaznik REL670 A31 - Zabezpieczenie odlegtosciowe Wyjscia przekaznika
Opis wejscia Nr wejécia banki 268 Opis wyjscia Nr wyjscia
nastaw
Watchdo i i i
Prad linii 110kV faza L1 cHL e = Al 9 USZk".‘iZE“"? zabezpieczenia lub LC
e «% LED 6 zanik napiecia rezerwowego
Prad linii 110kV faza L2 CH2 e Wylaczenie
awaryjne
Prad linii 110kV faza L3 CH3 [ Sygnalizacja Aw BO12
Prad Io z uktadu Holmgreena CH4 OR Pobudzenie LRW BO5
z> - -
Napiecie linii 110kV faza L1 cH7 . Wylaczenie wylacznika 110V BO1
Napiecie linii 110kV faza L2 CH8 N L Wytaczenie ‘”(’)’\’/"\?ICIZ“"@ 110kv BO3
-LED 4
Napiecie linii 110kV faza L3 CH9 Wylaczenie
‘:\ w strefie 3
Uszkodzenie w obwodach 3814 -LED 3
napieciowych 100VAC P = W\Aacienize
R e e T R w strefie
Uszkodzenie w obwodach p3BI5 LED 2
napieciowych 3U0 67N Wylaczenie
o - W wstrefie W Uwspé%bieinienii
Napiecie 3U0 linii CH10 LED 1 v&—?D ; NADAWANIE
aczeni )
67N 1st. - dziatanie zwtoczne p3BI15 wyst?Z?Z"'f odyzaactiesl;l:l
froe Uwsp6tbieznieni OR ¢
67N 1st. - dziatanie bezzwtoczne p5BI16 2167 .
ODBIOR or |
Praca sprzegta w trybie
il p4BI6 >O—‘
zastepowania pdl
[ —
—
! AND Zatgczenie wytacznika BO7
Synchrocheck Impuls zatgcz wytgcznik
Zafaczenie wytacznika (dla ZS) BO13
Zanik napiecia do synchronizacji p3BI9
Napiecie (do synchronzacji) na CH11
szynach faza L1-12 Telesygnalizacja é
Awaryjne wytaczenie wyfacznika L
przyciskiem p3BI10 oRr
Pobudzenie SPZ
Pobudzenie SPZ od zabezp. | 38112
ziemnozwarciowego A35 P . .
N — AND Zadziatanie SPZ BO9
—PF L7
Automatyka SPZ - nastaw p3BI14 S Odstawienie
Automatyka SPZ - odstaw p3BI13 R
OR SPz
Blokada dziatania od ubytku SF6 p3BI4 SPZ yylaczone
OR —* OR
NS
Naped niezazbrojony p3BI5 -LED 8
Blokada
Wytacznik wytgczony p3BI2 Pz
Wyltacznik zatgczony p3BI1
Operacyjne zatgczenie
wytgcznika: sterownikiem S115, z
panelu zabezp. A35, zdalnie z
telemechaniki p3BIL1
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Wejscia przekaznika Przekaznik REL670 A31 - Zabezpieczenie odlegtosciowe Wyjscia przekaznika
Opis wejscia | Nr wejscia Opis wyjscia | Nr wyjscia
Bank nastawpglr r}r Zastepowanie p4BI2 Zdalniebank 1 | [
Bank nastawpg:’ r?r Zastepowanie p4BI3 Zdalniebank 2 | [
Bank nastaw nr 3. Zastepowanie .
pol ... p4BI4 banki 17 Zdalnie bank 3 | _[]
Bank nastawpglr :r Zastepowanie p4BI15 nastaw Zdalnie bank 4 | [
Bank nastawpg:’ :r Zastepowanie p4BIL6 Zdalnie bank 5 | [
Bank nastaw nr 6. Zastepowanie .
POl AT 112 p4BI17 Zdalnie bank 6
X
Blokada dziatania od ubytku SF6 p3BI4 Telesygnalizacja _BF
X
Ubytek SF6 - alarm p3BI3 Telesygnalizacja _gk
Zadziatanie zabezpieczeri w X
obwodzie zbrojenia p3BI3 Telesygnalizacja ‘E"
X
Naped niezazbrojony p3BI5 I I Telesygnalizacja %'.
Uszkodzenie w obwodzie zasilania X
silnika zbrojenia p3BI6 Telesygnalizacja ‘B"
Uszkodzenie w obwodach RS
napieciowych 100VAC (A31) p3BI7 Telesygnalizacjal-FH
Uszkodzenie w obwodach X
napieciowych 3U0 (A31) p3BI8 Telesygnalizacja P>
Uszkodzenie w obwodach kontroli X
synchronizmu p3BI9 Telesygnalizacja _BF
Kontrola napiecia sterowniczego P4BIO
rezerwowego
Kontrola ciggtosci OW1 p4BI10
N
—FF -Lepo
Zaktdcenie w polu
OR Zaktdcenie BO11
A
o g&k -LED 10
TCS Zanik nap\’ecia@@
RS
Telesygnalizacja %'.
IR
K Telesygnalizacja _BF
-LED 11
Niéciagtos¢ OW1
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Wejécia przekaznika Przekaznik REC670 A35 - Zabezpieczenie zerowopragdowe + sterownik pola Wyjécia przekaznika
Opis wejscia | Nr wejscia Opis wyjscia Nr wyjscia
\B\ -LED 2 . Watchdog ~o Uszkodzenie zabezpieczenia lub L
A zanik napiecia rezerwowego
67N.2 «EF -LED 6
Wquc_zenie
Prad linii 110kV faza L1 CH1 Telesygnalizacja@ awaryine
Sygnalizacja Aw BO24
Prad linii 110kV faza L2 CH2 Wylaczenie wylacznika 110KV
67N.2 T2 owl BO1
Prad linii 110kV faza L3 CH3 67N.2_T2 Wylaczenie wylacznika 110KV
— v o BO3
Prad linii 110kV N CH4
Telesterowanie OR Pobudzenie LRW BO5
Panel czotowy
Napiecie faza L1 CH7
Telepomiary
Napiecie faza L2 CH8
Napiecie faza L3 CH9 RS
> -LED 1
Napiecie 3U0 CH10 .
67N.1 Telesygnalizacja @
67N.1_T1 [ ]
67N.1 T1=0s p5BI3 T1=0
67N,5PZ T1 Pobudzenie SPZ BO8
67N.2 T1>0s (bez SPZ) p5BI2
RS
Praca sprzegta w trybie rozcinania p4BI4 ErarZ Telesygnalizacja - 51
- - OR RS
Zabezpieczenia sprzegta Telesygnalizacja _EF
odstawione p4BIS 67N akw@wne c
Praca sprzegta w tryble p4BI6 Telesygnalizacja _EF
zastepowania pol X
Zastepowanie pol ATR p3BI6 AND Telesygnalizacja S5
Operacyjne zatgczenie wytgcznika RS
sterownikiem S115 pSBI4 Telesygnalizacia| S A
Operacyjne wytgczenie RS
wytgcznika sterownikiem S115 PSBIS Telesygnalizacja ‘9" ~
Zastepowanie pola AT1 Logika: =
- p6BI1 edli suma 1" na we 1 do 4
(Przetacznik S424 w poz. AT1) o Komunikat
Zastepowanie pola AT2 BI b bt i
(Przetacznik S425 w poz. AT2) p i suma "1 na we 1 do 4
i esli suma "1" na we 1 do 4
Zastepowanie pola TR1 p6BI3 =0 > wr=0 OR AND | Zataczenie operacyjne wytacznika BO7
(Przefacznik S426 w poz. TR1) Telesterowanie
Zastepowanie pola TR2 P6BI4 JL
(Przefacznik S427 w poz. TR2) RS
LED 3 Panel czotowy
Wytacznik
w sterowaniu
Wytacznik w sterowaniu zdalnym p3BI4 lokalnym
Wytacznik w sterowaniu lokalnym p3BI5 Telesygnalizacja @
Wylacznik zataczony p3BI2 —{—0
Wytacznik wytgczony p3BI3
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Wejécia przekaznika Przekaznik REC670 A35 - Zabezpieczenie nadpradowe + sterownik pola Wyiécia przekaznika
Opis wejscia Nr wejscia Opis wyjscia | Nr wyjscia
X
Kontrola ciggtosci OW2 p3BI1 4{ 74 TCS Fg&k -LED 4
Uszkodzenie w obwodzie
ow2
Telesygnalizacja @
Zanik napiecia sygnalizacyjnego BO19
Uszkodz. w obw. zas. napedéw RS
odfacznikéw i uziemnikow p4BIL Telesygnalizacia | £SH
Uszkodz. w obw. ogrzewania i X
pomocniczych wytgcznika p4BI2 Telesygnalizacja ‘9"
Uszkodz. w obw. ogrzewania X
odtacznikdw i uziemnika p4BI3 Telesygnalizacja ‘B"
Uszkodz. w obw. nap. (+B,-B) RS
sterowania tacznikdw WN p4Bl4 Telesygnalizacja ‘E"
Uszkodz. w obw. pomiaru nap. X
3x100VAC zab. odlegtosciowego p4BIS Telesygnalizacja ‘9"
Uszkodz. w obw. pomiaru nap. I
3x100VAC zab. rozcinajacego p4BI6 Telesygnalizacja ‘B"
Uszk. w obw. pomiaru nap. RS
3x100VAC miernika param. sieci paBI8 Telesygnalizacjal FSH
Uszkodzenie w obwodach X
pomiaru napiecia 3U0 (A31 i A35) p4BIS Telesygnalizacja P>
Uszkodz. w obw. pomiaru nap. I
kontroli synchronizmu p4BI10 Telesygnalizacja ‘B"
RS
Pobudzenie LRW odstawione p4BI11 Telesygnalizacja _E|_
Wylaczenie od ZS i LRW X
odstawione p4BI12 Telesygnalizacja %'.
x
Kontrola napiecia sygnalizacyjnegd p4BI13 DO Telesygnalizacja _\BF
Telesygnalizacja @
A
— — L—f -Leps
Odtacznik 1Q32 otwarty p3BI12 1 I’ 1Q32/5.11:F Nie.je_dnqzr'\aczn_is"c' -
XOR * potozenia 1gcznikow ‘:\
Odtacznik 1Q32 zamkniety p3BI1l | B} ep7
Zanik napiecia
Odtacznik 1Q31 otwarty p3BI7 — Ib 1Q31/5.11:F sygnalizacyjnego
XOR [—e OR —E} —
Odfacznik 1Q31 zamkniety p3BI6 — X
— —t -Leps
Wytgcznik 1Q15 wytgczony p3BI3 — r 1Q15/5.11:F Jakibcen ‘
XOR Py aktocenie w polu
Wylacznik 1Q15 zatgczony p3BI2 — OR Zaktdcenie BO20
Uziemnik szyn systemu 1A 1U441 '
zamkniety p3BI13 1 YOR IV1U441/5-13-F
Uziemnik szyn systemu 1A 1U441
otwarty p3BI14 —
Uziemnik szyn systemu 2A 1U442 i
zamkniety p3BI15 — JOR r1u442/5-13AG
Uziemnik szyn systemu 2A 1U442
p3BI6  [—
otwarty
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Wejécia przekaznika Przekaznik REC670 A35 - Zabezpieczenie nadpradowe + sterownik pola Wyiécia przekaznika
Opis wejscia Nr wejscia Opis wyjscia | Nr wyjscia
Sterowanie lokalne X 4 [
. - L. p3BI8 Telesygnalizacja _EF | Telesterowanie | li
Ktoregokolwiek z odtgcznikow < AND Odtacznik 1Q31 - Zamkniecie BO11
Sterowanie zdalne odtgcznikami p3BI9 Telesygnalizacja _9|_
- - - X _— Odtacznik 1Q31 - Otwarcie BO12
Sterowanie reczne ktéregokolwiek AT A
Ly p3BI10 Telesygnalizacja _9'_ e
Z odiqeznikow Telesterowanie |
x
Sterowanie zdalne wytgcznika p3BI4 Telesygnalizacja _§|_ | AND
X
Sterowanie lokalne wytacznika p3BI5 Telesygnalizacja _§|_ _—
- N
Odtacznik 1Q32 otwarty p3BI12 Telesygnalizacja _‘\9'_ Telesterowanie I
R —AND Odfacznik 1Q32 - Zamknigcie BO13
Odfacznik 1Q32 zamkniety p3BI11 Telesygnalizacja _EF
= _— Odtacznik 1Q32 - Otwarcie BO14
Odtacznik 1Q31 otwarty p3BI7 Telesygnalizacja _9|_ | —
X | Telesterowanie |
Odfacznik 1Q31 zamkniety p3BI6 Telesygnalizacja _§|_ | »— AND
~
Uziemnik 1U441 zamkniety p3BI13 Telesygnalizacja -EF _—
Uziemnik 1U441 otwarty p3BI14 TelesygnalizacjaH=>H
Uziemnik 1U442 zamkniety p3BI15 Telesygnalizacja -E|—
S
Uziemnik 1U442 otwarty p3BI16 TelesygnalizacjaH=>H
AND
Wylfacznik wytaczony | p3BI3 AND
AND OR
: 1U441/6.10:C
456 1Q31 > 4.5:H/ 1U441
Wytacznik zataczony | p3BI2 AND 45¢/ 1Q32 #—|AND
o 456/ 1Q15 >
System 1A nieuziemiony (ODB1A) |  pSBIS L ano AND asi 1U442
System 2A nieuziemiony (ODB2A) p5BI9
- AND OR
AND
Sprzegto zataczone (OB1A) p5BI10 E—
Odfacznik sekcyjny Q31 otwarty p5BI9
Odtacznik sekcyjny Q3.1 za_mkniety i pSBI10
system 1B nieuziemiony
Odtacznik sekcyjny Q32 otwarty p5BI11
Odtacznik sekcyjny Q32 zamkniety i SBI12
system 2B nieuziemiony P
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Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E28 |05.2021 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a' ENERGOTEST Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne 03713_P11
Dt projekty Nr uprawien Sprawdzt Zabezpieczenie nadpradowe ze sterownikiem pola. Schemat logiczny.  [rewzm S
GLIWICE
E2C_|10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat ideowy E2C 1:1
1 | 2 | 3 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2| 3 | 4 5 [ 6 | 7 8 | 9 [ w0 | uu | 12 | 13 | 14 | 15 16 17 8 | 19 20
Wejécia przekaznika Przekaznik REC670 A35 - Zabezpieczenie nadpradowe + sterownik pola Wyiécia przekaznika
Opis wejscia | Nr wejscia Opis wyjscia | Nr wyjscia
| Telesterowanie | li
AND Uziemnik 1U441 - Zamkniecie BO15
— Uziemnik 1U441 - Otwarcie BO16
Telesterowanie I
AND
Telesterowanie I
AND Uziemnik 1U442 - Zamkniecie BO17
— _— Uziemnik 1U442 - Otwarcie BO18
514/ 1U441 | Telesterowanie | I
AND
— — AND
AND
Odfacznik sekcyjny Q31 otwarty p3BI9
Odfaczniki systemu 1A otwarte OR
p5BI13 —
(ODB11A) AND
Odtaczniki systemu 1B otwarte i Q31 _— 5146 10442
zamkniety (ODB11AB) P
AND
AND
Odfacznik sekcyjny Q32 otwarty p3BI11
Odfaczniki systemu 2A otwarte SBIL5 OR
(ODB22A) P AND L
Odfaczniki systemu 2B otwarte i Q32 SBI16
zamkniety (ODB22AB) P
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_003_E2C
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2B  [05.2021 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST ) . Pole nr 1. Sprzeglolploprzeczne . 03713_P11
Dt projekty Nr uprawien Sprawdzt Zabezpieczenie nadpradowe ze sterownikiem pola. Schemat logiczny.  [rewzm S
GLIWICE
E2C_|10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat ideowy E2C 1:1
1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 4 6 | 7 [ 8 | o | 10 | uu | 12 [ 13 | 14 | 15 | 16 17 18 19 20
Wejscia przekaznika Przekaznik REL670 A33 - Zabezpieczenie odlegtosciowe-rozcinajgce Wyjscia przekaznika
Opis wejscia Nr wejscia Opis wyjscia Nr wyjscia
- Watchdog Uszkodzenie zabezpieczenia lub
Prad linii 110kV faza L1 cHi Al [0 zanik napiecia rezerwowego L
Prad linii 110kV faza L2 CH2
N
Prad linii 110KV faza L3 CH3 —>t b1
Wyltgczenie
Prad Io z uktadu Holmgreena CH4 < odz<
Sygnalizacja Aw BO12
Napiecie linii 110kV faza L1 CH7
Pobudzenie LRW BO5
Napiecie linii 110kV faza L2 CH8 Wylaczenie wylacznika 110KV oot
. OwI
Napiecie linii 110kV faza L3 CH9 Wylaczenie wylacznika 110KV o03
Uszkodzenie w obwodach 3BI1
napieciowych 100VAC P
Praca sprzegta w trybie rozcinanial p4BI1 g
Wytacznik wytgczony p3BI3
Wylacznik zataczony p3BI2
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_003_E2C
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E28 |05.2021 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a' ENERGOTEST o F1.5p i <gto pop _ 03713_P11
Dt projekty Nr uprawien Sprawdzt Zabezpieczenie odlegtosciowe - rozcinajace. Schemat logiczny. Rewiza S
GLIWICE
E2C_|10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat ideowy E2C 1:1
1 2 | 3 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20
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Szafy zabezpieczen
WIDOK OD FRONTU A
800 —
1+ FR1 |
|7 i
B
C
D
el
o
8 |
E
F
o /
o
I|-L :
s O
Q
’ S G
Cokot
Y
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_004_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
. , i - . P Nr projektu Nr strony
GLIWICE Szafa zabezpieczen. Elewacja i rozmieszczenie aparatéw.
Elewadi . ) 03713_P11 1/4
lewacja oraz rozmieszczenie aparatury
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
_ _ Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z karta zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof
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6 I




OPISY POD
APARATAMI

[Em|

Wytaczenie od
LRW/ZS

0 - Odstawione
1 - Nastawione

[sis]
Pobudzenie
LRW od
zabezpieczen
0 - Odstawione
1 - Nastawione

]
Automatyka SPZ:

1. Odstawiona
2. Nastawiona

[z

Zabezpieczenie
ziemnozwarciowe
-1 stopien

1 - dziatanie
bezzwtoczne

2 - dziatanie
2zwioczne

Wybor trybu

pracy zabezpieczen:
1 - Rozcinajace

2 - Odstawione

3 - Zastepowanie pdl

Zastepowanie
pdl liniowych

i ATR:

0 - zabezpieczenie
odstawione

1 - Linie nr:

2 - Linie nr:

3 - Linie nr:

4 - Linie nr:

5 - Linie nr:

6 - ATR1(2) PSE

(4]
Zastepowanie AT1
1 - Odstawione
2 - Nastawione

[
Zastepowanie AT2
1 - Odstawione
2 - Nastawione

Zastepowanie TR1
1 - Odstawione
2 - Nastawione

Zastepowanie TR2
1 - Odstawione
2 - Nastawione

Zastepowanie AT3
1 - Odstawione
2 - Nastawione

Uziemnik systemu
Ta szyn - 1U441

Uziemnik systemu
Ib szyn - 1U442

Odtacznik szynowy
systemu Ia - 1Q31

Odtacznik szynowy
systemu Ila - 1Q32

Wytacznik
pola - 1Q15

Pomiar
parametrow linii

Szafa zabezpieczen

RAMA WYCHYLNA

REL670 ) REL670

0oog
ooog

A33

oooog

REC670

Wt o Autamtyka S92 Zabezecsne
Rz (o 1 Cadtamions zamr:
0 Ouaniore sabespecen 2. Nasiawins

5424 || S425]| S426

DD

Zatapovonia ATI Zsttponanie AT2 xtepowania AT3 Zssponrie TR Zastepovarie
Coumine. & osamione. 1~ Goaawine. & Oadaviona 1 Caawine
2 Nasawone 2 Nosawione 2 Nosawone 2 Nosawane 2 Nastowione

system Ia

em Ila

ocooooo

Cokot

2

-

ENERGOTEST

GLIWICE

Obiekt

GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV.

Nazwa rysunku

Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne

Elewacja oraz rozmieszczenie aparatury

Szafa zabezpieczen. Elewacja i rozmieszczenie aparatow.

Numer rysunku

03713_P11_004_E2C

Rewizja

E2C

Nr projektu
03713_P11

Nr strony

2/4

Zmiana
E2A

Data
10.2020

Opis zmiany .
Zgodnie z kartg zmian

Faza realizacji

E2B 05.2021

Zgodnie z kartg zmian

Projekt wykonawczy

Nr uprawnien

Projektowat:, .
it Pielinski

Nr uprawnien

Opracowat: , .
Wit Pielinski

Podpis

E2C 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu
10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

Piitid” |
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Szafa zabezpieczen

PLYTA MONTAZOWA WIDOK Z PRZODU

E11]

F41 F42 F43 F301

TR
Ll

Korytko 40mm

K787 K788
— ‘

Korytko 60mm

Korytko 40mm

Korytko 60mm

Korytko 40mm

Cokot

Ptytka podziatu sekcji Phoenix Contact
(1) - ATP UT TWIN
(2) - ATP UT

Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_004_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
. , i - . P Nr projektu Nr strony
GLIWICE Szafa zabezpieczen. Elewacja i rozmieszczenie aparatéw.
Elewadi . ) 03713_P11 3/4
lewacja oraz rozmieszczenie aparatury
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
_ _ Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z karta zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof
5 6 | 7

2




Szafa zabezpieczen

PLYTA MONTAZOWA WIDOK Z TYtU

E12

Korytko 60mm

|X12: 1-12| |X22: 1-30|

|)<23: 1-24|

Korytko 40mm

| x42: 1-40 |

| x52: 1-30 |

Korytko 60mm

Korytko 40mm

| x30: 1-20 |

[ x35:120 ] [ x40: 1-20 |

| x45: 1-20 |

Korytko 40mm

Cokot

Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_004_E2C E2C
Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
Nr projektu Nr strony

-

GLIWICE Szafa zabezple;:lzen.. ElewaCJq i rozmieszczenie aparatow. 03713_P11 4/4
lewacja oraz rozmieszczenie aparatury

Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ”

. . Projekt wykonawczy  ['Nr uprawnien Opracowat: , . k=3
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

) . Data projektu Nr uprawnien SR'awdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 anclerz Krzysztof

2

6 I




2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
WIDOK Z PRZODU PO OTWARCIU DRZWI TYL SZAFY PO OTWARCIU DRZWI
[ ‘ Fi1 ‘ [ ‘ &0 —
. . =3l I =3l i
Szafa kablowa - widok ogdlny I 0 0 = I
0 I 0 0
Korytko 40mm H Korytko 40mm H
& 0 I
0 I
0 I I
H Korytko 40mm D H H
0 I 0 0
Korytko 40mm
0 0 I 0
0 0 0 I
Korytko 40mm 0 ,D
PLYTA q o D D
UCHYLNA (ﬁm 3 0 I
I Korytko 40mm
8 %\ [E5]10 @ l l O] O] H H K741 K742 K743 K744 K745 K746 K747 K748 H
0 EaO [52]O O[=5] O] 0 THESH KX Gl el el D
H =0 H 0 I
8 0 I
| I I 0 0
PLYTA MONTAZOWA
N UKLADU POMIAROWEGQ Q |:|
Z NIEPALNEGO MATERL/ %@ -D |:|
1ZOLACYINEGO
‘H Korytko 40mm é
D g Derao] [xa1: 120 [x51:1-10]  [x61: 1-30] U
i WAGO 847-436 H H
: i
D T
i (P:);tki _?g:leﬂ: vile’:qw Phoenix Contact i
8 o Korytko 40mm (2) - ATPUT D
I ot tso@pe) | [ 1010 | [x72: 120008 | I 0
0 10
0
1:20 0 i
0 I
Aluminiowa szafa stacyjna: 0 0 0 I
- wymiary: 820 x 2100 x 620, 0 I i J
- ocieplona O I i I
- ze spadzistym daszkiem i LI i 0 LT i
- do zastosowania w warunkach zewnetrznych, i >+ i = S T S G G S S S S W o
- wyk_onana z bla<_:hy aluminiowej zabezpieczonej przed F\ 1 (\ &
korozjg (pasywacja bezchromowa), S )
- w kolorze RAL 7035, 1 b
- stopien ochrony: IP55, == = i
- wyposazenie elektryczne zgodnie z projektem.
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_005_E2C
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E28 |05.2021 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST Przegio poprzecz 03713_P11
Data projekta NF Uprawnien Sprawazi e Szafka kablowa. Elewacja i rozmieszczenie aparatury. Rewiza Sl
E2C ]10.2021 [Zgodnie 2 kartg zmian 102018 Kandlerz Krzysziof M Elewacja oraz rozmieszczenie aparatury E2c 1:10
2 | 3 4 5 6 7 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 19 20




\/ |
istn. zabudowa nastawni 3
istn. zabudowa
N nastawni
Rezerwa RPXVCO"‘ RPXVCO"‘ RPXVCO"‘ RPXVCO"‘ RPV&ZOV RPV‘[’)%ZOV RNG230v  Centr. _5.110 Liczniki  Liczniki  Liczniki
miejsca AC sygn.  ZSILRW  “pny FQ2 FQ3
FAL FA2 FA3 FA4 FC1 FC2 FA4 FT2 FR15
N
M R
AV 7
%Q\\ N quo
Q‘?~\’ /:/\’q N
7 2
Sy R110 R110 R110 R110 2% ©
& & P10 P9iP8  P7iP6 P5 el -
5 FR10 FR8_9 FR7_6 FR5 =
N N
Q . . Q
g @ & g
o 3 3 Q.
2 N 5 2
5 g ERE z=2 B 5
3 § = VTE g 3
19 b3 b3 I
= o o 2
2, 3 o¢ . w_m 2 2
p—- & o3z Stanowisko komputerowe BRE & b
a © & LY 15§
s FT1 s
3. 3
o o
EEE

A=A e R =

e | oo G zmany Faza reatiad W v Pronal
E2A |10.2020 | Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pieliriski LMMM/
N Gpramen praconal 2
E2B |05.2021 |Zgodnie z karta zmian Wit Pielifiski 2 Pt
Dot projekis W Gpranmen Sorandal
E2C |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof W

2 ENERGOTEST

auwice

Obiekt

GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV.

N rysur

ik
03713_P11_006_E2L

Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne

Rozmieszczenie szaf w nastawni. Rysunek dyspozycyjny.

Elewacja oraz aparatury

N projeKtu
03713_P11

v
006

10

1

16 17

27




2

| ]

FRIERERERT
N gy gl g|§ g|lListwa _
S E|S E|E E| = E|zaciskowa: _1Q15+ X1
N o — o
X X ¥ %| Przylacze Przytacze
gl 2 3 =
N i = =
= > ing i
i I A
< < < >
< > > g
2 3l =2
© 2 ©
fod _a fod [0)
=} -g S =1 o] ql\_‘J -g S o] ©
4 o} © 4 0|l a fo] © < a
2 8- 2 vl N~ z -
@ ® = © 2l els = @ )
N c 2 N Qlalc 2 N =]
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = Z|=Z|O02 =4 =
12 |11 =1FS1-X62 33| ==002/43.24:C
17 |54 =1FS1-X62 34| ==002/43.24:C
190] o ==002/14.11:M
191 o ==002/14.11:M
192] o ==002/14.11:M
199 o ==002/14.12:M
2111 » ==002/25.5:D
8 23 =1FS1-X31 212 s ==002/25.5:E
2 5 =1FS1-X31 2131 s ==002/25.3:D
7 22 =1FS1-X31 2141 s ==002/25.3:E
1 |1 =1FS1-X51 A 221 ==002/33.12:D
2 |4 =1FS1-X51 2221 s ==002/33.12:D
223 s ==002/33.14:D
3 |5 =1FS1-X51 224 s ==002/33.14:D
4 |1 =1FS1-X61 (+) 231 ==002/34.4:D
6 |14 =1FS1-X61 232 s ==002/34.4:E
233 s ==002/34.3:D
5 [13 =1FS1-X61 234 s ==002/34.3:E
241 s ==002/38.5:D
11 |50 =1FS1-X61 242 s ==002/38.5:D
243 ==002/38.4:D
10 |49 =1FS1-X61 244 ==002/38.4:D
15 |43 =1FS1-X62 251 ==002/42.11:1
16 |45 =1FS1-X62 252 ==002/42.11:1
253 ==002/28.6:C
13 32 =1FS1-X31 254 ==002/28.6:C
13 |38 =1FS1-X62 261 ==002/42.3:1
14 |40 =1FS1-X62 262 ==002/42.3:1
263 ==002/39.8:C
21 63 =1FS1-X61 264 ==002/39.8:D
19 60 =1FS1-X61 271 ==002/39.6:C
20 62 =1FS1-X61 272 ==002/39.6:D
273 ==002/14.23:M
274 ==002/14.23:M
281 ==002/14.24:M
282 ==002/14.24:M
283 ==002/14.24:M
284 ==002/14.24:M
1 1 =1FS1-X72 450 ==002/45.2:G
451 ==002/14.14:M
2 2 =1FS1-X72 465 ==002/45.3:G
466 ==002/14.14:M
1 1 =1FS1-X71 500 ==002/46.3:G
501 ==002/14.16:M
503 ==002/46.4:G
Uwagi:
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a ENERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_010_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
Plan zaciskéw =1Q15+-X1 Nr projekty Nr strony
cumce 03713_P11 1/11
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2C 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof
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2

Sl wl,:
N g| & g|Listwa _
S E| & E|zaciskowa: _1Q15+ X1
g 2 Przytacze Przytacze
N o
2 N
gl 3
[0 &L >
< &
> < g
2 3l =2
© 2 ©
fo _a fo 1)
=} -g S =1 o] ql\_‘J -g S o] ©
4 o} © 4 0|l a fo] © < a
3 N ~ 3 ~| | N~ 8 -~
@ ® = © 2l els = @ )
N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = Z|=Z|O02 =4 =
2 |5 =1FS1-X71 515 ==002/46.4:G
516 ==002/14.17:M
518 ==002/46.4:G
600 ==002/14.17:B
601 ==002/24.4:G
602 ==002/14.10:B
603 ==002/14.13:B
605 ==002/24.4:H
606 ==002/14.14:B
607 ==002/14.9:B
608 ==002/14.13:B
1 1 =1FS1-X31 610 ==002/24.3:G
611 ==002/14.10:B
615 ==002/14.7:B
616 ==002/14.7:B
3 11 =1FS1-X31 625 ==002/24.3:H
626 ==002/14.9:B
5 13 =1FS1-X31 630 ==002/24.6:G
631 ==002/24.7:G
4 12 =1FS1-X31 645 ==002/24.6:H
652 ==002/14.14:B
653 ==002/14.14:B
6 15 =1FS1-X31 688 ==002/24.19:G
14 1 =1FS1-X41 700 ==002/29.2:G
701 ==002/14.23:B
15 6 =1FS1-X41 705 ==002/29.2:H
706 ==002/14.22:B
708 ==002/14.19:B
709 ==002/14.19:B
17 10 =1FS1-X41 730 ==002/29.3:G
731 ==002/14.24:B
16 7 =1FS1-X41 745 ==002/29.3:H
18 12 =1FS1-X41 788 ==002/29.17:G
830 ==002/14.21:B
831 ==002/14.20:B
845 ==002/14.20:B
850 ==002/14.21:B
870 ==002/25.6:D
9 24 =1FS1-X31 871 ==002/25.6:E
878 -X1 872 ==002/25.7:D
10 25 =1FS1-X31 873 ==002/25.7:E
872 -X1 878 ==002/25.11:D
892 -X1
12 28 =1FS1-X31 879 ==002/25.11:E
884 ==002/14.15:M
Uwagi:
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_010_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
Plan zaciskéw =1Q15+-X1 Nr projetey rstrony
cumce 03713_P11 2/11
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:,
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h (/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
X . Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 F(anclerz Krzysztof
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NOIERIT
N g| & g|Listwa _
S E| & E|zaciskowa: _1Q15+ X1
¥ F| Przylacze Przytacze
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
13 |24 =1FS1-X31 46 t -A31-X31 ==002/25.6:F
47 ! -A35-X51 ==002/25.6:F
14 |25 =1FS1-X31 48 t -A31-X31 7 ==002/25.7:F
49 ! -K731 14 ==002/25.8:F
15 |27 =1FS1-X31 50 | -A31-X31 9 ==002/25.9:F
16 |28 =1FS1-X31 51| -A31-X31 11 ==002/25.11:F
6 |17 =1FS1-X31 52 | -A31-X31 13 ==002/26.2:F
7 |18 =1FS1-X31 53 | -A33-X31 1 ==002/26.3:F
8 |19 =1FS1-X31 54 | s -A31-X31 15 ==002/26.4:F
10 |20 =1FS1-X31 55| -A31-X32 1 ==002/26.4:F
9 |21 =1FS1-X31 56 | ¢ -A31-X32 3 ==002/26.5:F
10 -A35-X61 57 | -A31-X32 5 ==002/26.8:F
18 -X315 58 | s -A31-X32 7 ==002/26.9:F
4 -5420 59 | s -A31-X32 9 ==002/26.10:F
11 -A31-X32 60 | ¢ -S420 1 ==002/26.12:F
13 -A31-X32 61| ¢ ==002/26.13:F
15 -A31-X32 62 | o ==002/26.14:F
12 -A35-X61 63 | ¢ -5421 7 ==002/26.9:D
3 -A35-X51 64 | o -5421 1 ==002/26.16:F
5 -A35-X51 65 | ¢ -5421 4 ==002/26.17:F
7 -A35-X51 66 | ¢ -S115 9 ==002/26.18:F
9 -A35-X51 67 | ¢ -S115 10 ==002/26.20:F
1 -5422 68 t -A33-X41 1 ==002/27.3:E
69 ! -A35-X42 11 ==002/27.4:E
5 -5422 70 | o -A35-X42 13 ==002/27.5:E
71 t -A35-X42 15 ==002/27.6:E
4 -5422 721 -A31-X41 1 ==002/27.8:E
1 -5423 73 | s -A31-X41 3 ==002/27.9:E
4 -5423 74 | s -A31-X41 5 ==002/27.10:E
5 -5423 75 | s -A31-X41 7 ==002/27.11:E
8 -5423 76 | o -A31-X41 9 ==002/27.12:E
9 -5423 77 | s -A31-X41 11 ==002/27.13:E
13 -5423 78 t -A31-X41 13 ==002/27.15:E
79 ! -A35-X51 11 ==002/27.18:E
80 | -A31-X41 15 ==002/27.16:E
1 34 =1FS1-X31 81 | -K803 14 ==002/28.3:F
2 35 =1FS1-X31 82 | -K804 14 ==002/28.4:F
3 36 =1FS1-X31 83| -K801 14 ==002/28.6:F
84 |
85 | ¢
86 | ¢
87 | »
88 |
89 |
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
4 -A35-X11 1 -F42 1 ==002/17.8:C
2 ==002/17.9:C
17 |1 =1FS1-X41 3 ==002/29.2:B
5 -A31-X51 4 -A35-X61 5 ==002/29.4:B
5 -A33-X51 5 ==002/29.7:B
4 24 =FR15-X1 6 ==002/29.9:B
7 -K781 5 ==002/29.10:B
11 -XTR1 8 -XTR2 11 ==002/29.12:B
7 -S115 9 ==002/29.16:B
1 -A35-X31 10 -A31-X42 1 ==002/29.17:B
11
12 | »
21 -X315 E 13 -F42 3 ==002/17.8:H
14 -X313 14 -X311 20 ==002/17.11:H
18 |6 =1FS1-X41 15 ==002/29.2:1
2 -A31-X42 16 ==002/29.19:1
5 28 =FR15-X1 17 -XTR1 13 ==002/29.19:1
16 -X315 18 -X311 14 ==002/29.4:D
19 -X313 10 ==002/29.7:D
19 |11 =1FS1-X41 | ow2 20 XTR1 9 ==002/29.7:E
21 -S411 6 ==002/29.9:E
22 -S424 14 ==002/29.10:E
23 -S427 14 ==002/29.12:E
24 -S428 14 ==002/29.14:E
25 -S115 6 ==002/29.16:E
26 ==002/29.17:E
20 |12 =1FS1-X41 cowz2 27 -A35-X31 2 ==002/29.17:E
28 | o
6 26 =FR15-X1 29 | o -S411 5 ==002/29.9:D
6 -K781 30| -5424 13 ==002/29.10:D
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= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
13 -X02 A 1 -A31-X51 8 ==002/33.2:B
8 -A35-X61 2 -A33-X51 8 ==002/33.3:B
3 -K781 8 ==002/33.6:B
26 -XTR2 4 -XTR1 26 ==002/33.7:B
5 -A31-X52 2 ==002/33.10:B
21 |1 =1FS1-X51 6 -K731 2 ==002/33.11:B
7 17 =FR15-X1 7 |0 -5418 2 ==002/33.2:G
8 (]
25 |7 =1FS1-X51 9 | =FR15-X1 8| 8 ==002/33.16:G
24 |6 =1FS1-X51 10| » =FR15-X1 7] 9 ==002/33.15:G
27 |9 =1FS1-X51 11| =FR15-X1 10| 10 ==002/33.18:G
2 |8 =1FS1-X51 12| =FR15-X1 9| 11 ==002/33.17:G
23 |5 =1FS1-X51 13 |0 =FR15-X1 131 12 ==002/33.14:G
22 |4 =1FS1-X51 14 | » =FR15-X1 111 13 ==002/33.12:G
14 20 =FR15-X1 15| » -K731 3 ==002/33.11:G
16 -X311 | Imp_zZW 16 I =FR15-X1 19 15 ==002/33.10:G
174 ==002/33.10:G
18 | »
19|
1 -5418 | pob_LRW20 -X311 17 ==002/33.2:E
17 -X315 21 -X313 11 ==002/33.3:E
22 -K781 9 ==002/33.6:E
27 -XTR2 23 -XTR1 27 ==002/33.7:E
24 ==002/33.9:E
25 | o
26 | o
27 | 0
28 | o
29 | o
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
+ 1 -F43 1 ==002/17.12:C
2 ==002/17.13:C
3 -U61 16 ==002/17.17:C
1 1 =1FS1-X61 4 ==002/34.4:B
8 -5418 5 ==002/36.16:C
20 -5424 6 -A35-X42 9 ==002/36.18:C
7 []
17 -u61 - 8 -F43 3 ==002/17.17:H
9 -A35-X31 4 ==002/34.3:1
2 -A35-X42 10 -A35-X41 2 ==002/35.14:1
14 -A35-X51 11 -A35-X52 10 ==002/37.11:F
32 -S115 12 -S131 32 ==002/38.7:H
13 -S141 32 ==002/38.13:H
14 |
4 13 =1FS1-X61 15 | » -A35-X31 3 ==002/34.3:H
5 14 =1FS1-X61 16 | ¢ -A35-X31 5 ==002/34.4:H
6 15 =1FS1-X61 17 | » -A35-X31 7 ==002/34.5:H
7 16 =1FS1-X61 18 | » -A35-X31 9 ==002/34.6:H
8 17 =1FS1-X61 19| -A35-X31 11 ==002/34.7:H
9 18 =1FS1-X61 20 | o -A35-X31 13 ==002/34.8:H
10 19 =1FS1-X61 21 | o -A35-X31 15 ==002/34.9:H
11 25 =1FS1-X61 22 | o -A35-X32 1 ==002/34.10:H
12 26 =1FS1-X61 23 | o -A35-X32 3 ==002/34.11:H
13 29 =1FS1-X61 24 | o -A35-X32 5 ==002/34.12:H
14 30 =1FS1-X61 25 | o -A35-X32 7 ==002/34.14:H
15 31 =1FS1-X61 26 | o -A35-X32 9 ==002/35.2:G
16 32 =1FS1-X61 27 | 0 -A35-X32 11 ==002/35.4:G
17 33 =1FS1-X61 28 | o -A35-X32 13 ==002/35.8:G
18 34 =1FS1-X61 29 | o -A35-X32 15 ==002/35.9:G
19 35 =1FS1-X61 30 | o -A35-X41 1 ==002/35.14:G
2 |39 =1FS1-X61 31 | -A35-X41 3 ==002/36.3:G
5 -A35-X41 32| =1FS1-X61 41] 3 ==002/36.5:G
7 -A35-X41 33| e =1FS1-X61 42 4 ==002/36.6:G
9 -A35-X41 34| =1FS1-X61 43] 5 ==002/36.7:G
11 -A35-X41 35| s =1FS1-X61 41 6 ==002/36.9:G
13 -A35-X41 36| ¢ =1FS1-X61 451 7 ==002/36.10:G
15 -A35-X41 37 | s =1FS1-X61 46| 8 ==002/36.11:G
1 -A35-X42 38 | =1FS1-X61 471 9 ==002/36.12:G
3 -A35-X42 39 | o =1FS1-X61 48| 10 ==002/36.13:G
7 -5418 40 | o -A35-X42 5 ==002/36.16:G
11 -5411 41 | » -A35-X42 7 ==002/36.17:G
9 -A35-X52 42 | o -5424 19 ==002/37.11:D
11 -A35-X52 43 | » -S425 19 ==002/37.13:D
13 -A35-X52 44 | » -S426 19 ==002/37.14:D
15 -A35-X52 45 | » -S427 19 ==002/37.15:D
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =z(o2 =z =
13 -A35-X51 46 | o -S428 19 ==002/37.17:D
11 |49 =1FS1-X61 47 | o -S115 2 ==002/38.4:F
12 |50 =1FS1-X61 48 | o -S115 4 ==002/38.5:F
13 |51 =1FS1-X61 49 | » -S131 2 ==002/38.7:F
14 |52 =1FS1-X61 50 | ¢ -S131 4 ==002/38.8:F
15 |53 =1FS1-X61 51 -5132 2 ==002/38.10:F
16 |54 =1FS1-X61 52 | -5132 4 ==002/38.11:F
17 |55 =1FS1-X61 53 | -S141 2 ==002/38.13:F
18 |56 =1FS1-X61 54 | s -S141 4 ==002/38.14:F
19 |57 =1FS1-X61 55| -S142 2 ==002/38.17:F
20 |58 =1FS1-X61 56 | ¢ -S142 4 ==002/38.18:F
15 -X02 | +AwuUp 57 -A35-X11 3 ==002/40.2:C
58 -A31-X11 2 ==002/40.6:C
59 -A33-X11 2 ==002/40.8:C
5 -A31-X52 60 -K731 5 ==002/40.15:C
1 2 =FT2-X28 61| ¢ -A35-X11 2 ==002/40.2:E
2 3 =FT2-X28 62 |9 -A35-X62 10 ==002/40.4:E
3 4 =FT2-X28 63 1 -A35-X62 12 ==002/40.5:E
64 | t -A31-X51 16 ==002/40.7:E
65|18 -A33-X51 16 ==002/40.10:E
4 5 =FT2-X28 66 | ¢ -A31-X11 3 ==002/40.6:E
5 6 =FT2-X28 67 | o -A33-X11 3 ==002/40.8:E
6 7 =FT2-X28 68 | ¢ -A35-X62 13 ==002/40.12:E
7 8 =FT2-X28 69 | o -A35-X62 15 ==002/40.13:E
8 9 =FT2-X28 70 | o -A31-X52 4 ==002/40.14:E
9 10 =FT2-X28 71| -K731 6 ==002/40.15:E
17 -X02 Aw 72 -A31-X51 18 ==002/40.16:E
73 -A35-X62 18 ==002/40.18:E
74 -A33-X51 18 ==002/40.19:E
20 59 =1FS1-X61 75 | s =PUTs-T1A 2] 1 ==002/39.4:E
62 =1FS1-X61 76 | o =PUTs-T1A 3 ==002/39.6:E
21 63 =1FS1-X61 77 | o =PUTs-T1A 4( 2 ==002/39.8:E
22 64 =1FS1-X61 78 | o =PUTs-T1A 51 3 ==002/39.10:E
23 65 =1FS1-X61 79 | o =PUTs-T1A 6| 4 ==002/39.11:E
80 |
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CLIWICE 03713_P11 10/21
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
21 |3 =1FS1-X62 (+B) 1 -A35-X61 17 ==002/42.7:C
2 -S131 7 ==002/42.10:C
7 -S5132 3 -A35-X62 2 ==002/42.15:C
7 -S141 4 -A35-X62 5 ==002/42.23:C
7 -S5142 5 -A35-X62 8 ==002/43.7:C
6 -A35-X52 1 ==002/37.3:D
7 []
22 |29 =1FS1-X62 2Q31 8 r -A35-X61 16 ==002/42.7:D
L -5131 5 ==002/42.9:D
23 |31 =1FS1-X62 oQ31 10 t -A35-X61 18 ==002/42.8:D
11 ) -S131 6 ==002/42.10:D
24 |33 =1FS1-X62 Q32 12 t -A35-X62 1 ==002/42.15:D
13 l -S132 5 ==002/42.17:D
25 |35 =1FS1-X62 0Q32 14 t -A35-X62 3 ==002/42.16:D
15 l -S132 6 ==002/42.18:D
26 |47 =1FS1-X62 zU441 16 I -A35-X62 4 ==002/42.23:D
171 -5141 5 ==002/42.26:D
27 |49 =1FS1-X62 ou441 18 r -A35-X62 6 ==002/42.24:D
19 -5141 6 ==002/42.27:D
28 |51 =1FS1-X62 U442 20 r -A35-X62 7 ==002/43.7:D
21 ) -S142 5 ==002/43.9:D
29 |53 =1FS1-X62 ou442 22 t -A35-X62 9 ==002/43.8:D
23 i -S142 6 ==002/43.10:D
24 =1FS1-X62 24 | v -A35-X52 2 ==002/37.3:F
25 =1FS1-X62 25 | -A35-X52 4 ==002/37.4:F
26 =1FS1-X62 26 | -A35-X52 6 ==002/37.5:F
27 =1FS1-X62 27 | o -A35-X52 8 ==002/37.6:F
28 | o
29 | o
30|
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9 -X12 1 |0 -A31-X401 1 ==002/19.2:G
10 -X12 2 | -A31-X401 3 ==002/19.3:G
11 -X12 3|0 -A31-X401 5 ==002/19.5:G
12 -X12 4 | -A31-X401 8 ==002/19.6:G
5 -X22 510 -A31-X401 13 ==002/21.2:G
6 -X22 6 |0 -A31-X401 15 ==002/21.3:G
7 -X22 7 |0 -A31-X401 17 ==002/21.5:G
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PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL DROYACIA PLASOWANIE
2a =1FS1-X21:2 1,5 mm2 | ==002/20.15:C
2n PE 1,5 mm2
=1FS1-X21:5 1,5 mm2
Uzabzen ¢ =1T22+-T22.3
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PROYACIA PLASOWANIE
3a =1FS1-X21:12 1,5 mmz2 | ==002/21.4:C
3n PE 1,5 mm2
=1FS1-X21:15 1,5 mm2
Uosea - =1T22+-T22.4
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
da =1FS1-X21:34 1,5 mm2 | ==002/22.11:C
dn =1FS1-X21:35 1,5 mm2
Uazabzen ¢ =1T23+-T23.1
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL DROYACIA PLASOWANIE
la =1FS1-1X81:5 1,5 mm2 | ==002/20.7:C
in PE 1,5 mm2
=1FS1-1X81:11 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T23+-T23.2
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
2a =1FS1-X21:3 1,5 mm2 | ==002/20.16:C
2n PE 1,5 mm2
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2 3 4 5 6
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T11+-T11.1 URZADZENTA =1T12+-T12.5
A PRZYLACZE CEL ;RRZZYE&% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC‘;JA PLASOWANIE
1s2 =1FS1-1X81:2 2,5 mm2 | ==002/18.2:C 5s2 =1FS1-X11:35 2,5 mm2| ==002/19.10:C
1s1 =1FS1-1X81:1 2,5 mm2 -PE 1,5 mm2
-PE 1,5 mm2 5s1 =1FS1-X11:32 2,5 mm?2
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T11+-T11.2 URZADZENTA =1T13+-T13.1
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL N PLASOWANIE PRZYLACZE CEL N PLASOWANIE
2s2 =1FS1-X11:4 2,5 mm2| ==002/18.8:C 1s2 =1FS1-1X81:16 2,5mm2| ==002/18.5:C
B -PE 1,5 mm2 1s1 =1FS1-1X81:15 2,5 mm?2
2s1 =1FS1-X11:1 2,5 mm?2 -PE 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T11+-T11.3 URZADZENTA =1T13+-T13.2
PRZEKROJ PRZEKROJ]
PRZYLACZE CEL rriaCA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL A PLASOWANIE
3s2 =1FS1-X11:14 2,5 mm2 | ==002/18.15:C 2s2 =1FS1-X11:6 2,5 mm2| ==002/18.11:C
-PE 1,5 mm2 -PE 1,5 mm2
3s1 =1FS1-X11:11 2,5 mm?2 2s1 =1FS1-X11:3 2,5 mm2
osea . =1T11+-T11.4 Uronogena - =1T13+-T13.3
c PRZYLACZE CEL :R'ZZE(EL'ZF{C% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P"RRZZYELKARC% PLASOWANIE
4s2 =1FS1-X11:24 2,5mm2| ==002/19.2:C 3s2 =1FS1-X11:16 2,5 mm2| ==002/18.17:C
-PE 1,5 mm2 -PE 1,5 mm2
4s1 =1FS1-X11:21 2,5 mm?2 3s1 =1FS1-X11:13 2,5 mm2
Uazabzen ¢ =1T11+-T11.5 ooz " =1T13+-T13.4
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE PRZYLACZE CEL A PLASOWANIE
5s2 =1FS1-X11:34 2,5mm2| ==002/19.8:C 4s2 =1FS1-X11:26 2,5mm2| ==002/19.5:C
-PE 1,5 mm2 -PE 1,5 mm2
5s1 =1FS1-X11:31 2,5 mm2 4s1 =1FS1-X11:23 2,5 mm?2
rzovea . =1T12+-T12.1 Uronogena - =1T13+-T13.5
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC?A PLASOWANIE
1s2 =1FS1-1X81:14 2,5mm2| ==002/184:C 5s2 =1FS1-X11:36 2,5 mm2| ==002/19.11:C
1s1 =1FS1-1X81:13 2,5 mm2 -PE 1,5 mm2
-PE 1,5 mm2 5s1 =1FS1-X11:33 2,5 mm?2
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T12+-T12.2
PRZYLACZE CEL ;RRZZYE&% PLASOWANIE
2s2 =1FS1-X11:5 2,5mm2| ==002/18.9:C
-PE 1,5 mm2
2s1 =1FS1-X11:2 2,5 mm2
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T12+-T12.3
PRZYLACZE CEL ;’RRZZYEL';RC% PLASOWANIE
3s2 =1FS1-X11:15 2,5 mm2 | ==002/18.16:C
-PE 1,5 mm2
3s1 =1FS1-X11:12 2,5 mm?2
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1T12+-T12.4
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
4s2 =1FS1-X11:25 2,5 mm2| ==002/19.4:C
-PE 1,5 mm2
4s1 =1FS1-X11:22 2,5 mm?2

G
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1 2 3 4 6 7
IDENTYFIKATOR IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =1FS1+-B41 URZADZENIA =1FS1+-F461/2
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
Al -X91:10 1,5mm2 | ==002/47.9:F 1 -F461/1:1 1,5mm2| ==002/21.9:E
-B41:15 1,5 mm2 -F461/3:1 1,5 mm2
A2 -X91:4 1,5mm2 | ==002/47.9:G 2 -X21:23 1,5 mm2
1 ==002/47.10:F 3 -F461/1:3 1,5 mm2 | ==002/21.10:E
2 ==002/47.11:F -F461/3:3 1,5 mm2
15 -B41:A1 1,5 mm2 | ==002/47.10:F 4 -X21:24 1,5 mm2
16 ==002/47.10:G 5 -F461/15 1,5 mm2 ==002/21.12:E
18 -X91:12 1,5 mm2 | ==002/47.10:G -F461/3:5 1,5 mm2
6 -X21:25 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ _ '
URZADZENIA =1FS1+-E11 1.12 -F461/1:1.12 1,5mm?2 | ==002/26.3:
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE -F462/1:1.12 1,5 mm2
-E11 1,5mm2 | ==002/47.5:H 1.11 X31:18 1,5 mm?2
2 -X91:9 1,5 mm2 1.14
1 -X91:7 1,5 mm2 | ==002/47.5:G 4.12 -F461/1:4.12 1,5 mm2| ==002/36.9:E
-E11 1,5 mm2 -F461/3:4.12 1,5 mm2
4.11 -X61:44 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - '
M, =1FS1+-E12 a4
PRZYLACZE CEL brgviacn | PLASOWANIE IDENTYFIKATOR
-E12 1,5mmz2 | ==002/47.6:H URZADZENIA =1FS1+-F461/3
. PRZEKROJ
2 -X91:9 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
1 -X91:7 1,5 mm2 | ==002/47.6:G 1 -F461/2:1 1,5 mm2| ==002/21.15:E
-E12 1,5 mm2 -F463/1:1 1,5 mm2
2 -X21:26 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - _ '
URZADZENIA =1FS1+-E51 3 -F461/2:3 1,5mm2 | ==0022L16:E
PRZEKROJ _ . N
PRZYLACZE CEL DROYACIA PLASOWANIE F463/1:3 1,5 mm
L -X91:13 1,5 mm2 | ==002/47.12:H 4 -X21:27 1,5 mm2
N -X91:5 1,5 mm2 5 -F461/2:5 1,5 mm2| ==002/21.18:E
6 -X21:28 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR '
= +-
URZADZENIA 1FS1+-ES52 4.12 -F461/2:4.12 1,5mm?2| ==002/36.10:E
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE -F461/4:4.12 1,5 mm2
L -X91:12 1,5 mm2 | ==002/47.10:H 4.11 -X61:45 1,5 mm2
N -X91:5 1,5 mm2 4.14
Uizabzen " =1FS1+-F461/1 Urzapren " =1FS1+-F461/4
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PROYACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
1 -X21:11 1,5 mm2| ==002/21.3E 1 -X21:1 1,5 mm2| ==002/20.13:E
-F461/2:1 1,5 mm2 2 -X21:7 1,5 mm2
2 -X21:20 1,5 mm2 3 -X21:2 1,5 mm2| ==002/20.15:E
3 -X21:12 1,5mm2 | ==002/21.4:E 4 -X21:8 1,5 mm2
-F461/2:3 1,5 mm2 5 -X21:3 1,5 mm2| ==002/20.16:E
4 -X21:21 1,5 mm2 6 -X21:9 1,5 mm2
5 -X21:13 1,5 mm2| ==002/21.5E 4.12 -F461/3:4.12 1,5 mm2| ==002/36.11:E
-F461/2:5 1,5 mm2 -F462/1:4.12 1,5 mm2
6 -X21:22 1,5 mm2 4.11 -X61:46 1,5 mm2
1.12 -X31:7 1,5 mm2 | ==002/26.2:D 4.14
-F461/2:1.12 1,5 mm2 IDENTYFIKATOR
=1FS1+-F462/1
111 -X31:17 1,5 mm2 URZADZENIA S 62/
PRZEKROJ]
1.14 PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
4.12 -X61:8 1,5mm2 | ==002/36.7:E 1 -X21:32 1,5mm2| ==002/22.9:E
-F461/2:4.12 1,5 mm2 2 -X21:38 1,5 mm2
4.11 -X61:43 1,5 mm2 1.12 -F461/2:1.12 1,5 mm2| ==002/26.4:D
4.14 -F463/1:1.12 1,5 mm2
1.11 -X31:19 1,5 mm2
1.14
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =1FS1+-F462/1 URZADZENIA =1FS1+-F851
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL'ZRC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC‘;JA PLASOWANIE
4.12 -F461/4:4.12 1,5 mm2 | ==002/36.12:E 1 -X01:1 2,5mm2| ==002/44.2:L
-F463/1:4.12 1,5 mm2 2 -X72:5 2,5 mm?2
4.11 -X61:47 1,5 mm2 3 -X01:3 2,5mm2| ==002/44.3:L
4.14 4 -X72:8 2,5 mm2
5 -X01:5 2,5mm2| ==002/44.4:L
IDENTYFIKATOR ,
=1FS1+-F4 1
URZADZENIA S 63/ 6 X72:11 2,5 mm2
PRZYLACZE CEL :RRZZYEL'ZR% PLASOWANIE 1.12 -X61:6 1,5 mm2 | ==002/35.14:E
1 -F461/3:1 1,5mm2 | ==002/22.3:E 1.11 -X61:35 1,5 mm2
2 -X21:30 1,5 mm2 1.14
3 -F461/3:3 1,5 mm2| ==002/22.4:E
4 X21:31 1,5 mm2 Usozenn =1FS1+-F852
1.12 -F462/1:1.12 1,5mm2 | ==002/26.4:0 PRZYLACZE CEL P';RZZYE&’E% PLASOWANIE
1.11 -X31:20 1,5 mm2 1 -X01:9 2,5mm2| ==002/44.6:L
1.14 2 -X72:1 2,5 mm2
4,12 -X61:9 1,5 mm2 | ==002/36.13:E 3 -X01:11 1,5 mm2
-F462/1:4.12 1,5 mm2 4 -X72:2 1,5 mm2
4.11 -X61:48 1,5 mm2 1.12 -X31:6 1,5 mm2 | ==002/25.13:D
4.14 1.11 -X31:30 1,5 mm2
1.14
L%EZ':\BYZ?WOR =1FS1+-F813 IDENTYFIKATOR
=1FS1+-F855
PRZEKRO) URZADZENIA
PRZYLACZE CEL e AcoA PLASOWANIE ZAl
1 -X01:39 2,5mm2 | ==002/46.3:D PRZYLACZE CEL P"RRZZYELKARC% PLASOWANIE
2 -X71:1 2,5 mm2 1 -X91:2 1,5mm2| ==002/47.9:E
1.12 -X61:7 1,5mm2 | ==002/36.4:E 2 -X91:10 1,5 mm2
-F814:1.12 1,5 mm2
111 -X61:40 1,5 mm2 oz =1FS1+-K741
1.14 PRZYLACZE CEL P"RRZZYELKARC% PLASOWANIE
14 -X62:7 1,5 mm2 | ==002/43.14:C
IDENTYFIKATOR _ - ’
URZADZENIA =1FS1+-F814 -K742:14 1,5 mm2
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 13 58 1,5 mm2
1 -X01:41 2,5 mm?2 ==002/46.6:D 1 ==002/42.19:G
2 -X71:2 2,5 mm2 3 -X62:57 1,5 mm2
1.12 -F813:1.12 1,5mm2 | ==002/36.5:E 2 -X62:56 1,5 mm2
-F821:1.12 1,5 mm2 4
1.11 -X61:41 1,5 mm2 6
1.14 5
7
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1FS1+-F821 9
PRZYLACZE CEL :R'ZZE(EL'ZF{C% PLASOWANIE 8
1 -X01:13 1,5 mm2 | ==002/44.8:L 10
2 -X62:1 1,5 mm2 12
3 -X01:15 1,5 mm2 11
4 -X62:10 1,5 mm2 IDENTYFIKATOR
1.12 -F814:1.12 1,5 mmz2 | ==002/36.6:€ URZADZENIA =1FS1+-K742
1.11 X61:42 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL A PLASOWANIE
1.14 14 -K741:14 1,5 mm2| ==002/43.15:C
-K743:14 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR ’
=1FS1+-F842
URZADZENIA S 8 13 60 1,5 mm2
PRZYLACZE CEL :R'ZZE(EL'ZF{C% PLASOWANIE 1 ==002/42.19:H
1 -X91:1 1,5mm2 | ==002/47.3:E 3 -X62:10 1,5 mm2
2 -X91:6 1,5 mm2 2 -X62:57 1,5 mm2
3 -X91:3 1,5 mm2 4
4 -X91:8 1,5 mm2 6
5
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a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_015_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
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1 2 3 4 5 6 7
vazaozent . =1FS1+-K742 nzaprenta - =1FS1+-K745
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL'ZRC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC‘;JA PLASOWANIE
7 7
9 9
8 8
10 10 ==002/37.4:G
12 12 -K747:14 1,5 mm2
11 -K748:14 1,5 mm2
- . 2
L%EZ':\TDYZ?'WOR =1FS1+-K743 IDENTYlFiKATOR == =
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE URZADZENIA =1FS1+-K746
14 -K742:14 1,5 mm2 | ==002/43.16:C PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC‘;JA PLASOWANIE
-K744:14 1,5 mm2 14 -K746:12 1,5 mm2| ==002/43.19:C
13 61 1,5 mm2 -K748:12 1,5 mm2
1 ==002/43.3:G 13 65 1,5 mm2
3 -X62:59 1,5 mm2 1 ==002/42.11:G
2 -X62:58 1,5 mm2 3 -X62:43 1,5 mm2
4 2 -X62:41 1,5 mm2
6 4
5 6
7 5
9 7
8 9
10 8
12 10 ==002/37.6:G
11 12 -K745:14 1,5 mm2
- . 2
FIREG™  =1Fsi+-kraa u o L5
PRZYLACZE CEL SrTEACI PLASOWANIE IDENTYFIKATOR =1FS1+-K747
14 -K743:14 1,5 mm2 | ==002/43.17:C URZADZENIA -
-K745:14 1,5 mm?2 PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC?A PLASOWANIE
13 63 1,5 mm2 14 -K748:12 1,5 mm2| ==002/43.20:C
1 ==002/43.3:H -K745:12 1,5 mm2
3 -X62:11 1,5 mm2 13 66 1,5 mm2
2 -X62:59 1,5 mm2 1 ==002/42.4:G
4 3 -X62:39 1,5 mm2
6 2 -X62:37 1,5 mm2
5 4
7 6
9 5
8 7
10 9
12 8
11 10 ==002/37.2:G
- . 2
SR =1FS1e-K7as S Lo
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 11 -X62:24 1,5 mm2
- M 2 ==002/43.18:C
Y e e LOTTAO - 1FS1+-K748
13 64 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL o PLASOWANIE
1 ==002/42.3:G 14 -K745:12 1,5 mm2 ==002/43.22:C
3 -X62:38 1,5 mm2 -K747:12 1,5 mm2
2 -X62:36 1,5 mm2 13 67 1,5 mm2
4 1 ==002/42.13:G
6 3 -X62:44 1,5 mm2
5 2 -X62:42 1,5 mm2
Obiekt izj
a EN ERGOTEST e GPE Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurr01e3|:7r\gs;n_l;111_015_E2C Rewizia E2C
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR - IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =1FS1+-K748 URZADZENIA =1FS1+-S315
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
4 13 -X62:5 1,5mm2| ==002/42.21:D
6 -5316:13 1,5 mm2
5 14 -X62:46 1,5 mm2
7 23 ==002/8.3:G
9 24
8
10 ==002/37.5:G
12 -K746:14 1,5 mm2
-K747:14 1,5 mm2
11 -X62:26 1,5 mm2
Uazrbzen " =1FS1+-5250
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYLACZA PLASOWANIE
13 -X31:4 1,5 mm2 | ==002/24.6:F
14 -X31:13 1,5 mm2
23 -X41:2 1,5 mmz2 | ==002/29.3:F
24 -X41:10 1,5 mm2
33 -X31:8 1,5 mm2| ==002/26.5:D
34 -X31:21 1,5 mm2
43 ==002/8.4:C
44
Uxzabzena ¢ =1FS1+-S311
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAYLACZA PLASOWANIE
13 -X62:2 1,5 mm2 | ==002/42.4:D
-S312:13 1,5 mm2
14 -X62:28 1,5 mm2
23 ==002/8.7:C
24
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =1FS1+-S312
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
13 -S311:13 1,5 mm2| ==002/42.6:0
14 -X62:30 1,5 mm2
23 ==002/8.10:C
24
rznosenia - =1FS1+-S313
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYLACZA PLASOWANIE
13 -X62:4 1,5 mm2 | ==002/42.13:D
-S314:13 1,5 mm2
14 -X62:32 1,5 mm2
23 ==002/8.13:C
24
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =1FS1+-S314
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
13 -5313:13 1,5 mm2| ==002/42.14:D
14 -X62:34 1,5 mm2
23 ==002/8.16:C
24
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
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IDENTYFIKATOR —_
URZADZENIA =1FS1+-S316
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
13 -5315:13 1,5 mm2 | ==002/42.22:D
14 -X62:48 1,5 mm2
23 ==002/8.6:G
24
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1FS1+-S317
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
13 -X62:6 1,5 mm2| ==002/43.4:0
-5318:13 1,5 mm2
14 -X62:50 1,5 mm2
23 ==002/8.8:G
24
rznovea . =1FS1+-S318
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
13 -S317:13 1,5 mm2| ==002/43.5:D
14 -X62:52 1,5 mm2
23 ==002/8.11:G
24
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1FS1+-S450
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
1 -X91:11 1,5 mm2 | ==002/47.12:F
2 -X91:13 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =1FS1+-X93
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
L -X91:6 1,5 mmz2 | ==002/47.3:H
N -X91:8 1,5 mm2
PE -X01:PE 1,5 mm2
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DENDFIATOR = FR1+-A31-X11 Uapzev . =FR1+-A31-X32
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
1 ==002/1.4:E 13 -X32:61 1,5 mm2| ==002/26.13:G
2 -X62:58 1,5mm2 | ==002/40.6:D 14 -A31-X32:12 1,5 mm2 | ==002/26.13:G
-A31-X51:17 1,5 mm2 -A31-X32:16 1,5 mm2
3 -X62:66 1,5 mm2| ==002/40.6:D 15 -X32:62 1,5mm2| ==002/26.14:6
4 -X32:2 1,5 mm2| ==002/17.4:E 16 -A31-X32:14 1,5 mm2| ==002/26.14:G
- : 2 ==002/17.4:E
PSE X311:21 1,5 mm ==002j17-4£ {JiEZNATDYZFEImATOR =FR1+-A31-X41
PRZYLACZE CEL PRZEKROJ PLASOWANIE
{J?QEZNAT)YZEWOR =FR1+-A31-X31 LlA S ==002/2.8:C
PRZYLACZE CEL acon | PLASOWANIE 2 -X32:27 1,5mm2 | ==002/27.8F
1 -X32:42 1,5 mm2 | ==002/253:G -A31-X41:4 1,5 mm2
2 -X32:23 1,5mm2 | ==002/253:G 3 -X32:73 1,5mm2| ==002/27.9:E
-A31-X31:4 1,5 mm2 4 -A31-X41:2 1,5mm2 | ==002/27.9:F
3 -X32:44 1,5 mm2 | ==002/255:G -A31-X41:6 1,5 mm2
4 -A31-X31:2 1,5 mm2 | ==002/255:G 5 -X32:74 1,5 mm2| ==002/27.10:E
-A31-X31:6 1,5 mm2 6 -A31-X41:4 1,5 mm2| ==002/27.10:F
5 -X32:46 1,5mm2 | ==002/256:G -A31-X41:8 1,5 mm2
6 -A31-X31:4 1,5mm2 | ==002/256:G 7 -X32:75 1,5 mm2| ==002/27.11:E
-A31-X31:8 1,5 mm2 8 -A31-X41:6 1,5 mm2| ==002/27.11:F
7 -X32:48 1,5 mm2 | ==002/25.7:G -A31-X41:10 1,5 mm2
8 -A31-X31:6 1,5 mm2 | ==002/25.7:G 9 -X32:76 1,5 mm2| ==002/27.12:E
-A31-X31:10 1,5 mm2 10 -A31-X41:8 1,5 mm2 | ==002/27.12:F
9 -X32:50 1,5mm2 | ==002/25.9:G -A31-X41:12 1,5 mm2
10 -A31-X31:8 1,5mm2 | ==002/25.9:G 11 -X32:77 1,5 mm2 | ==002/27.13:E
-A31-X31:12 1,5 mm2 12 -A31-X41:10 1,5 mm2| ==002/27.13:F
11 -X32:51 1,5 mm2 | ==002/25.11:G -A31-X41:14 1,5 mm2
12 -A31-X31:10 1,5 mm2 | ==002/25.11:G 13 -X32:78 1,5 mm2| ==002/27.15:E
-A31-X31:14 1,5 mm2 14 -A31-X41:12 1,5 mm2 | ==002/27.15:F
13 -X32:52 1,5mm2 | ==002/26.2:G -A31-X41:16 1,5 mm2
14 -A31-X31:12 1,5 mm2 | ==002/26.2:G 15 -X32:80 1,5 mm2| ==002/27.16:E
-A31-X31:16 1,5 mm2 16 -A31-X41:14 1,5 mm2| ==002/27.16:F
15 -X32:54 1,5mm2 | ==002/26.4:G
16 -A31-X31:14 1,5mm?| ==0026.4:6 Uz =FR1+-A31-X42
PRZYLACZE CEL PRZEKROJ PLASOWANIE
Wb =FR1+-A31X32 T e
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 2 -X42:16 1,5 mm2 | ==002/29.19:D
1 -X32:55 1,5 mm2| ==002/26.4:G 3 -X32:10 1,5mm2| ==002/24.19:C
2 -X32:22 1,5mm2 | ==002/26.4:G 4 -X32:39 1,5 mm2 | ==002/24.19:D
-A31-X32:4 1,5 mm2 5 ==002/2.10:E
3 -X32:56 1,5 mm2 | ==002/26.5:G 6 ==002/2.10:E
4 -A31-X32:2 1,5 mm2| ==002/265:G 7 ==002/2.10:
-A31-X32:6 1,5 mm2 8 ==002/2.11:E
5 -X32:57 1,5mm2 | ==002/26.8:G 9 ==002/2.11:E
6 -A31-X32:4 1,5 mm2| ==002/26.8:G 10 ==002/2.11:
-A31-X32:8 1,5 mm2 11 ==002/2.12:E
7 -X32:58 1,5mm2 | ==002/26.9:G 12 ==002/2.12:E
8 -A31-X32:6 1,5 mm2| ==002/269:G 13 ==002/2.13:€
-A31-X32:10 1,5 mm2 14 ==002/2.13:E
9 -X32:59 1,5 mm2 | ==002/26.10:G 15 ==002/2.13:E
10 -A31-X32:8 1,5 mm2 | ==002/26.10:G 16 ==002/2.14:
-A31-X32:12 1,5 mm2
11 -X32:60 1,5mmz| =-002/26.12:6 Usozevn =FR1+-A31-X51
12 -A31-X32:10 1,5mm2 | ==002/26.12:G PRZYLACZE CEL o PLASOWANIE
-A31-X32:14 1,5 mm2 1 -X311:13 1,5mm2| ==002/24.9:C
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DENDFIATOR = FR1+-A31-X51 Uapzevn . =FR1+-A31-X401
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
2 -X32:5 1,5 mm2 | ==002/24.9:C 12 ==002/1.9:E
3 ==002/1.2:C 13 -X311:5 1,5mm2| ==002/21.3:H
4 -X311:14 1,5mm2 | ==002/29.4:C 14 -A31-X401:16 1,5mm2| ==002/21.3:H
5 -X42:4 1,5 mm2| ==002/29.4:C 15 -X311:6 1,5 mm2| ==002/21.4:H
6 ==002/1.3:C 16 -A31-X401:14 1,5 mm2| ==002/21.4:H
7 -X311:17 1,5mm2 | ==002/33.2:0 -A31-X401:18 1,5 mm2
8 -X52:1 1,5mm2 | ==002/33.2:C 17 -X311:7 1,5mm2| ==002/21.5:H
9 ==002/1.4:C 18 -A31-X401:16 1,5mm2| ==002/21.5:H
10 -X311:15 1,5 mm2 | ==002/24.3:C -X311:8 1,5 mm2
11 -X32:3 1,5 mm2| ==002/243:C 19 -X311:9 1,5mm2| ==002/22.9:H
12 ==002/1.5:C 20 -X311:10 1,5mm2| ==002/229:1
13 -X35:10 1,5mm2| ==002/322:F 21 -X311:11 1,5mm2| ==002/23.7:H
14 -X311:18 1,5mm2 | ==002/322:F 22 -X311:12 1,5mm2| ==002/23.8:H
15 ==002/1.6:C 23 ==002/1.14:E
16 -X62:64 1,5 mm2 | ==002/40.7:D 24 ==002/1.14:E
17 -A31-X11:2 1,5 mm2 | ==002/40.7:D
18 X62:72 1,5 mm2| ==00240.160 Uz =FR1+-A33-X11
IDENTYFIKATOR PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&RC% PLASOWANIE
URZADZENIA 1 —oaE
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE 2 -X62:59 1,5mm2 | ==002/40.8:D
1 -X311:16 1,5 mm2 | ==002/33.10:F -A33-X51:17 1,5 mm2
2 -X52:5 1,5 mm2 | ==002/33.10:F 3 -X62:67 1,5 mm2 | ==002/40.8:D
3 ==002/1.9:C 4 -X32:3 1,5 mm2 ==002/17.6:E
4 -X62:70 1,5 mm2 | ==002/40.14:D 5 -X313:15 1,5mm2| ==002/17.6:E
5 -X62:60 1,5 mm2 | ==002/40.14:D PE ==002/17.7:
6 ==002/1.10:C
7 -X45:10 1,5mm2 | =owym2.12F Uzaozevn . =FR1+-A33-X31
8 -X311:18 1,5mm2 | ==002/32.12:F PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&RC% PLASOWANIE
9 ==002/1.11:C 1 -X32:53 1,5 mm2 ==002/26.3:H
10 ==002/1.11:C 2 -A33-X31:4 1,5mm2| ==002/263:1
11 ==002/1.12:C -X32:23 1,5 mm2
12 ==002/1.12:C 3 -X32:43 1,5 mm2| ==002/25.17:G
13 ==002/1.12:C 4 -A33-X31:2 1,5mm2| ==002/25.17:G
14 ==002/1.13:C -A33-X31:6 1,5 mm2
15 ==002/1.13:C 5 -X32:45 1,5 mm2 | ==002/25.18:G
16 ==002/1.13:C 6 -A33-X31:4 1,5mm2| ==002/25.18:G
17 ==002/1.14:C 7 ==002/4.4:C
18 ==002/1.14:C 8 ==002/4.5:C
==002/4.5:C
DENEIATOR  —FR14-A31-X401 = o
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 11 ==002/4.6:C
1 -X311:1 2,5mm2 | ==002/19.2:H 12 ==002/4.6:C
2 -A31-X401:4 1,5mm2 | ==002/19.2:H 13 ==002/4.6:C
3 -X311:2 2,5mm2| ==002/19.4:H 14 ==002/4.7:C
4 -A31-X401:2 1,5 mm2 | ==002/19.4:H 15 ==002/4.7:C
-A31-X401:6 1,5 mm2 16 ==002/4.7:C
5 -X311:3 2,5mm2 | ==002/19.5:H IDENTYFIKATOR
6 -A31-X401:4 1,5mm?2| ==002/19.5:H URZADZENIA
-A31-X401:7 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&RC% PLASOWANIE
7 -A31-X401:6 1,5 mm2 | ==002/19.6:H 1 ==002/4.2:E
8 -X311:4 2,5mm2 | ==002/19.6:H 2 ==002/4.3:E
9 ==002/1.8: 3 ==002/4.3:E
10 ==002/1.8:E 4 ==002/4.3:E
11 ==002/1.9:E 5 ==002/4.4:E
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URZADZENTA DENDFIATOR  =FR1+-A33-X51
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
6 ==002/4.4:E 3 ==002/3.2:C
7 ==002/4.4:E 4 -X313:10 1,5 mm2| ==002/29.7:C
8 ==002/4.5:E 5 -X42:5 1,5 mm2 ==002/29.7:C
9 ==002/4.5:E 6 ==002/3.3:C
10 ==002/4.5:E 7 -X313:11 1,5 mm2 ==002/33.3:D
11 ==002/4.6:E 8 -X52:2 1,5 mm2| ==002/333:C
12 ==002/4.6:E 9 ==002/3.4:C
13 ==002/4.6:E 10 ==002/3.5:C
14 ==002/4.7:E 11 ==002/3.5:C
15 ==002/4.7:E 12 ==002/3.5:C
16 ==002/4.7:E 13 ==002/3.6:C
==002/3.7:C
DENEIATOR  ZFR14-A33-X41 - s
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’;RC% PLASOWANIE 16 -X62:65 1,5 mm2 | ==002/40.10:D
1 ==002/4.8:C 17 -A33-X11:2 1,5 mm2| ==002/40.10:D
2 -X32:25 1,5 mm2 ==002/27.3:F 18 -X62:74 1,5 mm2| ==002/40.19:D
==002/4.9:C
; —_— DEVIEIATOR  _ERY 4-A33-X52
5 ==002/4.10:C PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
6 ==002/4.10:C 1 ==002/3.8:C
7 ==002/4.10:C 2 ==002/3.9:C
8 ==002/4.11:C 3 ==002/3.9:C
9 ==002/4.11:C 4 ==002/3.9:C
10 ==002/4.11:C 5 ==002/3.10:C
11 ==002/4.12:C 6 ==002/3.10:C
12 ==002/4.12:C 7 ==002/3.10:C
13 ==002/4.13:C 8 ==002/3.11:C
14 ==002/4.13:C 9 ==002/3.11:C
15 ==002/4.13:C 10 ==002/3.11:C
16 ==002/4.14:C 11 ==002/3.12:C
==002/3.12:C
DENEIATOR  —FR1+4-A33-X42 = .
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE 14 ==002/3.13:C
1 ==002/4.8:E 15 ==002/3.13:C
2 ==002/4.9:E 16 ==002/3.13:C
3 ==002/4.9:E 17 ==002/3.14:C
4 ==002/4.9:E 18 ==002/3.14:C
==002/4.10:E
: e DENYEKATOR = FR1+4-A33-X401
7 ==002/4.10:E PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
8 ==002/4.11:E 1 -X313:1 2,5 mm?2 | ==002/18.15:H
9 ==002/4.11:E 2 -A33-X401:4 1,5 mm2| ==002/18.15:1
10 ==002/4.11:E 3 -X313:2 2,5 mm?2 | ==002/18.16:H
11 ==002/4.12:E 4 -A33-X401:2 1,5 mm2| ==002/18.16:1
12 ==002/4.12:E -A33-X401:6 1,5 mm2
13 ==002/4.13:E 5 -X313:3 2,5 mm?2 | ==002/18.17:H
14 ==002/4.13:E 6 -A33-X401:4 1,5 mm2| ==002/18.17:1
15 ==002/4.13:E -A33-X401:7 1,5 mm2
16 ==002/4.14:E 7 -A33-X401:6 1,5 mm2| ==002/18.19:1
8 -X313:4 2,5 mm2 | ==002/18.19:H
vizaozent - =FR1+-A33-X51 5 . p——
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 10 ==002/3.8:E
1 -X313:9 1,5 mm2| ==002/24.10:C 11 ==002/3.9:E
2 -X32:6 1,5 mm2| ==002/24.10:C 12 ==002/3.9:E
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IDENTYFIKATOR IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR1+-A33-X401 URZADZENIA =FR1+-A35-X32
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
13 -X313:5 1,5mm2 | ==002/21.9:H 2 -A35-X31:16 1,5 mm2 | ==002/34.10:H
14 -A33-X401:16 1,5mm2 | ==002/21.9:H -A35-X32:4 1,5 mm2
15 -X313:6 1,5 mm2 | ==002/21.10:H 3 -X62:23 1,5 mm2 | ==002/34.11:H
16 -A33-X401:14 1,5 mm2 | ==002/21.10:H 4 -A35-X32:2 1,5 mm2| ==002/34.11:H
-A33-X401:18 1,5 mm2 -A35-X32:6 1,5 mm2
17 -X313:7 1,5 mm2 | ==002/21.12:H 5 -X62:24 1,5 mm2 | ==002/34.12:H
18 -A33-X401:16 1,5 mm2 | ==002/21.12:H 6 -A35-X32:4 1,5 mm2 | ==002/34.12:H
-X313:8 1,5 mm2 -A35-X32:8 1,5 mm2
19 ==002/3.12:E 7 -X62:25 1,5 mm2 | ==002/34.14:H
20 ==002/3.12:E 8 -A35-X32:6 1,5 mm2 | ==002/34.14:H
21 ==002/3.13:E -A35-X32:10 1,5 mm2
22 ==002/3.13:E 9 -X62:26 1,5 mm2| ==002/35.2:H
23 ==002/3.14:E 10 -A35-X32:8 1,5mm2| ==002/35.2:H
24 ==002/3.14:E -A35-X32:12 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR 11 -X62:27 1,5 mmz2| ==002/35.4:H
URZADZENIA 12 -A35-X32:10 1,5mm2 | =-002/35.4:H
PRZEKROJ .
PRZYLACZE CEL PRAVACIA PLASOWANIE -A35-X32:14 1,5 mm2
1 ==002/5.7:E 13 -X62:28 1,5 mm2 ==002/35.8:H
2 -X62:61 1,5 mm2 | ==002/40.2:D 14 -A35-X32:12 1,5 mm2| ==002/358H
3 -X62:57 1,5 mm2 | ==002/40.2:D -A35-X32:16 1,5 mm2
-A35-X62:11 1,5 mm2 15 -X62:29 1,5 mm2| ==002/359:H
4 -X42:1 1,5mm2 | ==002/17.8:E 16 -A35-X32:14 1,5mm2| ==002/35.9:H
5 -X315:21 1,5mm?2 | ==002/17.8:E IDENTYFIKATOR
o Epv— URZADZENIA =FR1+-A35-X41
PRZYLACZE CEL PRZEKROJ PLASOWANIE
IDENTYFIKATOR _ PRZYEACZA
URZADZENIA =FR1+-A35-X31 T Ev—
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE 2 -X62:10 1,5 mm2 | ==002/35.14:H
1 ==002/6.2:D -A35-X41:4 1,5 mm2
2 -X42:27 1,5 mm2 | ==002/29.17:D 3 -X62:31 1,5mm2| ==002/36.3:G
3 -X62:15 1,5 mm2 | ==002/34.3:H 4 -A35-X41:2 1,5 mm2| ==002/36.3:H
4 -X62:9 1,5 mm2| ==002/34.3:H -A35-X41:6 1,5 mm2
-A35-X31:6 1,5 mm2 5 -X62:32 1,5mm2| ==002/36.5:G
5 -X62:16 1,5mm2 | ==002/34.4:H 6 -A35-X41:4 1,5mm2| ==002/36.5:H
6 -A35-X31:4 1,5mm2 | ==002/34.4:H -A35-X41:8 1,5 mm2
-A35-X31:8 1,5 mm2 7 -X62:33 1,5 mm2| ==002/36.6:6
7 -X62:17 1,5 mm2 | ==002/34.5:H 8 -A35-X41:6 1,5 mm2| ==002/36.6:H
8 -A35-X31:6 1,5 mm2 | ==002/34.5:H -A35-X41:10 1,5 mm2
-A35-X31:10 1,5 mm2 9 -X62:34 1,5mm2| ==002/36.7:G
9 -X62:18 1,5mm2 | ==002/34.6:H 10 -A35-X41:8 1,5mm2| ==002/36.7:H
10 -A35-X31:8 1,5 mm2| ==002/34.6:H -A35-X41:12 1,5 mm2
-A35-X31:12 1,5 mm2 11 -X62:35 1,5 mm2| ==002/36.9:6
11 -X62:19 1,5 mm2| ==002/34.7:H 12 -A35-X41:10 1,5 mm2| ==002/36.9:H
12 -A35-X31:10 1,5mm2 | ==002/34.7:H -A35-X41:14 1,5 mm2
-A35-X31:14 1,5 mm2 13 -X62:36 1,5 mm2 | ==002/36.10:G
13 -X62:20 1,5 mm2 | ==002/34.8:H 14 -A35-X41:12 1,5 mm2| ==002/36.10:H
14 -A35-X31:12 1,5 mm2| ==002/34.8:H -A35-X41:16 1,5 mm2
-A35-X31:16 1,5 mm2 15 -X62:37 1,5 mm2| ==002/36.11:G
15 -X62:21 1,5mm2 | ==002/34.9:H 16 -A35-X41:14 1,5 mm2 | ==002/36.11:H
16 -A35-X31:14 1,5mm2 | ==002/34.9H IDENTYFIKATOR
= + - -
-A35-X32:2 1,5 mm2 URZADZENIA FR1+-A35-X42
PRZYLACZE CEL PRZEKROJ PLASOWANIE
IDENTYFIKATOR _ PRZYEACZA
URZADZENIA =FR1+-A35-X32 1 ==002/6.8:F
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE 2 -X62:10 1,5 mmz2 | ==002/36.12:H
1 ==002/6.2F -A35-X42:4 1,5 mm?2
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DENTIFKATOR = FR1+-A35-X42 Uapze . =FR1+-A35-X52
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
3 -X62:39 1,5 mm2 | ==002/36.13:G 7 -A35-X52:5 1,5mm2| ==002/37.6:E
4 -A35-X42:2 1,5 mm2 | ==002/36.13:H 8 -X63:27 1,5mm2| ==002/37.6:E
-A35-X42:6 1,5 mm2 9 -X62:42 1,5 mm2| ==002/37.11:E
5 -X62:40 1,5 mm2 | ==002/36.16:G 10 -X62:11 1,5 mm2| ==002/37.11:E
6 -A35-X42:4 1,5 mm2 | ==002/36.16:H -A35-X52:12 1,5 mm2
-A35-X42:8 1,5 mm2 11 -X62:43 1,5 mm2| ==002/37.13:E
7 -X62:41 1,5 mm2 | ==002/36.17:G 12 -A35-X52:10 1,5 mm2| ==002/37.13:E
8 -A35-X42:6 1,5 mm2 | ==002/36.17:H -A35-X52:14 1,5 mm2
-A35-X42:10 1,5 mm2 13 -X62:44 1,5 mm2| ==002/37.14:E
9 -X62:6 1,5 mm2 | ==002/36.18:G 14 -A35-X52:12 1,5 mm2| ==002/37.14:E
10 -A35-X42:8 1,5 mm2 | ==002/36.18:H -A35-X52:16 1,5 mm2
11 -X32:69 1,5mm2 | ==002/27.4:E 15 -X62:45 1,5 mm2| ==002/37.15:E
12 -X32:26 1,5mm2 | ==002/27.4:F 16 -A35-X52:14 1,5 mm2| ==002/37.15:E
-A35-X42:14 1,5 mm2
13 X32:70 1,5mm2| =-ow27sE Uapzenn . =FR1+-A35-X61
14 -A35-X42:12 1,5mm2| ==002/27.5:F PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
-A35-X42:16 1,5 mm2 1 -X315:15 1,5mm2| ==002/24.7:C
15 -X32:71 1,5mm2 | ==002/27.6:E 2 -X32:5 1,5mm2| ==002/24.7:C
16 -A35-X42:14 1,5 mm2| ==002/27.6:F 3 ==002/5.5:C
4 -X315:16 1,5 mm2| ==002/29.6:C
ooz =FR1+-A35-X51 5 X42:4 1,5mm2| --002296C
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE 6 ==002/5.6:C
1 ==002/6.14:D 7 -X315:17 1,5mm2| ==002/33.5:D
2 -X32:24 1,5mm2 | ==002/25.6:H 8 -X52:2 1,5mm2| ==002/33.5:C
-A35-X51:4 1,5 mm2 9 ==002/5.7:C
3 -X32:64 1,5 mm2 | ==002/26.16:G 10 -X32:57 1,5mm2| ==002/26.8:C
4 -A35-X51:2 1,5 mm2 | ==002/26.16:G 11 -X32:12 1,5mm2| ==002/26.8:C
-A35-X51:6 1,5 mm2 12 -X32:63 1,5mm2| ==002/26.9:C
5 -X32:65 1,5 mm2 | ==002/26.17:G 13 -X35:11 1,5mm2| ==002/323:F
6 -A35-X51:4 1,5 mm2 | ==002/26.17:G 14 -X315:19 1,5 mm2| ==002/32.3:F
-A35-X51:8 1,5 mm2 15 ==002/5.9:C
7 -X32:66 1,5 mm2 | ==002/26.18:G 16 -X63:8 1,5mm2| ==002/42.7:D
8 -A35-X51:6 1,5 mm2 | ==002/26.18:G 17 -X63:1 1,5mm2| ==002/42.7:C
-A35-X51:10 1,5 mm2 18 -X63:10 1,5mm2| ==002/42.8:D
9 -X32:67 1,5 mm2 | ==002/26.20:G
10 -A35-X51:12 1,5mm2 | --002/2620:6 Uz =FR1+-A35-X62
-A35-X51:8 1,5 mm?2 PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
11 -X32:79 1,5 mm2 | ==002/27.18:E 1 ==002/5.11:C
12 -A35-X51:10 1,5 mm2 | ==002/27.18:F 2 -X63:3 1,5 mm2 | ==002/42.15:C
13 -X62:46 1,5 mm2 | ==002/37.17:E 3 -X63:14 1,5 mm2| ==002/42.16:D
14 -X62:11 1,5 mm2 | ==002/37.17:E 4 -X63:16 1,5 mm2| ==002/42.23:D
15 ==002/6.19:D 5 -X63:4 ]_,5 mm?2 ==002/42.23:C
16 ==002/6.19:D 6 -X63:18 1,5 mm2| ==002/42.24:D
7 -X63:20 1,5mm2| ==002/43.7:D
NI O®  =FR1+-A35-X52 : e e
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE 9 -X63:22 1,5mm2| ==002/43.8:D
1 ==002/6.14:F 10 -X62:62 1,5mm2| ==002/40.4:D
2 -X63:24 1,5mm2 | ==002/37.3:E 11 -A35-X11:3 1,5 mm2 | ==002/40.4:D
3 -A35-X52:1 1,5mm2 | ==002/37.4:E -A35-X62:14 1,5 mm2
-A35-X52:5 1,5 mm2 12 -X62:63 1,5 mm2| ==002/40.5:D
4 -X63:25 1,5 mm2| ==002/37.4:E 13 -X62:68 1,5 mm2| ==002/40.12:D
5 -A35-X52:3 1,5 mm2| ==002/37.5E 14 -A35-X62:11 1,5 mm2| ==002/40.12:D
-A35-X52:7 1,5 mm2 15 -X62:69 1,5 mm2 | ==002/40.13:D
6 -X63:26 1,5 mm2| ==002/375: 16 ==002/5.16:C
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IDENTYFIKATOR - IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-A35-X62 URZADZENIA =FR1+-F42
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
17 ==002/5.17:C 2 -X02:5 1,5 mm2| ==002/16.6:G
18 -X62:73 1,5 mm2 | ==002/40.18:D 1 -X42:1 1,5 mm2
4 -X02:7 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - ’
URZADZENIA =FR1+-A35-X401 3 -X42:13 1,5 mm2
PRZYLACZE CR ;RRZZYELE\RC% PLASOWANIE IDENTYFIKATOR FR1+-F43
1 -X315:1 2,5mm2 | ==002/18.15F URZADZENIA - +-
2 -X315:2 2,5 mm2 | ==002/18.15:G PRZYLACZE CEL P';RZZYEL’;RC% PLASOWANIE
3 -X315:3 2,5 mm2| ==002/18.16:F 2 -X02:9 1,5 mm2| ==002/16.8:G
4 -X315:4 2,5 mm2| ==002/18.16:G 1 -X62:1 1,5 mm2
5 -X315:5 2,5 mm2| ==002/18.17:F 4 -X02:11 1,5 mm2
6 -X315:6 2,5 mm2 | ==002/18.17:G 3 -X62:8 1,5 mm2
7 -X315:8 2,5mm2 | ==002/18.19:G IDENTYFIKATOR
8 -X315:7 2,5mm2 | ==002/18.19: URZADZENIA =FR1+-F49
. PRZEKROJ
9 ==002/5.11:E PRZYLACZE CEL PRAVEACZA PLASOWANIE
10 ==002/5.11:E 1 -X02:19 1,5 mm2 | ==002/16.14:G
11 ==002/5.11:E 2 -X91:1 1,5 mm2
12 ==002/5.12:E 3 -X02:21 1,5 mm2
13 -X315:9 1,5 mm2 | ==002/21.15:H 4 -X91:4 1,5 mm2
14 -A35-X401:16 1,5 mm2 | ==002/21.15:H IDENTYFIKATOR
15 X315:10 1,5mm2 | ==optien URZADZENIA =FR1+-K731
. —= . PRZEKROJ
16 -A35-X401:14 1,5 mm2 | ==002/21.16:H PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
-A35-X401:18 1,5 mm2 14 -X32:49 1,5 mm2| ==002/258:H
17 -X315:11 1,5 mm2| ==002/21.18H 13 -X32:24 1,5 mm2
18 -A35-X401:16 1,5 mm2 | ==002/21.18H 1 ==002/33.11:D
-X315:12 1,5 mm2 3 -X52:15 1,5 mm2
19 -X315:13 1,5 mm2 | ==002/22.15:H 2 -X52:6 1,5 mm2
20 -X315:14 1,5 mm2 | ==002/22.15:1 4 ==002/40.15:D
1 ==002/5.15:E 6 -X62:71 1,5 mm2
22 ==002/5.16:E 5 -X62:60 1,5 mm2
23 ==002/5.16:E 7
24 ==002/5.17:E 9
8
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-E11 10
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYLACZA PLASOWANIE 12
-E11 1,5 mm2| ==002/488:G 11
2 -X91:5 1,5 mm2
1 -X91:2 1,5 mm2| ==002/48.8:F
-E11 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-E12
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE
-E12 1,5 mm2 | ==002/48.11:G
2 -X91:5 1,5 mm2
1 -X91:2 1,5 mm2 | ==002/48.11:F
-E12 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-F41
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE
2 -X02:1 1,5 mmz2 | ==002/16.4:G
1 -X32:1 1,5 mm2
4 -X02:3 1,5 mm2
3 -X32:19 1,5 mm2
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vizaozentn . =FR1+-K787 nzaprenma « - =FR1+-K801
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL'ZRC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE A
14 -XTR1:5 1,5mm2 | ==002/30.3:0 14 -X32:83 1,5mm2| ==002/28.6:6
13 -XTR1:6 1,5 mm2 13 -K803:13 1,5 mm2
2 -XTR1:18 1,5 mm2 | ==002/30.10:E 1 -X23:17 1,5 mm2 | ==002/23.10:C
3 -XTR1:19 1,5 mm2 3 -X23:2 1,5 mm2 ]
5 2 -X22:23 1,5 mm2
6 4 -X23:19 1,5mm2| ==002/23.11:C
8 6 -X23:4 1,5 mm2
9 5 -X22:25 1,5 mm2 B
10 7
12 9
11 8
IDENTYFIKATOR 10
URZADZENIA =FR1+-K788 1
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 11 |
- : 2 ==002/30.4:D
o [ i SEREL™  =FR1+-K803
2 -XTR1:21 1,5mm2 | ==002/30.11E PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
3 -XTR1:22 1,5 mm2 14 -X32:81 1,5mm2| ==002/28.3:G S
5 13 -K801:13 1,5 mm2
6 -K804:13 1,5 mm2
8 1 ==002/23.7:E
9 3 -X22:27 1,5 mm2
10 2 -X23:10 1,5 mm2 |
12 4 ==002/23.8:F
11 6 X22:29 1,5 mm2
. . 2
L%E'XBYZFEIWOR =FR1+-K789 3 X23:12 1,5mm
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE 9 °
14 -XTR2:5 1,5 mm2 | ==002/30.6:D 8
13 -XTR2:6 1,5 mm2 10
2 -XTR2:18 1,5 mm2 | ==002/30.13:E 12
3 -XTR2:19 1,5 mm2 11 ||
; PEMIGTON  ZFR1+-K804
8 PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft’j\"c% PLASOWANIE
9 14 -X32:82 1,5mm2| ==002/28.4:G
10 13 -X32:28 1,5 mm?2 E
12 -K803:13 1,5 mm2
11 1 -X23:21 1,5mm2 | ==002/23.12:C
. . 2
SRR =FR1+-K790 : [
PRZYLACZE CEL ;’RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 4 -X23:23 1,5mm2 | ==002/23.13:D —
14 -XTR2:15 1,5mm2 | ==002/30.7:D 6 -X23:8 1,5 mm2
13 -XTR2:16 1,5 mm2 5 -X22:26 1,5 mm2
2 -XTR2:21 1,5 mm2 | ==002/30.14:E 7
3 -XTR2:22 1,5 mm2 9 E
5 8
6 10
8 12
9 11
10 IDENTYFIKATOR
12 URZADZENIA =FR1+-S115 |
11 PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
4 -X62:48 1,5 mm2| ==002/385:G
G
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vaapzentn . =FR1+-S115
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE
3 -5115:3 1,5 mm2| ==002/38.5G
2 -X62:47 1,5 mm2| ==002/384:G
3 -5115:31 1,5 mm2
-S115:3 1,5 mm2
8 ==002/10.4:8
5
7 -X42:9 1,5 mm2 | ==002/29.16:C
6 -X42:25 1,5 mm2
12 -X32:14 1,5 mm2 | ==002/26.18:D
-S115:11 1,5 mm2
9 -X32:66 1,5 mm2
11 -5115:12 1,5 mm2 | ==002/26.20:D
10 -X32:67 1,5 mm2
31 -5115:3 1,5 mm2| ==002/38.4:H
32 -X62:12 1,5 mm2
rznosea . =FR1+-S131
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE
4 -X62:50 1,5 mm2| ==002/38.8:G
3 -S131:3 1,5 mm2
2 -X62:49 1,5 mm2| ==002/38.7:G
3 -5131:31 1,5 mm2
-5131:3 1,5 mm2
8 -5131:7 1,5 mm2| ==002/42.9:C
5 -X63:9 1,5 mm2
7 -X63:2 1,5 mm2 | ==002/42.10:C
-5131:8 1,5 mm2
6 -X63:11 1,5 mm2
9 ==002/10.16:B
11
10 ==002/10.15:B
12
31 -5131:3 1,5 mm2| ==002/38.7:H
32 -X62:12 1,5 mm2
-5132:32 1,5 mm2
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IDENTYFIKATOR - IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-S132 URZADZENIA =FR1+-5142
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
4 -X62:52 1,5 mm2| ==002/38.11:G 32 -5141:32 1,5 mm2| ==002/38.17:H
3 -5132:3 1,5 mm2 IDENTYFIKATOR
2 -X62:51 1,5mm2 | ==002/38.10:6 URZADZENIA =FR1+-S411
. PRZEKROJ
3 -5132:31 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL PRAVEACZA PLASOWANIE
-5132:3 1,5 mm2 1 -X32:40 1,5 mm?2 | ==002/24.12:E
8 -5132:7 1,5 mm2| ==002/42.17:C 2 -X32:35 1,5 mm2
5 -X63:13 1,5 mm2 4 ==002/9.3:C
7 -X63:3 1,5 mm2| ==002/42.18:C 3
-5132:8 1,5 mm2 5 -X42:29 1,5 mm?2| ==002/29.9:
6 -X63:15 1,5 mm2 6 -X42:21 1,5 mm2
9 ==002/10.5:F 8 ==002/9.4:C
11 7
10 ==002/10.5:F 9 ==002/9.5:C
12 10
31 -5132:3 1,5 mm2 | ==002/38.10:H 12 -5418:8 1,5 mm2| ==002/36.17:E
32 -5131:32 1,5 mm2 11 -X62:41 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR1+-S141 URZADZENIA =FR1+-S418
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAYLACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRAVEACZA PLASOWANIE
4 -X62:54 1,5 mm2 | ==002/38.14:G 1 -X52:20 1,5 mm2 ==002/33.2:F
3 -5141:3 1,5 mm2 2 -X52:7 1,5 mm2
2 -X62:53 1,5 mm2 | ==002/38.13:G 4 ==002/9.3:G
3 -5141:31 1,5 mm2 3
-S141:3 1,5 mm2 5 ==002/9.3:G
8 -S141:7 1,5 mm2 | ==002/42.26:C 6
5 -X63:17 1,5 mm2 8 -X62:5 1,5 mm2| ==002/36.16:E
7 -X63:4 1,5 mm2 | ==002/42.27:C -5411:12 1,5 mm2
-5141:8 1,5 mm2 7 -X62:40 1,5 mm2
6 -X63:19 1,5 mm2 9 ==002/9.5:G
9 ==002/10.16:F 10
11 12 ==002/9.6:G
10 ==002/10.15:F 11
12 IDENTYFIKATOR
31 -5141:3 1,5mmz | =-o02/38.13H URZADZENIA =FR1+-5S420
. PRZEKROJ
32 -X62:13 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL PRAVEACZA PLASOWANIE
-5142:32 1,5 mm?2 4 -X32:59 1,5 mm?2 | ==002/26.10:D
3 -X32:13 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR - _ ’
URZADZENIA =FR1+-5142 -5420:2 1,5 mm2
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE 1 -X32:60 1,5 mm2 | ==002/26.12:D
4 -X62:56 1,5 mm2 | ==002/38.18:G 2 -5420:3 1,5 mm2
3 -5142:3 1,5 mm? IDENTYFIKATOR
2 -X62:55 1,5 mm2 | ==002/3817:G URZADZENIA =FR1+-5421
. PRZEKROJ]
3 -5142:31 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE
-5142:3 1,5 mm2 2 -X32:13 1,5 mm2 | ==002/26.16:D
8 -5142:7 1,5 mm2| ==002/43.9:D -5421:3 1,5 mm2
5 -X63:21 1,5 mm2 1 -X32:64 1,5 mm2
7 -X63:5 1,5 mm2 | ==002/43.10:D 3 -5421:2 1,5 mm2| ==002/26.17:D
-5142:8 1,5 mm2 4 -X32:65 1,5 mm2
6 -X63:23 1,5 mm2 6 ==002/9.16:C
9 ==002/10.11:H 5
11 7 -X32:63 1,5 mm2| ==002/26.9:D
10 ==002/10.10:H 8 -X315:18 1,5 mm2
12
31 -5142:3 1,5 mm2 | ==002/38.17:H
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_016_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
Aparatowki - szafa zabezpieczen Nr projektn Nr strony
eLiwice P 03713_P11 9/12
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:,
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(ﬂlﬂ !/4@1
i . Projekt wykonawczy  ['Nr uprawnien Opracowat: , . k=3
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
. . Data projektu Nr uprawnien SE'awdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 anclerz Krzysztof
1 2 3 4 5 6 | 7




1 2 3 4 5 6 7
vizaozent . =FR1+-S422 oaprent - =FR1+-S424
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL'ZRC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
2 -5422:3 1,5mm?2| ==002/27.3:D -5425:12 1,5 mm2
-5422:6 1,5 mm2 11 -X32:35 1,5 mm2
1 -X32:68 1,5 mm2 -S425:11 1,5 mm2
3 -X32:15 1,5 mm2 ==002/27.8:D 13 -X42:30 1,5 mm2| ==002/29.10:E
-5422:2 1,5 mm2 -S5425:13 1,5 mm2
4 -X32:72 1,5 mm2 14 -X42:22 1,5 mm2
6 -5422:2 1,5mm2| ==002/27.5:D -5425:14 1,5 mm2
5 -X32:70 1,5 mm2 16 -X45:4 1,5 mm2 | ==002/32.12E
- . 2
SERBAT  =FR1+-5423 s oo
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE -5425:15 1,5 mm?2
2 -X32:16 1,5mmz2| ==002/27.9:0 17 ==002/11.8:8
-5423:3 1,5 mm2 18
1 -X32:73 1,5 mm2 20 -X62:6 1,5 mm?2| ==002/37.11:D
3 -5423:2 1,5 mm2 | ==002/27.10:D -5425:20 1,5 mm2
-5423:7 1,5 mm2 19 -X62:42 1,5 mm2
4 -X32:74 1,5 mm2
6 -5423:10 1,5 mm2| ==002727.110 Uozews . =FR1+-S425
-5423:7 1,5 mm?2 PRZYtACZE CEL P”,{Rzzft’j\"c% PLASOWANIE
5 -X32:75 1,5 mm2 1 -S424:1 1,5 mm2| ==002/313E
7 -5423:3 1,5 mm2 | ==002/27.12:D -5426:1 1,5 mm2
-5423:6 1,5 mm2 2 -S424:2 1,5 mm2
8 -X32:76 1,5 mm2 -5426:2 1,5 mm2
10 -5423:6 1,5 mm2 | ==002/27.13:D 4 -5426:4 1,5mm2| ==002/3L5:E
-5423:14 1,5 mm2 -S424:4 1,5 mm2
9 -X32:77 1,5 mm2 3 -5426:3 1,5 mm2
12 -S424:3 1,5 mm2
11 5 -S424:5 1,5mm2 | ==002/3L8:E
14 -5423:10 1,5 mm2 | ==002/27.15:D -5426:5 1,5 mm2
13 -X32:78 1,5 mm2 6 -S424:6 1,5 mm2
-5426:6 1,5 mm2
ooz =FR1+-5424 8 -5426:8 1,5 mmz2| ==o0z3110:
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE -5424:8 1,5 mm2
1 -X30:4 1,5mm2 | ==002/31.2:E 7 -5426:7 1,5 mm2
-5425:1 1,5 mm2 -S424:7 1,5 mm2
2 -X30:9 1,5 mm2 9 -5424:9 1,5mm?2| ==002/32.3E
-5425:2 1,5 mm2 -5426:9 1,5 mm2
4 -X30:8 1,5mm2| ==002/31.6:E 10 -S424:10 1,5 mm2
-5425:4 1,5 mm2 -5426:10 1,5 mm2
3 -X30:10 1,5 mm2 12 -S424:12 1,5 mm2| ==002/24.14:E
-5425:3 1,5 mm2 -5426:12 1,5 mm2
5 -X40:4 1,5 mm2| ==002/31.7:E 11 -S424:11 1,5 mm2
-5425:5 1,5 mm2 -5426:11 1,5 mm2
6 -X40:9 1,5 mm2 13 -S424:13 1,5 mm2| ==002/29.11:E
-5425:6 1,5 mm2 -5426:13 1,5 mm2
8 -X40:8 1,5 mm2 | ==002/31.11:E 14 -S424:14 1,5 mm2
-5425:8 1,5 mm2 -5426:14 1,5 mm2
7 -X40:10 1,5 mm2 16 -S424:16 1,5 mm2| ==002/32.13:E
-5425:7 1,5 mm2 -5426:16 1,5 mm2
9 -X35:4 1,5mm2 | ==002/32.2:E 15 -S424:15 1,5 mm2
-5425:9 1,5 mm2 -5426:15 1,5 mm2
10 -X35:10 1,5 mm2 17 ==002/11.16:B
-5425:10 1,5 mm2 18
12 -X32:41 1,5 mm2 | ==002/24.13:E 20 -S424:20 1,5 mm2| ==002/37.13:D
Obiekt iz
a EN ERGOTEST . GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nu%?%5;1$11_016_|52c Rewizia E2C
' v rysunku Pole I’]I’ 1: Sprzeg+o pOpr%eczn,e Nr projektu Nr strony
GLIWICE Aparatowki - szafa zabezpieczen 03713_P11 10/12
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(ﬂlﬂ !/4@1
i . Projekt wykonawczy  ['Nr uprawnien Opracowat: , . k=3
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
. . Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 F(anclerz Krzysztof
1 2 3 4 5 6 | 7




1 2 3 4 5 6 7
DENVIATOR  —FR14-5425 Gz =FR1+-S428
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
-5426:20 1,5 mm2 2 -XTR2:5 1,5 mm2| ==002/30.6:C
19 -X62:43 1,5 mm2 4 -XTR2:6 1,5mm2| ==002/30.6:E
3 -XTR2:7 1,5 mm2
oo =FR1+-5426 5 XTR2:10 1,5mm2| --o02307c
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 6 -XTR2:15 1,5 mm2
1 -5425:1 1,5mm2 | ==002/31.3:E 8 -XTR2:16 1,5mm2| ==002/30.7:E
2 -5425:2 1,5 mm2 7 -XTR2:14 1,5 mm2
4 -5425:4 1,5mm2 | ==002/31.4:E 9 -XTR2:17 1,5 mm2 | ==002/30.13:D
3 -5425:3 1,5 mm2 10 -XTR2:18 1,5 mm2
5 -5425:5 1,5 mm2| ==002/31.9:E 12 -XTR2:2 1,5 mm2| ==002/24.17:E
6 -5425:6 1,5 mm2 11 -X32:37 1,5 mm2
8 -5425:8 1,5 mm2 | ==002/31.10:E 13 -XTR2:12 1,5 mm2| ==002/29.14:E
7 -5425:7 1,5 mm2 14 -X42:24 1,5 mm2
9 -5425:9 1,5mmz2| ==002/32.3:E 16 -XTR2:20 1,5mm2| ==002/30.14:0
10 -5425:10 1,5 mm2 15 -XTR2:21 1,5 mm2
12 -5425:12 1,5mmz2 | ==002/24.15:E 17 ==002/11.16:G
11 -5425:11 1,5 mm2 18
13 -5425:13 1,5 mm2 | ==002/29.11:E 20 -S5427:20 1,5 mm2 | ==002/37.17:D
14 -5425:14 1,5 mm2 19 -X62:46 1,5 mm2
16 -5425:16 1,5 mm2 | ==002/32.13:E
15 -5425:15 1,5 mm?2 Uz =FR1+-U61
17 ==002/12.8:8 PRZYLACZE CEL P';Rzzfg"c% PLASOWANIE
18 1 -X12:1 1,5mm2| ==002/18.8:G
20 -5425:20 1,5 mm2 | ==002/37.14:D 2 -X22:1 1,5 mm2 | ==002/20.13:H
-5427:20 1,5 mm2 3 -U61:6 2,5 mm2| ==002/18.8:G
19 -X62:44 1,5 mm2 4 -X12:2 1,5 mm2| ==002/18.10:G
5 -X22:2 1,5mm?2 | ==002/20.15:H
Gz =FR1+-5427 6 -UsL:3 2,5mm2| --o0z18.106
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE -U61:9 2,5 mm?2
1 -XTR1:4 1,5mmz2| ==002/303:C 7 -X12:3 1,5mm2| ==002/18.11:G
2 -XTR1:5 1,5 mm2 8 -X22:3 1,5 mm2| ==002/20.16:H
4 -XTR1:6 1,5mmz2| ==002/30.3:E 9 -U61:6 2,5mm2 | ==002/18.11:G
3 -XTR1:7 1,5 mm2 -X12:4 2,5 mm?2
5 -XTR1:10 1,5mm2 | ==002/30.4:C 11 -X22:4 1,5 mm2 | ==002/20.17:H
6 -XTR1:15 1,5 mm2 16 -X62:3 1,5 mm2| ==002/17.17:E
8 -XTR1:16 1,5 mm2| ==002/30.4:E 17 -X62:8 1,5 mm2| ==002/17.17:E
7 -XTR1:14 1,5 mm2 18 ==002/7.8:D
9 -XTR1:17 1,5 mmz2 | ==002/30.10:D 19 ==002/7.8:D
10 -XTR1:18 1,5 mm2 20 ==002/7.9:D
12 -XTR1:2 1,5 mm2 | ==002/24.16:E 21 ==002/7.9:D
11 -X32:36 1,5 mm2 22 ==002/7.9:D
13 -XTR1:12 1,5 mm2 | ==002/29.12:E 23 ==002/7.10:D
14 -X42:23 1,5 mm2 24 ==002/7.10:D
16 -XTR1:20 1,5 mm2 | ==002/30.11:D 25 ==002/7.10:D
15 -XTR1:21 1,5 mm2 26 ==002/7.11:D
17 ==002/11.8:G 27 ==002/7.11:D
18 28 ==002/7.11:D
20 -5426:20 1,5 mmz2 | ==002/37.15:D 29 ==002/7.12:D
-5428:20 1,5 mm2 30 ==002/7.12:D
19 -X62:45 1,5 mm2 A ==002/7.13:F
==002/7.13:F
DENIEIATOR  ~FR1+4-5428 — ——
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE PE ==002/17.18:E
1 -XTR2:4 1,5 mm2 | ==002/30.6:C
Obiekt 2l
2 ENERGOTEST .- GPZ Rozki. Rozdzielnia 110KV. s P11 ot6_e2c| T Eac
' s rysunks Pole I’]I’ 1'. Sprzeg+o pOpr%eczn,e Nr projektu Nr strony
GLIWICE Aparatowki - szafa zabezpieczen 03713_P11 11/12
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E{ﬁ“ﬂ !/4@1
' ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
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1 2 3 4 5 6 7

IDENTYFIKATOR -

URZADZENIA =FR1+-X92

PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE A
L -X91:1 1,5 mmz2 | ==002/48.6:G
N -X91:4 1,5 mm2
B
¢
D
E
F
G
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P11_016_E2C E2C
4 Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne -
P . R , Nr projektu Nr strony
GLIWICE Aparatowki - szafa zabezpieczen 03713 P11 12/12
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski E(ﬂlﬂ !/4@1
Projekt wykonawczy [N ien 0 ™ g
ruprawnien Wit Pieliriski 3

E2B 05.2021

Zgodnie z kartg zmian

E2C 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

2

6




Plan kabla
KABEL W?7000 YKYFtly 5x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T11-T11.1: 1s1 1 =1FS1-1X81: 1 ==002/18.2:C
=1T11-T11.1: 1s2 2 =1FS1-1X81: 2 ==002/18.2:C
=1T11-T11.2 : 2s2 3 =1FS1-X11: 4 ==002/18.8:C
=1T11-T11.2 : 2s1 4 =1FS1-X11:1 ==002/18.8:C
5
KABEL W7001 YKYFtly 5x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T12-T12.1 : 1s1 1 =1FS1-1X81 : 13 ==002/18.4.C
=1T12-T12.1: 1s2 2 =1FS1-1X81: 14 ==002/18.4.C
=1T12-T12.2 : 2s2 3 =1FS1-X11:5 ==002/18.9:C
=1T12-T12.2 : 2s1 4 =1FS1-X11:2 ==002/18.9:C
5
KABEL W7002 YKYFtly 5x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T13-T13.1: 1s1 1 =1FS1-1X81 : 15 ==002/18.5:C
=1T13-T13.1: 1s2 2 =1FS1-1X81: 16 ==002/18.5:C
=1T13-T13.2 : 2s2 3 =1FS1-X11:6 ==002/18.11:C
=1T13-T13.2 : 2s1 4 =1FS1-X11:3 ==002/18.11:C
5
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurgeé'%s;nlgjll 040 E2C Rewizia E2C
- Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — ——— —
Guwice Plan kabli =+-W7000 =+-W7001 =+-W7002 P 03713 P11 e /28
BR° | 2020 | PZgodnie 2 karta zmian Foza realizac) Nr upranmier "R Bielinski D/
' ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . . f‘,
E2B 05.2021 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S E‘m? !/f%
. . Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2C 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 F(anclerz Krzysztof

1 2

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W?7003 YKSYFtly 10x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T11-T11.3 : 352 1 |=1FS1-X11: 14 ==002/18.15:C
=1T11-T11.3 : 3s1 2 |=1Fs1-x11:11 ==002/18.15:C
=1T11-T11.4 : 4s2 3 |=1FS1-X11: 24 ==002/19.2:C
=1T11-T11.4 : 4s1 4 |=1FS1-X11:21 ==002/19.2:C
=1T11-T11.5 : 552 5 |=1FS1-X11: 34 ==002/19.8:C
=1T11-T11.5 : 551 6 |=1FS1-X11:31 ==002/19.8:C
7
8
9
10
KABEL W7004 YKSYFtly 10x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T12-T12.3 : 352 1 |[=1FS1-X11:15 ==002/18.16:C
=1T12-T12.3 : 3s1 2 |=1Fs1-x11:12 ==002/18.16:C
=1T12-T12.4 : 4s2 3 |=1FS1-X11:25 ==002/19.4:C
=1T12-T12.4 : 4s1 4 | =1FS1-X11: 22 ==002/19.4:C
=1T12-T12.5 : 552 5 |=1FS1-x11:35 ==002/19.10:C
=1T12-T12.5 : 551 6 |=1FS1-X11:32 ==002/19.10:C
7
8
9
10
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | L Sot. Sopduoi 10 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7003 =+-W7004 03713_P11 2/28
zmiena | Data O zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 DD 0y [N *Randierz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla

KABEL W?7005 YKSYFtly 10x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T13-T13.3 : 352 1 |=1Fs1-X11: 16 ==002/18.17:C
=1T13-T13.3 : 3s1 2 |=1FS1-X11: 13 ==002/18.17:C
=1T13-T13.4 : 452 3 |=1FS1-X11:26 ==002/19.5:C
=1T13-T13.4 : 4s1 4 |=1FS1-X11:23 ==002/19.5:C
=1T13-T13.5 : 552 5 |=1FS1-X11:36 ==002/19.11:C
=1T13-T13.5 : 5s1 6 |=1FS1-X11:33 ==002/19.11:C
7
8
9
10
KABEL W7006 YKSYFtly 10x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X11 : 1 1 |=FR1-x12: ==002/18.8:E
=1FS1-X11 : 2 2 |=FR1-X12:2 ==002/18.10:E
=1FS1-X11 : 3 3 |=FR1-X12: ==002/18.11:E
=1FS1-X11:6 | 4 |=FR1-X12:4 ==002/18.12:E
=1FS1-X11 : 11 5 |=FR1-X12:5 ==002/18.15:E
=1FS1-X11:12 [ 6 [=FR1-X12:6 ==002/18.16:E
=1FS1-X11 : 13 7 |=FR1-X12:7 ==002/18.17:E
=1FS1-X11:16 [ 8 [=FR1-X12:8 ==002/18.18:E
9
10
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7005 =+-W7006 03713_P11 3/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

| 6




Plan kabla

KABEL W7007 YKYFtly 5x2,5 mm?
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X11: 21 1 =FR1-X12: 9 ==002/19.2:E
=1FS1-X11: 22 2 =FR1-X12 : 10 ==002/19.4:E
=1FS1-X11: 23 3 =FR1-X12 : 11 ==002/19.5:E
=1FS1-X11: 26 4 =FR1-X12 : 12 ==002/19.6:E
5
KABEL W7008 YKYFtly 5x2,5 mm?2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X11: 31 1 =FR15-X1:1 ==002/19.9:E
=1FS1-X11: 32 2 =FR15-X1:2 ==002/19.10:E
=1FS1-X11: 33 3 =FR15-X1: 3 ==002/19.11:E
=1FS1-X11: 36 4 =FR15-X1: 4 ==002/19.12:E
5
KABEL W7009 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T21-T21.1: 1a 1 =1FS1-1X81 : 3 ==002/20.4:C
=1T21-T21.1: 1n 2 =1FS1-1X81:7 ==002/20.4:C
3
KABEL W7010 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T22-T22.1: 1a 1 =1FS1-1X81: 4 ==002/20.5:C
=1T22-T22.1 : 1n 2 =1FS1-1X81:9 ==002/20.5:C
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurgeé'%s;nlgjll 040 E2C Revizja E2C
- Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — ——— —
GLwice Plan kabli =+-W7007 =+-W7008 =+-W7009 =+-W7010 P 03713 P11 e, /28
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'ietktB\iNealii:ﬁski 2 E @ :
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . . f‘,
Wit Pielinski S
10.2021 Data Projelte 4 0. 2018 Nr upravinien Kanderz Krzysztof ; %
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Plan kabla
KABEL W?7010 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
3
KABEL W7011 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T23-T23.1: 1a 1 =1FS1-1X81:5 ==002/20.7:C
=1T23-T23.1: 1n 2 =1FS1-1X81 : 11 ==002/20.7:C
3
KABEL W7012 YKYFtly 3x1,5 mm2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T21-T21.2 : 2n 1 =1FS1-X21: 4 ==002/20.13:C
=1T21-T21.2 : 2a 2 =1FS1-X21:1 ==002/20.13:C
3
KABEL W7013 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T22-T22.2 : 2n 1 =1FS1-X21:5 ==002/20.15:C
=1T22-T22.2 : 2a 2 =1FS1-X21:2 ==002/20.15:C
3
KABEL W7014 YKYFtly 3x1,5 mm2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T23-T23.2 : 2n 1 =1FS1-X21: 6 ==002/20.16:C
=1T23-T23.2 : 2a 2 =1FS1-X21: 3 ==002/20.16:C
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurgeé'%s;nlgjll 040 E2C Revizja E2C
- Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — —— —
GLwice Plan kabli =+-W7010 =+-W7011 =+-W7012 =+-W7013 =+-W7014 ”’r°1e0§713 P11 re r°”y5 /28
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'ietktgiNealii:ﬁski 2 Z @ :
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . . f‘,
Wit Pielinski S
10.2021 Data Projelte 4 0. 2018 Nr upravinien Kanderz Krzysztof ; %
1 2 4 5 | 6 | 7




Plan kabla

KABEL W7014 YKYFtly 3x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
3
KABEL W?7015 YKSYFtly 7x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T21-T21.3: 3n 1 =1FS1-X21: 14 ==002/21.3:C
=1T21-T21.3: 3a 2 =1FS1-X21: 11 ==002/21.3:C
=1T21-T21.4 : dn 3 =1FS1-X21 : 33 ==002/22.9:C
=1T21-T21.4 : da 4 =1FS1-X21: 32 ==002/22.9:C
5
6
7
KABEL W7016 YKSYFtly 7x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T22-T22.3 : 3n 1 =1FS1-X21 : 15 ==002/21.4.C
=1T22-T22.3: 3a 2 =1FS1-X21: 12 ==002/21.4.C
=1T22-T22.4 : dn 3 =1FS1-X21 : 35 ==002/22.11:C
=1T22-T22.4 : da 4 =1FS1-X21: 34 ==002/22.11:C
5
6
7
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurgeé'%s;nlgjll 040 E2C Rewizia E2C
- Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — ——— —
Guwice Plan kabli =+-W7014 =+-W7015 =+-W7016 P 03713 P11 P /28
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'ietktB\iNealii:ﬁski 2 E @ :
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . . f‘,
Wit Pielinski S E‘m? !/f%
10.2021 Data projektu 10.2018 Nr uprawnief sw;ﬁ%%rz Krzysztof

4

5

| 6




Plan kabla
KABEL W7017 YKSYFtly 7x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1T23-T23.3 : 3n 1 |=1Fs1-x21: 16 ==002/21.5:C
=1T23-T23.3: 3a 2 |=1Fs1-x21:13 ==002/21.5:C
=1T23-T23.4 : dn 3 |=1FS1-X21: 37 ==002/22.12:C
=1T23-T23.4:da | 4 |=1FS1-X21:36 ==002/22.12:C
5
6
7
KABEL W7018 YKSYFtly 7x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X21: 6 1 |[=FR1-x22:4 ==002/20.17:D
=1FS1-X21:7 | 2 |=FR1-X22:1 ==002/20.13:F
=1FS1-X21:8 | 3 |[=FR1-X22:2 ==002/20.15:F
=1FS1-X21:9 | 4 |=FR1-X22:3 ==002/20.16:F
5
6
7
KABEL W7019 YKSYFtly 19x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X21 : 17 1 [=FR1-x22:8 ==002/21.6:F
=1FS1-X21:18 | 2 |=FR1-X22: 12 ==002/21.12:F
=1FS1-X21 : 19 3 |=FR1-X22:16 ==002/21.18:F
=1FS1-X21:20 [ 4 [=FR1-X22:5 ==002/21.3:F
=1FS1-X21 : 21 5 |=FR1-x22:6 ==002/21.4:F
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST v e e L Syt opecne i oo @) e
GLIWICE Plan kabli =+-W7017 =+-W7018 =+-W7019 03713_P11 7/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski Nttt
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 Data Projelte 4 0. 2018 Nr uprannief Kanderz Krzysztof ; %

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W7019 YKSYFtly 19x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X21:22 | 6 [=FR1-X22:7 ==002/21.5:F
=1FS1-X21 : 23 7 |=FR1-X22:9 ==002/21.9:F
=1FS1-X21:24 | 8 |[=FR1-X22:10 ==002/21.10:F
=1FS1-X21:25 [ 9 [=FR1-X22:11 ==002/21.12:F
=1FS1-X21:26 [ 10 [=FR1-X22:13 ==002/21.15:F
=1FS1-X21:27 | 11 [=FR1-X22: 14 ==002/21.16:F
=1FS1-X21:28 | 12 |[=FR1-X22:15 ==002/21.18:F
=1FS1-X21:30 [ 13 [=FR1-x22:23 ==002/22.3:F
=1FS1-X21:31 | 14 |[=FR1-X22:25 ==002/22.4:F
=1FS1-X21:37 | 15 |[=FR1-X22:19 ==002/22.13:D
=1FS1-X21:38 | 16 |[=FR1-X22:17 ==002/22.9:F
17
18
19
KABEL W7020 YKSYFtly 24x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31: 1 1 [=1Q15-x1: 610 ==002/24.3:F
=1FS1-X31: 5 2 |=1Q15-X1: 213 ==002/25.3:C
=1FS1-X31 : 11 3 |=1Q15-X1: 625 ==002/24.3:H
=1FS1-X31:12 | 4 |[=1Q15-X1:645 ==002/24.6:H
=1FS1-X31 : 13 5 |=1Q15-X1: 630 ==002/24.6:G
=1FS1-X31:15 [ 6 [=1Q15-X1: 688 ==002/24.19:G
=1FS1-X31 : 22 7 |=1Q15-X1: 214 ==002/25.3:E
=1FS1-X31:23 [ 8 [=1Q15-X1:212 ==002/25.5:E
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | CPZRoA. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7019 =+-W7020 03713_P11 8/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

3 4 5

| 6




Plan kabla
KABEL W7020 YKSYFtly 24x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31:24 [ 9 [=1Q15-X1:871 ==002/25.6:E
=1FS1-X31:25 [ 10 [=1Q15-X1:873 ==002/25.7:E
=1FS1-X31:27 [ 11 [=1Q15-X1: 893 ==002/25.9:E
=1FS1-X31:28 | 12 [=1Q15-X1:879 ==002/25.11:E
=1FS1-X31:32 [ 13 [=1Q15-X1:254 ==002/28.6:D
=1FS1-X41:1 | 14 |=1Q15-X1: 700 ==002/29.2:F
=1FS1-X41:6 | 15 |=1Q15-X1:705 ==002/29.2:H
=1FS1-X41:7 | 16 |=1Q15-X1: 745 ==002/29.3:H
=1FS1-X41:10 | 17 [=1Q15-X1: 730 ==002/29.3:G
=1FS1-X41:12 | 18 [=1Q15-X1:788 ==002/29.17:G
=1FS1-X61:60 [ 19 [=1Q15-X1:271 ==002/39.6:B
=1FS1-X61:62 | 20 [=1Q15-X1:272 ==002/39.6:D
=1FS1-X61:63 [ 21 [=1Q15-X1: 264 ==002/39.8:D
22
23
24
KABEL W7021 YKSYFtly 24x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X51 : 1 1 [=1Q15-x1:221 ==002/33.12:C
=1FS1-X51:4 | 2 |=1Q15-X1:222 ==002/33.12:E
=1FS1-X51 : 5 3 |=1Q15-X1 : 224 ==002/33.14:E
=1FS1-X61 : 1 4 |=1Q15-X1: 231 ==002/34.4:C
=1FS1-X61 : 13 5 |=1Q15-X1 : 234 ==002/34.3:E
=1FS1-X61:14 [ 6 [=1Q15-X1:232 ==002/34.4:E
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2D ENERGOTEST | ——CFZRo Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7020 =+-W7021 03713_P11 9/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla

KABEL W7021 YKSYFtly 24x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X61 : 15 7 |=1Q15-x1 : 903 ==002/34.5:E
=1FS1-X61:16 [ 8 [=1Q15-X1:904 ==002/34.6:E
=1FS1-X61:39 [ 9 [=1Q15-X1:922 ==002/36.3:E
=1FS1-X61:49 [ 10 [=1Q15-X1: 244 ==002/38.4:E
=1FS1-X61:50 | 11 [=1Q15-X1: 242 ==002/38.5:E
=1FS1-X62 : 11 | 12 [=1Q15-X1:33 ==002/43.3:1
=1FS1-X62:38 [ 13 [=1Q15-X1: 261 ==002/42.3:H
=1FS1-X62:40 | 14 [=1Q15-X1: 262 ==002/42.3:]
=1FS1-X62:43 [ 15 [=1Q15-X1: 251 ==002/42.11:H
=1FS1-X62:45 | 16 [=1Q15-X1: 252 ==002/42.11:]
=1FS1-X62:54 [ 17 [=1Q15-X1: 34 ==002/43.24:D
18
19
20
21
22
23
24
KABEL W7022 YKYFtly 3x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X72 : 1 1 |[=1Q15-X1: 450 ==002/45.2:F
=1FS1-X72 : 2 2 |=1Q15-X1 : 465 ==002/45.3:F
3
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7021 =+-W7022 03713_P11 10/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W7023 YKYFtly-zo 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X71 : 1 1 [=1Q15-x1 : 500 ==002/46.3:F
=1FS1-X71: 5 2 |=1Q15-x1:515 ==002/46.4:F
PE
KABEL W7024 YKSYFtly 30x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31: 9 1 |=1Q31-X1:19 ==002/28.3:D
=1FS1-X31 : 32 2 |=1Q31-X1:23 ==002/28.6:D
=1FS1-X31:34 [ 3 [=1Q31-x1:18 ==002/28.3:E
=1FS1-X31:36 | 4 |=1Q31-X1:22 ==002/28.6:E
=1FS1-X51 : 2 5 [=1Q31-Xx1:51 ==002/33.15:C
=1FS1-X51:6 | 6 [=1Q31-X1:50 ==002/33.15:E
=1FS1-X51:7 | 7 [=1Q31-X1:52 ==002/33.16:E
=1FS1-X61:2 | 8 |=1Q31-X1:25 ==002/34.8:C
=1FS1-X61:17 | 9 |=1Q31-X1:26 ==002/34.7:E
=1FS1-X61:18 [ 10 [=1Q31-X1:24 ==002/34.8:E
=1FS1-X61:19 | 11 [=1Q31-X1:61 ==002/34.9:E
=1FS1-X61:22 | 12 |=1Q31-X1:69 ==002/34.10:E
=1FS1-X61:26 | 13 [=1Q31-X1:71 ==002/34.11:E
=1FS1-X61:36 | 14 [=1Q31-X1:63 ==002/35.15:F
=1FS1-X61:51 | 15 |=1Q31-X1:30 ==002/38.7:E
=1FS1-X61:52 [ 16 [=1Q31-X1:28 ==002/38.8:E
=1FS1-X61:61 | 17 |=1Q31-X1:39 ==002/39.10:B
=1FS1-X61:64 | 18 |=1Q31-X1:38 ==002/39.10:D
=1FS1-X62:1 | 19 |=1Q31-X1:7 ==002/42.3:B
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7023 =+-W7024 03713_P11 11/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski Nttt
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W7024 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X62:20 [ 20 [=1Q31-X1:40 ==002/43.14:1
=1FS1-X62:28 | 21 |=1Q31-X1:3 ==002/42.4:E
=1FS1-X62:30 | 22 |[=1Q31-X1:4 ==002/42.6:E
=1FS1-X62:36 | 23 [=1Q31-X1:1 ==002/42.3:G
=1FS1-X62:54 | 24 |=1Q31-X1:35 ==002/43.24:D
=1FS1-X62:55 [ 25 [=1Q31-X1:34 ==002/43.24:E
58| 26 [=1Q31-x1:41 ==002/43.14:E
27
28
29
30
KABEL W7025 YKYFtly-zo 5x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X72: 5 1 |=1Q31-X1:8 ==002/45.6:F
=1FS1-X72:8 | 2 |=1Q31-X1:9 ==002/45.6:F
=1FS1-X72 : 11 3 [=1Q31-x1:10 ==002/45.7:F
4
=1FS1-X72 : PE | PE |=1Q31-X1:PE ==002/45.7:F
KABEL W7026 YKYFtly-zo 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X71 : 2 1 [=1Q31-x1:54 ==002/46.6:F
=1FS1-X71:6 | 2 |=1Q31-X1:55 ==002/46.6:F
PE
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST v e e L Syt opecne i oo @) e
GLIWICE Plan kabli =+-W7024 =+-W7025 =+-W7026 03713_P11 12/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski Nttt
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 Data Projelte 4 0. 2018 Nr uprannief Kanderz Krzysztof ; %

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W7027 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI

=1FS1-X31 : 10 1 [=1Q32-x1:19 ==002/28.4:D
=1FS1-X31 : 33 2 |=1Q32-X1:23 ==002/28.7:D
=1FS1-X31 : 35 3 |=1Q32-X1:18 ==002/28.4:E
=1FS1-X31:37 | 4 [=1Q32-x1:22 ==002/28.7:E

=1FS1-X51 : 3 5 |=1Q32-X1:51 ==002/33.17:C

=1FS1-X51:8 | 6 [=1Q32-X1:50 ==002/33.17:E

=1FS1-X51:9 | 7 |=1Q32-X1:52 ==002/33.18:E

=1FS1-X61:3 | 8 |=1Q32-X1:25 ==002/34.14:C
=1FS1-X61:20 | 9 |=1Q32-X1:61 ==002/34.15:E
=1FS1-X61:22 [ 10 [=1Q32-X1:68 ==002/34.10:E
=1FS1-X61:23 | 11 |=1Q32-X1: 69 ==002/34.15:E
=1FS1-X61:27 | 12 |[=1Q32-X1:71 ==002/34.16:E
=1FS1-X61:29 [ 13 [=1Q32-X1:26 ==002/34.12:E
=1FS1-X61:30 [ 14 [=1Q32-X1:24 ==002/34.14:E
=1FS1-X61:36 | 15 [=1Q32-X1:63 ==002/35.15:F
=1FS1-X61:53 [ 16 [=1Q32-X1:30 ==002/38.10:E
=1FS1-X61:54 [ 17 [=1Q32-X1:28 ==002/38.11:E
=1FS1-X61:61 [ 18 [=1Q32-X1:39 ==002/39.10:B
=1FS1-X61:65 | 19 |=1Q32-X1: 38 ==002/39.11:D

=1FS1-X62:3 | 20 |=1Q32-X1:7 ==002/42.7:B
=1FS1-X62: 18 [ 21 [=1Q32-X1:34 ==002/43.24:1

=1FS1-X62:22 | 22 [=1Q32-X1:40 ==002/43.16:1

=1FS1-X62:32 [ 23 [=1Q32-x1:3 ==002/42.13:E

=1FS1-X62:34 | 24 |[=1Q32-X1:4 ==002/42.14:E

=1FS1-X62:41 | 25 [=1Q32-X1:1 ==002/42.11:G

=1FS1-X62:55 [ 26 [=1Q32-X1:35 ==002/43.24:E

Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | CPAROA. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7027 03713_P11 13/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




1 | 2 3 4 5 6 7
Plan kabla A
KABEL W7027 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODEO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
B
61| 27 |[=1Q32-x1:41 ==002/43.16:E
28
29 —
30
KABEL W7028 YKYFtly-zo 5x2,5 mm?2 c
ZRODEO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X72 : 6 1 |=1Q32-X1:8 ==002/45.9:F
=1FS1-X72: 9 2 |=1Q32-X1:9 ==002/45.9:F
D
=1FS1-X72 : 12 3 |=1Q32-X1: 10 ==002/45.10:F
4
=1FS1-X72 : PE | PE [=1Q32-X1:PE ==002/45.10:F —
KABEL W7029 YKYFtly-zo 3x2,5 mm?2
E
ZRODEO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X71 : 3 1 |=1Q32-X1: 54 ==002/46.8:F |
=1FS1-X71: 7 2 |=1Q32-X1:55 ==002/46.9:F
PE
.
KABEL W?7030 YKSYFtly 19x1,5 mm2
7RODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI —
=1FS1-X61 : 4 1 |=1u441-X1:25 ==002/35.4:C
G
=1FS1-X61 : 21 2 |=1u441-X1: 61 ==002/35.5:F
=1FS1-X61 : 28 3 |=1U441-X1:71 ==002/35.7:F
2 oet GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV e ks Rewie
. . 03713_P11_040_E2C E2C
- EN ERGOTEST Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — E—— —
aLwice Plan kabli =+-W7027 =+-W7028 =+-W7029 =+-W7030 ”’r°1e0§713 P11 re r°”{4 /28
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'ietktB\iNealii:ﬁski 2 E @ :
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . . f‘,
Wit Pielinski S
10.2021 DatR PO 10 2018 Nr pranmen *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

3 4

5 I 6 I




Plan kabla

KABEL W7030 YKSYFtly 19x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X61 : 31 4 |=1U441-X1: 26 ==002/35.2:F
=1FS1-X61 : 32 5 |=1U441-X1:24 ==002/35.4:F
=1FS1-X61:37 | 6 [=1U441-X1:63 ==002/35.18:F
=1FS1-X61 : 55 7 |=1u441-x1: 30 ==002/38.13:E
=1FS1-X61:56 [ 8 [=1U441-X1:28 ==002/38.14:E
=1FS1-X62:4 | 9 |=1U441-X1:7 ==002/42.13:B
=1FS1-X62: 12 [ 10 [=1U441-X1:36 ==002/43.26:1
=1FS1-X62: 14 | 11 [=1U441-X1:33 ==002/42.3:K
=1FS1-X62: 15 [ 12 [=1U441-X1:37 ==002/43.26:1
=1FS1-X62:40 [ 13 [=1U441-X1:32 ==002/42.3:]
=1FS1-X62:46 | 14 [=1U441-x1:3 ==002/42.21:E
=1FS1-X62: 48 | 15 [=1U441-X1:4 ==002/42.22:E
=1FS1-X62:56 | 16 [=1U441-X1:1 ==002/42.20:G
17
18
19
KABEL W7031 YKYFtly-zo 5x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X72 : 7 1 [=1u441-x1:8 ==002/45.12:F
=1FS1-X72 : 10 2 |=1U441-X1:9 ==002/45.12:F
=1FS1-X72 : 13 3 |=1U441-X1: 10 ==002/45.13:F
4
=1FS1-X72 : PE | PE [=1U441-X1:PE ==002/45.13:F
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRo. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7030 =+-W7031 03713_P11 15/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla

KABEL W7032 YKYFtly-zo 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X71 : 4 1 [=1u441-x1: 54 ==002/46.11:F
=1FS1-X71:8 | 2 |=1U441-X1:55 ==002/46.11:F
PE
KABEL W7033 YKSYFtly 19x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1U442-X1: 1 1 |=1FS1-X62 : 58 ==002/43.3:F
=1U442-X1: 3 2 | =1FS1-X62 : 50 ==002/43.4:F
=1U442-X1:4 | 3 |=1FS1-X62: 52 ==002/43.5:F
=1U442-X1:7 | 4 |=1FS1-X62:5 ==002/43.3:F
=1U442-X1:24 | 5 |[=1FS1-X61 : 34 ==002/35.9:E
=1U442-X1:25 | 6 [=1FS1-X61:5 ==002/35.9:E
=1U442-X1:26 | 7 [=1FS1-X61: 33 ==002/35.8:E
=1U442-X1:28 [ 8 |=1FS1-X61: 58 ==002/38.18:D
=1U442-X1:30 | 9 [=1FS1-X61: 57 ==002/38.17:D
=1U442-X1:32 | 10 [=1FS1-X62: 45 ==002/42.11:]
=1U442-X1:33 | 11 [=1F51-X62: 16 ==002/42.11:]
=1U442-X1:36 | 12 [=1FS1-X62: 12 ==002/43.28:F
=1U442-X1:37 | 13 [=1FS51-X62 : 17 ==002/43.28:F
=1U442-X1:63 | 14 [=1FS1-X61: 38 ==002/35.20:E
=1U442-X1:68 | 15 [=1FS1-X61 : 24 ==002/35.11:E
=1U442-X1:71 | 16 [=1FS1-X61: 28 ==002/35.12:E
17
18
19
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7032 =+-W7033 03713_P11 16/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W7034 YKYFtly-zo 5x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X72 : 7 1 [=1u442-x1:8 ==002/45.12:F
=1FS1-X72 : 10 2 |=1u442-x1:9 ==002/45.12:F
=1FS1-X72 : 13 3 |=1u442-x1: 10 ==002/45.13:F
4
=1FS1-X72: PE | PE |=1U442-X1: PE ==002/45.13:F
KABEL W7035 YKYFtly-zo 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X71 : 4 1 [=10442-x1: 54 ==002/46.11:F
=1FS1-X71:8 | 2 |=1U442-X1:55 ==002/46.11:F
PE
KABEL W?7036 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31 : 1 1 |=FR1-X32:31 ==002/24.3:F
=1FS1-X31 : 3 2 |=FR1-X32:4 ==002/24.5:F
=1FS1-X31 : 11 3 |=FR1-X32:21 ==002/24.3:H
=1FS1-X31:14 | 4 [=FR1-X32:34 ==002/24.10:G
=1FS1-X31 : 15 5 |=FR1-X32:39 ==002/24.19:G
=1FS1-X31:17 | 6 |=FR1-X32:52 ==002/26.2:E
=1FS1-X31:18 [ 7 [=FR1-X32:53 ==002/26.3:E
=1FS1-X31:19 | 8 |=FR1-X32:54 ==002/26.4:E
=1FS1-X31 : 21 9 |=FR1-X32:56 ==002/26.5:E
=1FS1-X31:20 [ 10 |[=FR1-X32:55 ==002/26.4:E
=1FS1-X31:22 | 11 |=FR1-X32:42 ==002/25.3:E
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST v e e L Syt opecne i oo @) e
GLIWICE Plan kabli =+-W7034 =+-W7035 =+-W7036 03713_P11 17/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski Nttt
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 Data Projelte 4 0. 2018 Nr uprannief Kanderz Krzysztof ; %

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W?7036 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31:23 | 12 [=FR1-X32: 44 ==002/25.5:E
=1FS1-X31:24 | 13 |[=FR1-X32:46 ==002/25.6:E
=1FS1-X31:25 [ 14 |[=FR1-X32:48 ==002/25.7:E
=1FS1-X31:27 | 15 |[=FR1-X32:50 ==002/25.9:E
=1FS1-X31:28 [ 16 [=FR1-X32:51 ==002/25.11:E
=1FS1-X41:1 | 17 |=FR1-X42:3 ==002/29.2:F
=1FS1-X41:6 | 18 |=FR1-X42:15 ==002/29.2:H
=1FS1-X41:11 [ 19 |[=FR1-X42:20 ==002/29.7:G
=1FS1-X41:12 | 20 |[=FR1-X42:27 ==002/29.17:G
=1FS1-X51:1 | 21 |=FR1-X52:6 ==002/33.12:C
=1FS1-X51:4 | 22 |=FR1-X52:14 ==002/33.12:E
=1FS1-X51:5 | 23 |=FR1-X52: 13 ==002/33.14:E
=1FS1-X51:6 | 24 |=FR1-X52:10 ==002/33.15:E
=1FS1-X51:7 | 25 |=FR1-X52:9 ==002/33.16:E
=1FS1-X51:8 | 26 |=FR1-X52:12 ==002/33.17:E
=1FS1-X51:9 | 27 |=FR1-X52: 11 ==002/33.18:E
28
29
30
KABEL W7037 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X31 : 34 1 [=FR1-x32:81 ==002/28.3:E
=1FS1-X31 : 35 2 |=FR1-X32:82 ==002/28.4:E
=1FS1-X31:36 [ 3 [=FR1-X32:83 ==002/28.6:E
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2D ENERGOTEST | CFZRoA. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7036 =+-W7037 03713_P11 18/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla
KABEL W?7037 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X61:13 | 4 |[=FR1-X62:15 ==002/34.3:E
=1FS1-X61:14 [ 5 |[=FR1-X62:16 ==002/34.4:E
=1FS1-X61:15 [ 6 [=FR1-X62:17 ==002/34.5:E
=1FS1-X61:16 | 7 |[=FR1-X62:18 ==002/34.6:E
=1FS1-X61:17 | 8 |[=FR1-X62:19 ==002/34.7:E
=1FS1-X61:18 [ 9 [=FR1-X62:20 ==002/34.8:E
=1FS1-X61:19 [ 10 [=FR1-X62:21 ==002/34.9:E
=1FS1-X61:25 [ 11 [=FR1-X62:22 ==002/35.11:F
=1FS1-X61:26 | 12 [=FR1-X62:23 ==002/34.11:E
=1FS1-X61:29 [ 13 [=FR1-X62: 24 ==002/34.12:E
=1FS1-X61:30 | 14 |[=FR1-X62:25 ==002/34.14:E
=1FS1-X61:31 | 15 |[=FR1-X62:26 ==002/35.2:F
=1FS1-X61:32 | 16 |[=FR1-X62:27 ==002/35.4:F
=1FS1-X61:33 | 17 |[=FR1-X62:28 ==002/35.8:F
=1FS1-X61:34 | 18 |[=FR1-X62:29 ==002/35.9:F
=1FS1-X61:35 [ 19 [=FR1-X62: 30 ==002/35.14:F
=1FS1-X61:59 | 20 |[=FR1-X62:75 ==002/39.4:B
=1FS1-X61:63 | 21 |[=FR1-X62:77 ==002/39.8:D
=1FS1-X61:64 | 22 |[=FR1-X62:78 ==002/39.10:D
=1FS1-X61:65 | 23 [=FR1-X62:79 ==002/39.11:D
24
25
26
27
28
29
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | CPAROA. Rozdein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7037 03713_P11 19/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,

10.2021

Data projektu
10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

N

4

5

I 6 I




Plan kabla

KABEL W?7037 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
30
KABEL W?7038 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X61 : 1 1 [=FR1-X62:4 ==002/34.4:C
=1FS1-X61 : 39 2 |=FR1-X62 : 31 ==002/36.3:E
=1FS1-X61 : 41 3 |=FR1-X62: 32 ==002/36.5:E
=1FS1-X61:42 | 4 [=FR1-X62:33 ==002/36.6:E
=1FS1-X61 : 43 5 |=FR1-X62: 34 ==002/36.7:E
=1FS1-X61:44 [ 6 |[=FR1-X62:35 ==002/36.9:E
=1FS1-X61 : 45 7 | =FR1-X62: 36 ==002/36.10:E
=1FS1-X61:46 | 8 |[=FR1-X62:37 ==002/36.11:E
=1FS1-X61:47 | 9 |[=FR1-X62:38 ==002/36.12:E
=1FS1-X61:48 | 10 |[=FR1-X62:39 ==002/36.13:E
=1FS1-X61:49 | 11 |[=FR1-X62:47 ==002/38.4:E
=1FS1-X61:50 | 12 |[=FR1-X62:48 ==002/38.5:E
=1FS1-X61:51 [ 13 [=FR1-X62:49 ==002/38.7:E
=1FS1-X61:52 | 14 |[=FR1-X62:50 ==002/38.8:E
=1FS1-X61:53 | 15 [=FR1-X62: 51 ==002/38.10:E
=1FS1-X61:54 | 16 |[=FR1-X62:52 ==002/38.11:E
=1FS1-X61:55 [ 17 [=FR1-X62:53 ==002/38.13:E
=1FS1-X61:56 | 18 [=FR1-X62 : 54 ==002/38.14:E
=1FS1-X61:57 | 19 |[=FR1-X62:55 ==002/38.17:E
=1FS1-X61:58 | 20 |=FR1-X62: 56 ==002/38.18:E
=1FS1-X62:3 | 21 |=FR1-X63:1 ==002/42.7:B
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2D ENERGOTEST | CPZRo. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7037 =+-W7038 03713_P11 20/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%

4

5

I 6 I




Plan kabla

KABEL W?7038 YKSYFtly 30x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X62:29 | 22 [=FR1-X63:8 ==002/42.7:E
=1FS1-X62: 31 | 23 [=FR1-X63:10 ==002/42.8:E
=1FS1-X62:33 | 24 |[=FR1-X63:12 ==002/42.15:E
=1FS1-X62:35 [ 25 [=FR1-X63: 14 ==002/42.16:E
=1FS1-X62:47 | 26 |[=FR1-X63:16 ==002/42.23:E
=1FS1-X62:49 | 27 |[=FR1-X63:18 ==002/42.24:E
=1FS1-X62: 51 | 28 |[=FR1-X63:20 ==002/43.7:E
=1FS1-X62: 53 | 29 |[=FR1-X63:22 ==002/43.8:E
30
KABEL W7039 YKSY 10x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X62 : 61 1 [=FT2-x28:2 ==002/40.2:E
=FR1-X62:62 | 2 [=FT2-x28:3 ==002/40.4:E
=FR1-X62 : 63 3 |=FT2-X28:4 ==002/40.5:E
=FR1-X62:66 | 4 [=FT2-x28:5 ==002/40.6:E
=FR1-X62:67 | 5 |[=FT2-X28:6 ==002/40.8:E
=FR1-X62:68 [ 6 [=FT2-X28:7 ==002/40.12:E
=FR1-X62:69 | 7 |[=FT2-X28:8 ==002/40.13:E
=FR1-X62:70 [ 8 [=FT2-X28:9 ==002/40.14:E
=FR1-X62 : 71 9 |=FT2-X28:10 ==002/40.15:E
10
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2D ENERGOTEST | CPZRoA. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7038 =+-W7039 03713_P11 21/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla
KABEL W7040 YKSY 19x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X32: 6 1 |[=FR15-x1:21 ==002/24.10:B
=FR1-X32:29 [ 2 [=FR15-X1:24 ==002/28.9:G
=FR1-X32:40 [ 3 [=FR15-Xx1:23 ==002/24.12:D
=FR1-X42:6 | 4 |=FR15-X1:24 ==002/29.9:B
=FR1-X42:17 | 5 |=FR15-X1:28 ==002/29.19:1
=FR1-X42:29 [ 6 |[=FR15-X1:26 ==002/29.9:D
=FR1-X52:7 | 7 |=FR15-X1:17 ==002/33.2:G
=FR1-X52:9 | 8 |=FR15X1:8 ==002/33.16:G
=FR1-X52:10 [ 9 [=FR15-X1:7 ==002/33.15:G
=FR1-X52:11 [ 10 [=FR15-X1:10 ==002/33.18:G
=FR1-X52:12 [ 11 [=FR15-X1:9 ==002/33.17:G
=FR1-X52:13 [ 12 [=FR15-X1:13 ==002/33.14:G
=FR1-X52:14 [ 13 [=FR15-Xx1:11 ==002/33.12:G
=FR1-X52:15 [ 14 |[=FR15-X1:20 ==002/33.11:G
=FR1-X52:16 | 15 |[=FR15-X1:19 ==002/33.10:G
16
17
18
19
KABEL W7041 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X30 : 1 1 [=CHA_AT1-X3:.. ==002/31.2:C
=FR1-X30:5| 2 |=CHA_AT1-X3:.. ==002/31.3:C
=FR1-X35: 1 3 |=CHA_AT1-X3:.. ==002/32.2:C
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | CPZRoA. Rozieina 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7040 =+-W7041 03713_P11 22/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla
KABEL W7041 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X35:5| 4 |=CHA_AT1-X3:.. ==002/32.3:C
=FR1-X40 : 1 5 |=CHA_AT1-X4: .. ==002/31.7:C
=FR1-X40:5| 6 |=CHA_AT1-X4:.. ==002/31.8:C
=FR1-X45 : 1 7 |=CHA_AT1-X3:.. ==002/32.12:C
=FR1-X45:5| 8 |=CHA_AT1-X3:.. ==002/32.13:C
9
10
11
12
13
14
KABEL W7042 YKSYFtly 14x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X30 : 2 1 |[=CHA_AT2-X3: .. ==002/31.3:C
=FR1-X30:6 | 2 |=CHA_AT2-X3:.. ==002/31.4:C
=FR1-X35:2 | 3 |=CHA_AT2-X3:.. ==002/32.5:C
=FR1-X35:6 | 4 |=CHA_AT2-X3:.. ==002/32.6:C
=FR1-X40:2 | 5 |=CHA_AT2-X4:.. ==002/31.9:C
=FR1-X40:6 | 6 |=CHA_AT2-X4:.. ==002/31.10:C
=FR1-X45:2 | 7 |=CHA_AT2-X3:.. ==002/32.15:C
=FR1-X45:6 | 8 |=CHA_AT2-X3:.. ==002/32.16:C
9
10
11
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2D ENERGOTEST | ——CPZRo. Roziei 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7041 =+-W7042 03713_P11 23/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla

KABEL W7042 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
12
13
14
KABEL W7043 YKSY 14x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-XTR1 : 1 1 |[=FR3-x32:38 ==002/24.16:C
=FR1-XTR1:2 | 2 |=FR3-X32:39 ==002/24.16:D
=FR1-XTR1 : 11 3 |=FR3-X42:54 ==002/29.12:C
=FR1-XTR1:12 | 4 |=FR3-X42:55 ==002/29.12:D
=FR1-XTR1:17 | 5 |=FR3-X32:6 ==002/30.10:D
=FR1-XTR1:19 | 6 |=FR3-X32:26 ==002/30.10:F
=FR1-XTR1:20 | 7 |=FR3-X42:6 ==002/30.11:D
=FR1-XTR1:22 | 8 |=FR3-X42:21 ==002/30.11:F
=FR1-XTR1:26 | 9 |=FR3-X52:17 ==002/33.7:C
=FR1-XTR1:27 | 10 |=FR3-X52:18 ==002/33.7:E
11
12
13
14
KABEL W7044 YKSY 14x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-XTR2 : 1 1 |=FR4-x32:38 ==002/24.17:C
=FR1-XTR2:2 | 2 |=FR4-X32:39 ==002/24.17:D
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA Rozdeina 1104 o pi o fe| e
cLmice Plan kabli =+-W7042 =+-W7043 =+-W7044 03713_P11 24/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla

KABEL W7044 YKSY 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-XTR2 : 11 3 |=FR4-X42 : 54 ==002/29.14:C
=FR1-XTR2:12 | 4 |=FR4-X42:55 ==002/29.14:D
=FR1-XTR2:17 | 5 |=FR4-X32:6 ==002/30.13:D
=FR1-XTR2:19 | 6 |=FR4-X32:26 ==002/30.13:F
=FR1-XTR2:20 | 7 |=FR4-X42:6 ==002/30.14:D
=FR1-XTR2:22 | 8 |=FR4-X42:21 ==002/30.14:F
=FR1-XTR2:26 | 9 |=FR4-X52:17 ==002/33.8:C
=FR1-XTR2:27 | 10 |=FR4-X52:18 ==002/33.8:E
11
12
13
14
KABEL W7045 YKSY 10x2,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X23 : 1 1 |=FR2-x23:18:L1-Ia ==002/23.5:C
=FR1-X23 : 3 2 |=FR2-X23:20:L2-1a ==002/23.5:D
=FR1-X23:5| 3 |=FR2-X23:22:L1-Ila ==002/23.5:D
=FR1-X23:7 | 4 |=FR2-X23:24:L2-Ila ==002/23.5:D
=FR1-X23:9 | 5 |=FR2-X23:10:L1-Ia_syn ==002/23.5:D
=FR1-X23 : 11 6 |=FR2-X23 :12:L2-1a_syn ==002/23.5:E
=FR1-X23 : 13 7 | =FR2-X23 : 14:L1-Ila_syn ==002/23.5:E
=FR1-X23:15 [ 8 [=FR2-X23: 16:L2-Ila_syn ==002/23.5:E
9
10
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | ——CPZRoA. Roziein 1104 o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7044 =+-W7045 03713_P11 25/28
zmiena | bata Opis zmiany Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien O\F/J\r/?tcoﬁzl:iﬁski g,
10.2021 T I I *Kandlerz Krzysztof M&ﬂ%
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Plan kabla
KABEL W7046 YKYFtly-zo 5x10 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=2FS1-X01 : 1 1 [=1FS1-X01:2 ==002/44.28:D
=2FS1-X01 : 3 2 |=1FS1-x01: 4 ==002/44.28:D
=2FS1-X01 : 5 3 |=1FS1-X01:6 ==002/44.28:E
=2FS1-X01:7 | 4 |=1FS1-X01:8 ==002/44.28:E
=2FS1-X01: PE | PE |=1FS1-X01 : PE ==002/44.28:L
KABEL W7047 YKYFtly 3x6 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X01 : 10 1 [=2FS1-X01:9 ==002/44.7:E
=1FS1-X01 : 12 2 |=2Fs1-x01: 11 ==002/44.7:E
3
KABEL W7048 YKSYFty 12x6 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=1FS1-X01 : 18 1 |=2FS1-X01: 17 ==002/44.11:G
=1FS1-X01 : 20 2 |=2FS1-X01: 19 ==002/44.12:G
=1FS1-X01 : 22 3 |=2Fs1-x01: 21 ==002/44.12:G
=1FS1-X01:24 [ 4 [=2FS1-X01: 23 ==002/44.13:H
=1FS1-X01:26 [ 5 [=2FS1-X01: 25 ==002/44.14:H
=1FS1-X01:28 | 6 |=2FS1-X01 : 27 ==002/44.15:H
=1FS1-X01 : 30 7 | =2FS1-X01 : 29 ==002/44.16:H
=1FS1-X01:32 | 8 [=2FS1-x01:31 ==002/44.17:1
=1FS1-X01:34 [ 9 [=2FS1-X01: 33 ==002/44.18:1
=1FS1-X01:36 | 10 [=2FS1-X01:35 ==002/44.19:1
=1FS1-X01:38 | 11 |=2FS1-X01 : 37 ==002/44.19:1
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST v e e L Syt opzcne i oo @) e
GLIWICE Plan kabli =+-W7046 =+-W7047 =+-W7048 03713_P11 26 /28
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Plan kabla
KABEL W7048 YKSYFty 12x6 mm?2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
12
KABEL W7049 YKYFtly-zo 5x10 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=2FS1-X01 : 39 1 =1FS1-X01 : 40 ==002/44.28:K
=2FS1-X01 : 41 2 =1FS1-X01 : 42 ==002/44.28:K
=2FS1-X01 : 43 3 =1FS1-X01 : 44 ==002/44.28:K
=2FS1-X01 : 45 4 =1FS1-X01 : 46 ==002/44.28:L
=2FS1-X01 : PE PE =1FS1-X01 : PE ==002/44.28:L
KABEL W7050 YKYFtly 3x6 mm?2
ZRODLO ZYtA CEL PLASOWANIE UWAGI
=2FS1-X01 : 13 1 =1FS1-X01 : 14 ==002/44.28:F
=2FS1-X01 : 15 2 =1FS1-X01 : 16 ==002/44.28:F
3
KABEL W7052 YKSY 7x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X62 : 75 1 =PUTs-T1A: 2 ==002/39.4:E
=FR1-X62 : 77 2 =PUTs-T1A : 4 ==002/39.8:E
=FR1-X62 : 78 3 =PUTs-T1A: 5 ==002/39.10:E
=FR1-X62 : 79 4 =PUTs-T1A: 6 ==002/39.11:E
5
6
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurgeé'%s;nlgjll 040 E2C Revizja E2C
- Nazwa rysunku Pole nr 1. Sprzegto poprzeczne — ——— —
GLwice Plan kabli =+-W7048 =+-W7049 =+-W7050 =+-W7052 P 03713 P11 e /28
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Plan kabla

KABEL W7052 YKSY 7x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
7
KABEL W?7053 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR1-X30 : 3 1 |[=CHA_AT3-X3:.. ==002/31.5:C
=FR1-X30:7 | 2 |=CHA_AT3-X3:.. ==002/31.6:C
=FR1-X35 : 3 3 |=CHA_AT3-X3:.. ==002/32.8:C -
=FR1-X35:7 | 4 |=CHA_AT3-X3:.. ==002/32.9:C
=FR1-X40 : 3 5 |=CHA_AT3-X4: .. ==002/31.10:C
=FR1-X40:7 | 6 |=CHA_AT3-X4:.. ==002/31.11:C
=FR1-X45 : 3 7 |=CHA_AT3-X3:.. ==002/32.19:C
=FR1-X45:7 | 8 |=CHA_AT3-X3:.. ==002/32.19:C
9
10
11
12
13
14
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
2 ENERGOTEST | L Sof. Sopuoi 1k o pi o fe| e
GLIWICE Plan kabli =+-W7052 =+-W7053 03713_P11 28/28
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