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1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową  

nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. oraz zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami. 

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących danych do wykonania 

pracy projektowej oraz przepisów aktualnych w dniu oddania projektu 

Zamawiającemu. 

Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania 

Zamawiającemu wymagać będzie weryfikacji danych do wykonania pracy 

projektowej oraz zgodności z przepisami i dostosowania rozwiązań 

projektowych do wyników weryfikacji. 
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Projekt skoordynowano  
z branżą (działem) 

Koordynujący 

Symbol 
Imię i nazwisko koordynującego  
(kierownika działu), pieczątka 

Podpis 

Branża prowadząca (Dział) PA2   

    
    
    
    
    
    
    

Rzeczoznawca ds. BHP  
i Ergonomii 

 nie dotyczy  

    
    
    
    
    
    
    

Rzeczoznawca ds. p.poż.  nie dotyczy  

    
    
    
    
    
    
    

Dział Rozwoju i Realizacji 
Systemów 

 nie dotyczy  

    
    
    
    
    
    

Branża (Dział)  nie dotyczy  

    
    
    
    
    
    
    

Branża (Dział)  nie dotyczy  
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Oznaczenie 

zmiany 
Przyczyny zmiany Zakres zmian 

Data 

zmiany 
Wprowadził Sprawdził 

1 2 3 4 5 6 

B Uwagi Zamawiającego. 

Oznaczenia szaf elektrycznych na rzutach 
nastawni i rozdzielni (rys. 002; 004; 022) oraz 
zapis w p. 7.2.3. opisu technicznego. 

Zapis w p. 7.1.11. dot. zabetonowania otworu 
wyłazowego w pom. rozdzielni Ro1.05. 

Zapis w p. 7.1.17. dot. montażu drabiny na dach. 

31.07.2019 A. Heczko P. Bergier 

      

E2A Zmiana założeń projektowych 

Zmieniono części stolarki okiennej i drzwiowej w 
związku z wymaganiami ochrony p.poż. 

Zwiększono liczbę przepustów kablowych w 
otworze kablowym 2. 

Skorygowano wielkości otworów dla przepustów 
kablowych. 

Dodano szafę FR16 w pom. Nastawni. 

10.2020 A. Heczko P. Bergier 

      

E2A Uwagi Inwestora Dodano lokalizację szafy SOT1 10.2021 A. Heczko P. Bergier 
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L.p. Wyszczególnienie Nr rysunku Ilość 
arkuszy 

Zmiany 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Strona tytułowa  1   E2A    

2. Strona klauzul  1 A      

3. Strona koordynacyjna  1 A      

4. Karta zmian projektu  1   E2A    

5. Spis zawartości  1   E2A    

5.1 Wykaz projektów  3   E2A    

6. Dane wejściowe do projektu  1 A      

7. Opis techniczny  17   E2A    

          

8 Rysunki         

8.1 
Budynek rozdzielni 30kV.  
Parter - stan projektowany. 

03713_P45_001 1   E2A    

8.2 
Budynek rozdzielni 30kV.  
1 piętro - stan projektowany. 

03713_P45_002 1   E2A    

8.3 
Budynek rozdzielni 30kV.  
Parter - demontaże. 

03713_P45_003 1   E2A    

8.4 
Budynek rozdzielni 30kV.  
1 piętro - demontaże. 

03713_P45_004 1   E2A    

8.5 

Budynek rozdzielni 30kV.  
Kanały kablowe wewnętrzne, przepusty kablowe, 
ramy fundamentowe. 

03713_P45_005 1   E2A    

8.6 
Budynek rozdzielni 30kV. Fundament agregatu 
prądotwórczego. 

03713_P45_006 1 A      

8.7 
Budynek rozdzielni 30kV.  
Schody do pomieszczenia agregatu. 

03713_P45_007 1 A      

8.8 Budynek rozdzielni 30kV. Schemat ściany 1p. 03713_P45_008 1   E2A    

8.9 Budynek rozdzielni 30kV. Zestawienie stolarki. 03713_P45_009 1   E2A    

8.10 
Budynek nastawni. Piwnica i Parter – stan 
projektowany. 

03713_P45_021 1 A      

8.11 Budynek nastawni. 1 piętro – stan projektowany. 03713_P45_022 1   E2A    

8.12 
Budynek nastawni.  
Kanały kablowe wewnętrzne, przepusty kablowe. 

03713_P45_023 1 A      

8.13 Łącznik. 1 piętro – stan projektowany. 03713_P45_031 1   E2A    

8.14 Łącznik. Zestawienie stolarki. 03713_P45_032 1   E2A    

8.15 Akumulatornia. Parter – stan projektowany. 03713_P45_041 1 A      

8.16 Akumulatornia. Zestawienie stolarki. 03713_P45_042 1 A      

8.17 
Budynek hali montażowej.  
Parter – stan projektowany. 

03713_P45_051 1 A      

8.18 Budynek hali montażowej. Zestawienie stolarki. 03713_P45_052 1 A      

8.19 
Budynek warsztatowy.  
Parter – stan projektowany. 

03713_P45_061 1 A      

8.20 Budynek warsztatowy. Zestawienie stolarki. 03713_P45_062 1 A      
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L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Projekty budowlane 

1 03713_P01 
Rozbiórka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i 
chłodni kominowej na terenie GPZ Rożki 

2 03713_P02 Przebudowa GPZ Rożki 

3 03713_spr Rozbiórka budynków sprężarkowni na terenie GPZ Rożki 

4 03713_P04 Przebudowa GPZ Rożki (Etap 2) 

5 03713_P05 Budowa kotew dla transformatorów TR-1 i TR-2 

Projekty wykonawcze 

6 03713_P06 Koncepcja projektowa 

7 03713_P07 Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne 

8 03713_P08 Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – część zasadnicza 

9 03713_P09 
Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – bramka linii 110 kV Szerzawy 
i bramka transformatorowa 

10 03713_P10 Plan zagospodarowania terenu 

11 03713_P11 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole sprzęgła nr 1 

12 03713_P12 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 2 

13 03713_P13 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 3 

14 03713_P14 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 4 

15 03713_P15 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 5 

16 03713_P16 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 7 

17 03713_P17 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 8 

18 03713_P18 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 10 

19 03713_P19 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 11 

20 03713_P20 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 12 

21 03713_P21 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 13 

22 03713_P22 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 14 
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23 03713_P23 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Szafa zabezpieczeń ZS i LRW 

24 03713_P25 Pomiar energii 

25 03713_P26 Telemechanika 

26 03713_P27 Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230 V AC 

27 03713_P28 Rozdzielnica prądu stałego 220 V DC 

28 03713_P29 Rozdzielnica napięć gwarantowanych 230 V AC 

29 03713_P30 Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV 

30 03713_P32 Sprzęt BHP i przeciwpożarowy 

31 03713_P33 Agregat prądotwórczy 

32 03713_P34 Trasy kablowe 

33 03713_P35 Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych 

34 03713_P36 Instalacja odwodnienia, wodociągowa i hydrantowa 

35 03713_P37 Rozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC 

36 03713_P38 Centralna sygnalizacja 

37 03713_P39 Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastawni 

38 03713_P40 Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV i akumulatorni 

39 03713_P41 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

40 03713_P42 Instalacja oświetlenia podstawowego 

41 03713_P43 Instalacja oświetlenia zewnętrznego stacji 

42 03713_P44 System Ochrony Technicznej (SOT) 

43 03713_P45 Budynki. Branża konstrukcyjno-budowlana 

44 03713_P46 Drogi wewnętrzne 

45 03713_P47 Drogi zewnętrzne 
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Pozostałe opracowania 

48 03713_P48 Obliczenia zwarciowe 

49 03713_P49 Karta informacyjna przedsięwzięcia 

50 03713_P51 Dokumentacja geologiczna 

51 03713_P52 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów 

52 03713_P53 Kosztorysy 

53 03713_P54 Decyzje, postanowienia, uzgodnienia właścicielskie i branżowe 
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6. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU 

6.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i remont części budynków stacyjnych. 

 

6.2 Podstawa prawna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 

♦ Umowy nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. pomiędzy PGE Dystrybucja SA z 

siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna (Zamawiający), a Energotest Sp. z o.o. 

(Wykonawca), 

♦ Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

♦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

♦ Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 z późniejszymi zmianami, 

♦ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego z późniejszymi zmianami,, 

♦ Norm wyszczególnionych w opisie technicznym. 

 

6.3 Podstawa techniczna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 

♦ Zapisów umowy, 

♦ Wytycznych projektowych, 

♦ Koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym, 

♦ Inwentaryzacji stanu istniejącego, 

♦ Mapy do celów projektowych, 

♦ Obowiązujących norm i przepisów, 

♦ Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

6.4 Zakres opracowania 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

Roboty konstrukcyjno – budowlane dla następujących obiektów: 

♦ Budynek rozdzielni 30 kV, 

♦ Budynek nastawni, 

♦ Łącznik pomiędzy budynkiem nastawni a halą kompensatorów, 

♦ Budynek akumulatorni, 

♦ Budynek hali montażowej, 

♦ Budynek warsztatowy. 
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7. OPIS TECHNICZNY 

7.1. Budynek rozdzielni 30 kV  

7.1.1. Stan istniejący  

Budynek dwukondygnacyjny z częścią główną w formie prostokąta i częścią mniejszą – łączącą z 

budynkiem nastawni. Wymiary gabarytowe w rzucie: 12,80x19,10m; wysokość ~11,0m. 

Funkcja: budynek rozdzielni 30kV. Część główna - parter jako kondygnacja z wydzielonymi 

(dostępnymi z zewnątrz) trzema pomieszczeniami transformatorów oraz pomieszczeniem głównym z 

dostępem z zewnątrz poprzez bramę i drzwi. W pomieszczeniu głównym wydzielenia pól rozdzielni ze 

ścianek działowych na ruszcie stalowym. Z parteru na 1 piętro prowadzą schody wewnętrzne stalowe. 

Piętro z wydzielonymi polami rozdzielni analogicznie jak na parterze. Z piętra przejście do części 

łączącej z budynkiem nastawni. W części łączącej na parterze pom. TEN, na 1 piętrze pom. TEN i 

Komunikacja. 

 

7.1.2. Stan projektowany  

Funkcja: budynek rozdzielni 30kV – bez zmian. Roboty budowlane wyszczególniono poniżej. 

 

7.1.3. Instalacja sprężonego powietrza  

Znajdujące się w pom. Ro0.07 zbiorniki sprężonego powietrza oraz pozostałe elementy instalacji 

sprężonego powietrza rozmieszczone na terenie budynku rozdzielni 30kV należy zdemontować. 

Ubytki w ścianach po w/w instalacji zamurować / uzupełnić tynki a ściany pomalować. Posadzkę 
naprawić. 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

 

7.1.4. Budowa kanałów kablowych na terenie budynku  
Na parterze zaprojektowano trzy typy kanałów kablowych: 

TYP 1 – przekrój wewnętrzny 1,05x1,0m; 

TYP 2 – przekrój wewnętrzny 1,05x0,8m; 

TYP 3 – przekrój wewnętrzny 0,6x0,8m; 

Kanały żelbetowe monolityczne. Ścianki kanałów gr. 15,0cm zbrojone wg rysunku.  

Pod rozdzielnicami należy wykonać stalową ramę fundamentową opartą na ściankach kanałów 

kablowych Typu 2 obwodowo z belką stalową jedno i wieloprzęsłową od strony kanału zbiorczego 

Typu 1. 

Elementy ramy wzdłuż  budynku: C80 oparty na ściance oraz jako belka jedno i wieloprzęsłowa. 

Elementy ramy w poprzek budynku: Okucia z blachy płaskiej bl. 10x100. 

W miejscach oparć pokryw, w ściankach przed betonowaniem należy osadzić obwodowo okucia z 

L30x30x4. 

Kanały wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod betonem 

podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 
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Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 1x papa termozgrzewalna z 

wywinięciem na płaszczyzny pionowe. 

Pokrywy kanałów PK – stalowe z blachy ryflowanej gr. 4,0mm ze wzmocnieniem z L30x30x4 

przyspawanym od spodu każdej z pokryw. 

Puste miejsca od strony zewnętrznej kanałów należy uzupełnić piaskiem do poz. posadzki i zagęścić 
mechanicznie. Dobetonować uszkodzenia płyty posadzkowej, ew. uzupełnić uszkodzone zbrojenie. 

 

7.1.5. Prace związane z przepustami kablowymi  

Dla wejść z zewnątrz do kanałów kablowych przewidziano otwory kablowe, w których osadzone 

zostaną przepusty kablowe. Otwory kablowe wykonać jako przekucia lub przewierty o wymiarach 

dostosowanych do osadzanych przepustów kablowych. Wszelkie nierówności otworów należy 

wyrównać zaprawą cementową do uzyskania wymaganego otworu. Położenie otworów wg rysunku. 

Otwór kablowy 2 – wykonać otwory 594x300 mm. 

Otwór kablowy 3 – wykonać otwory 3xØ150 mm.  

 
Przejścia kabli przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako gazo i wodoszczelne. 

Przejścia kabli przez ściany i stropy pomiędzy wydzielonymi strefami ppoż należy uszczelnić zgodnie 

z klasą odporności ogniowej tych przegród. 

 

7.1.6. Remont komór transformatorów potrzeb własnych 30/0,4 kV  

Remont komór transformatorów obejmuje uzupełnienie ubytków w ścianach i posadzce oraz 

pomalowanie pomieszczeń. Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

 

7.1.7. Wydzielenie pomieszczenia dla agregatu w rozdzielni 30 kV  

Na parterze, w obrębie istniejącego pom. Ro0.01 wydzielono pomieszczenie dla agregatu diesla o 

wymiarach wewnętrznych =4,25x5,27m (po wykonaniu wewnętrznej izolacji termicznej 

=4,13x5,15m). Ścianę murować z pustaków ceramicznych kl. 10 gr. 24,0cm na zaprawie cementowo-

wapiennej kl. M5 do poziomu istniejących belek żelbetowych stropu parteru. Od wewnątrz należy 

wykonać izolację z wełny mineralnej gr. 12,0cm z tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ściana ta 

będzie ścianą oddzielenia pożarowego REI120 dla osobnej strefy pożarowej, którą jest pom. agregatu. 

Pod agregat zostanie wykonany fundament żelbetowy monolityczny o wym. 1,7x3,9m i wys. 0,5m. 

Nawiew do pomieszczenia zostanie zrealizowany poprzez żaluzje w projektowanych drzwiach 

zewnętrznych; wyrzutnia powietrza poprzez kanał stalowy zlokalizowany w planie w istniejącym 

oknie. Rura odprowadzająca spaliny z agregatu poprowadzona będzie równolegle do kanału wyrzutni 

w wyjściem przez ścianę zewnętrzną rozdzielni. Wymiary w/w kanałów należy dostosować do 

wybranego modelu agregatu. 
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7.1.8. Pomieszczenie agregatu – nowy otwór drzwiowy  

Do pomieszczenia agregatu zaprojektowano nowe wejście – drzwi techniczne o świetle 1800/2400mm, 

które częściowo będą się pokrywać z otworami okiennymi na elewacji południowo-wschodniej.  

Przed wykonaniem w/w otworu należy w ścianie osadzić nadproże z profili stalowych (belka B0.1) – 

dwuetapowo – strona zewnętrzna i wewnętrzna. 

 

7.1.9. Pomieszczenie agregatu – schody zewnętrzne 

Do pomieszczenia agregatu zaprojektowane nowe schody zewnętrzne o konstrukcji żelbetowej 

monolitycznej. Jednobiegowe 2x15x30. Schody kształtem będą nawiązywać do schodów istniejących 

znajdujących się na tej samej południowo-wschodniej elewacji. Wykończenie stopni i spocznika: 

beton zatarty na gładko. 

Blok schodowy wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod betonem 

podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 

Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą - 1x folia PE z 

wywinięciem na ścianę istniejącą oraz izolację pionową zewnętrzną z dyspersyjnej masy 

przeciwwilgociowej. 

 

7.1.10. Demontaż obudów pól istniejącej rozdzielnicy 30 kV  

Na parterze i 1 piętrze rozdzielni należy zdemontować obudowy pól. Elementy te wykonano z profili 

stalowych pełniących rolę stelaża z płytami wypełniającymi. Fragmenty wydzieleń są wykonane jako 

murowane. Po usunięciu w/w elementów w miejscach styku ze ścianami, słupami i podłogą należy 

wykonać naprawy tynków i posadzki. 

 

7.1.11. Zabetonowanie otworu montażowego, otworów kablowych w stropie parteru, otworu 
wyłazowego  

Otwór montażowy w stropie parteru należy zazbroić i zabetonować wg. p. „Roboty ogólnobudowlane 

– remont pomieszczeń”.  

Analogicznie należy zazbroić i zabetonować wszystkie zbędne otwory kablowe stropu parteru po 

demontażu pól istniejącej rozdzielnicy 30 kV.  Dotyczy to także otworu wyłazowego na dach w pom. 

komunikacji Ro1.05 – w tym wypadku należy uzupełnić dachowe warstwy wykończeniowe. 

Zdemontować balustradę wokół otworu montażowego oraz stalową belkę wciągnika osadzoną 
powyżej otworu. 

 

7.1.12. Wydzielenie pomieszczeń na piętrze budynku  

Na piętrze, w istniejącym pom. Ro1.01 wydzielone zostaną cztery pomieszczenia: większe Ro1.01 i 

Ro1.02 oraz mniejsze – przechodnie Ro1.03 i Ro10.4. Wydzielenie poprzez wybudowanie ścian z 
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bloczków z betonu komórkowego usztywnionych rdzeniami i wieńcami żelbetowymi. Bloczki gr. 

24,0cm kl. 600 z wieńcami 24,0x24,0cm co ~2,0m i rdzeniami 24,0x24,0cm. Rozmieszczenie 

elementów wg rysunku.  

 

7.1.13. Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  

Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 

mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 

♦ Papa termozgrzewalna; 

♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do warstwy 

dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót: 

♦ Przed przystąpieniem do właściwych robót ociepleniowych należy wykonać odkrywki istniejących 

warstw papy w celu sprawdzenia nośności podłoża a także wykonać przewierty kontrolne dla 

określenia grubości płyty żelbetowej (w jej wewnętrznej części). Na tej podstawie można dobrać 
długość łączników dla wełny i ich ilość na m2 dachu. Ponadto należy usunąć wszystkie istniejące 

obróbki dachowe, uszkodzone fragmenty wylewek i warstwy podkładowe na obwodzie dachu – 

przy pasie nadrynnowym; 

♦ Uzupełnienie podłoża nośnego, przyklejenie odspojonych fragmentów papy; 

♦ Ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej. Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm 

układana na mijankę, górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w 

stosunku do warstwy dolnej. Płyty dosuwamy szczelnie jedna do drugiej. 

♦ Ułożenie luzem papy podkładowej; 

♦ Mocowanie papy podkładowej z płytami izolacyjnymi za pomocą łączników. Łączniki 

rozmieszczamy w różnych odległościach w zależności od strefy dachu; 

♦ Zgrzanie papy podkładowej za szerokości zakładek; 

♦ Zgrzanie papy nawierzchniowej do podkładowej na całej szerokości. 
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Ściany. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny mineralnej 

twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 

♦ Istniejąca ściana; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 

♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót: 

♦ Przed przystąpieniem do właściwych robót ociepleniowych należy usunąć wszystkie nienośne 

fragmenty tynków, gzymsów, obróbki blacharskie. Brudne fragmenty ścian należy umyć i 

pozostawić do wyschnięcia. Roboty murowe (ew. zamurowania) oraz prace związane z montażem 

stolarki i parapetów powinny być zakończone. 

♦ Przyklejenie płyt z wełny mineralnej; 

♦ Montaż łączników płyt; 

♦ Nakładanie zaprawy klejowej z wełny mineralnej i wtopienie w nią siatki z włókna szklanego z 

właściwym zabezpieczeniem załamań powierzchni ocieplanej i naroży otworów dla stolarki; 

♦ Wykonanie wyprawy gruntującej pod tynki; 

♦ Wykonanie tynków cienkowarstwowych. 

Okna. 

Parter budynku rozdzielni: 

♦ Dwa otwory okienne znajdujące się po bokach komór transformatorów zostaną zamurowane; 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. indeksem 

„u”); 

1 piętro budynku rozdzielni: 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. indeksem 

„u”); 

Drzwi. 

Parter budynku rozdzielni: 

♦ Zewnętrzne – stalowe i aluminiowe; 

♦ Zewnętrzne obok komór transformatorów – stalowe EI60; 
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♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

♦ Wewnętrzne do pom. agregatu prądotwórczego – aluminiowe EI60; 

1 piętro budynku rozdzielni: 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

♦ Wewnętrzne dla wydzielanych stref pożarowych – aluminiowe EI30; 

 

7.1.14. Obróbki blacharskie, elementy odwodnienia, parapety  

Na dachu należy stosować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej. 

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane malowane. 

Parapety z blachy ocynkowanej malowanej. 

Kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem. 

 

7.1.15. Remont ścian pomieszczeń  

Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 

♦ Ro0.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, uzupełnienie 

posadzki po robotach związanych z budową kanałów kablowych; 

♦ Ro0.02 i Ro0.03 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, uzupełnienie 

uszkodzeń posadzki; 

♦ Ro0.04  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, uzupełnienie 

posadzki po robotach związanych z budową kanałów kablowych; 

♦ Ro0.05 i Ro0.06 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu, uzupełnienie uszkodzeń 
posadzki; 

♦ Ro1.01 do Ro1.06  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu, uzupełnienie uszkodzeń 
posadzki; 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

 

7.1.16. Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń 
Malowanie ścian i sufitów 

♦ Skuć luźne tynki, 

♦ Oczyścić i przed położeniem tynków zwilżyć podłoże, 

♦ Wykonać uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 

♦ Wykonać wyrównanie tynków po wcześniejszym usunięciu starych powłok malarskich, 

♦ Wykonać gruntowanie powierzchni do malowania, 
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♦ Wykonać malowanie farbą emulsyjną - kolor biały, 

♦ Wykonać malowanie farbą olejną. 

Kolorystyka pomieszczeń według uzgodnień z Inwestorem. 
 

Renowacja podłogi 

♦ Wyczyścić i osuszyć podłoże, 

♦ Uszczerbki w posadzce uzupełnić betonem, 

♦ Pomalować farbą silikatową lub żywiczną do malowania posadzek. 
 
Zabetonowanie otworów w stropie 

♦ Nawiercić otwory dla zbrojenia wklejanego górą i dołem; otulina 35-40mm; głębokość osadzenia 

prętów 120mm; pręty Ø12 co 120mm w obu kierunkach dołem i górą; 

♦ Wykonać obwodową odsadzkę w górnej części płyty o szerokości min. 4cm i wysokości 10cm z 

zachowaniem zbrojenia istniejącego (naciąć otulinę i skuć tylko fragment betonu); 

♦ Wkleić pręty łączące dł. ~520mm (osadzenie 120mm + zakład 400mm); 

♦ Zazbroić otwór prętami Ø12  (uzupełnić zbrojenie) dwukierunkowo dołem i górą w rozstawie 

120mm; 

♦ Wykonać szalunek płyty i zabetonować otwór w stropie do pełnej grubości płyty; 

 

7.1.17. Drabina – wejście na dach 

Należy zamontować drabinę umożliwiającą wejście na dach budynku rozdzielni i nastawni. 

Położenie drabiny ustalić w porozumieniu z Inwestorem. 

 

7.1.18. Materiały  

Beton    C20/25. 

Stal zbrojeniowa  A-IIIN RB500W. 

Stal profilowa  S235JR. 
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7.2. Budynek nastawni 

7.2.1. Stan istniejący  

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo z kondygnacją piwniczną – połączony z budynkiem 

rozdzielni 30kV. W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 12,02x12,28m; wysokość 
~9,0m. 

 

7.2.2. Stan projektowany  

Funkcja: budynek nastawni. Funkcja budynku i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty 

budowlane wyszczególniono poniżej. 

 

7.2.3. Posadowienie szaf rozdzielczych potrzeb własnych  

Uwaga: 

Ze względu na brak pewności co do terminu demontażu urządzeń PSE z terenu PGE, w projektach 
wykonawczych lokalizacja szaf zabezpieczeniowych dla R110 kV zostanie wykonana wariantowo: 

Wariant 1 – lokalizacja szaf w miejscu istniejącej tablicy synoptycznej R30 kV, 110 kV i 220 kV 

Wariant 2 – lokalizacja szaf przed istniejącymi szafami 

O ostatecznym wyborze miejsca lokalizacji szaf zadecyduje PGE na etapie wykonywania prac 

budowlanych. 

W miejscu planowanego posadowienia szaf rozdzielczych (dla wariantu 2) należy wykonać otwory 

kablowe Ø160 za pomocą wiertnicy. Otwory te będą rozmieszczone w przestrzeni międzybelkowej 

stropu parteru – nie będą naruszać istniejących belek i podciągów żelbetowych.  

Przed wykonaniem otworów zaleca się wykonać przewierty kontrolne dla każdego z nich w celu 

wyeliminowania ew. kolizji z belkami lub podciągami.  

Ze względu na to, że usytuowanie części projektowanych szaf rozdzielczych pokrywa się z 

usytuowaniem szaf istniejących, można na etapie montażu wykorzystać istniejące otwory kablowe w 

stropie i ograniczyć wykonanie nowych otworów. 

Układ otworów przedstawiono na rysunku. 

Szafy rozdzielcze posadawiać bezpośrednio na istniejącym stropie w układzie jak na rysunku. 

 

7.2.4. Zabetonowanie otworów kablowych w stropie parteru 

Otwory kablowe w stropie parteru należy zazbroić i zabetonować wg. p. „Roboty ogólnobudowlane – 

remont pomieszczeń”.  
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7.2.5. Budowa kanałów kablowych na terenie budynku  
Na parterze zaprojektowano kanał kablowy: 

TYP 4 – przekrój wewnętrzny 1,2x1,0m; 

Kanał żelbetowy monolityczny. Ścianka kanału gr. 15,0cm zbrojona wg rysunku.  

W miejscach oparć pokryw, w ściankach przed betonowaniem należy osadzić obwodowo okucia z 

L30x30x4. 

Kanał wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod betonem 

podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 

Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 1x papa termozgrzewalna z 

wywinięciem na płaszczyzny pionowe. 

Pokrywa kanału PK – stalowa z blachy ryflowanej gr. 4,0mm ze wzmocnieniem z L30x30x4 

przyspawanym od spodu pokrywy. 

Puste miejsca od strony zewnętrznej kanałów należy uzupełnić piaskiem do poz. posadzki i zagęścić 
mechanicznie. Dobetonować uszkodzenia płyty posadzkowej, ew. uzupełnić uszkodzone zbrojenie. 

 

7.2.6. Prace związane z przepustami kablowymi  

Dla wejścia z zewnątrz do wnęki kablowej przewidziano otwory kablowe, w których osadzone zostaną 
przepusty kablowe. Otwory kablowe wykonać jako przekucia lub przewierty o wymiarach 

dostosowanych do osadzanych przepustów kablowych. Wszelkie nierówności otworów należy 

wyrównać zaprawą cementową do uzyskania wymaganego otworu. Położenie otworów wg rysunku. 

Otwór kablowy 1 – wykonać otwory 800x475 mm. 

Przejścia kabli przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako gazo i wodoszczelne. 

Przejścia kabli przez ściany i stropy pomiędzy wydzielonymi strefami ppoż należy uszczelnić zgodnie 

z klasą odporności ogniowej tych przegród. 

 

7.2.7. Remont ścian pomieszczeń  

Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 

♦ NaP.01 do NaP.04 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 

♦ NaP.06 do NaP.07 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitów; zabetonowanie 

otworów w stropie; 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 
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7.3. Łącznik (pomiędzy budynkiem nastawni a halą kompensatorów) 

7.3.1. Stan istniejący  

Łącznik na wysokości 1 piętra budynku nastawni. Na kondygnacji parteru znajdują się słupy 

podporowe łącznika. W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 2,47x18,98m; wysokość 
~7,5m. 

 

7.3.2. Stan projektowany  

Funkcja: łącznik pomiędzy budynkiem nastawni a halą kompensatorów. Funkcja i układ pomieszczeń 
pozostaje bez zmian. Roboty budowlane wyszczególniono poniżej. 

 

7.3.3. Termomodernizacja i wymiana okien z jednoczesną redukcją ilości i powierzchni okien  

Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 

mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 

♦ Papa termozgrzewalna; 

♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do warstwy 

dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Ściany oraz poziom podłogi łącznika. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny mineralnej 

twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 

♦ Istniejąca ściana / podłoga łącznika od zewnątrz; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 
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♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Dla zewnętrznych słupów wsporczych i belek nośnych łącznika wykonać naprawę tynków i 

odtworzenie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych.  

Ze względu na widoczne zbrojenie (bez otuliny) na w/w elementach należy wykonać naprawę j.n.: 

♦ Skuć luźne fragmenty tynku; 

♦ Oczyścić zbrojenie; 

♦ Zastosować masy sczepne dla robót naprawczych dla konstrukcji żelbetowych; 

♦ Zastosować masy naprawczo uzupełniające; 

Zaleca się stosowanie kompletnych systemów naprawczych przeznaczonych do naprawy konstrukcji 

żelbetowych i wykonanie robót wg zaleceń producenta tych systemów. 

Okna. 

♦ Istniejąca stolarka okienna do demontażu; 

♦ Zostanie zredukowana liczba okien do okien z jedną kwaterą. Nowe okna aluminiowe, częściowo 

uchylne (oznaczone na rys. indeksem „u”). Zamurowania z betonu komórkowego kl. 600 gr. 

12,0cm z rdzeniami 12,0x24,0cm co ~1,0m. Zbrojenie rdzeni kotwić w istn. ścianach.  

Drzwi. 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe. 
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7.4. Budynek akumulatorni 

7.4.1. Stan istniejący  

Budynek jednokondygnacyjny połączony ścianą z budynkiem hali kompensatorów. W rzucie w formie 

prostokąta, wymiary gabarytowe: 7,58x10,89m; wysokość ~3,7m. 

 

7.4.2. Stan projektowany  

Funkcja: akumulatornia. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty budowlane 

wyszczególniono poniżej. 

 

7.4.3.  Roboty murowe – poziom dachu  

Ze względu na projektowaną termomodernizację budynku należy domurować ścianę attyki do poz. 

+3,60 / średnio o ~0,5m oraz kominy ponad dachem do poz. (dół kanałów wylotowych z pionów 

wentylacyjnych) +3,90 / góra kominów na poz. +4,25. 

Ścianki murować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie M10. Piony wentylacyjne przedłużyć z 

zachowaniem takiego samego przekroju przewodów jak w części istniejącej. 

Na brzegach attyki wykonać rdzenie żelbetowe a górę ścian attyki zwieńczyć wieńcem żelbetowym. 

Na kominach wykonać nowe czapy kominowe żelbetowe. 

 

7.4.4. Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  

Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 

mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 

♦ Papa termozgrzewalna; 

♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do warstwy 

dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 



DOKUMENTACJA TECHNICZNA – OPIS TECHNICZNY 
 

 
 Pion:            PA 

 Nr projektu:   03713_P45_E2A 

 Strona:  13/17 

 

Ściany. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny mineralnej 

twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 

♦ Istniejąca ściana; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 

♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Okna. 

♦ Istniejące okna zewnętrzne do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na 

rys. indeksem „u”); 

♦ Okna wewnętrzne bez zmian; 

Drzwi. 

♦ Zewnętrzne - stalowe; 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 
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7.5. Budynek hali montażowej 

7.5.1. Stan istniejący  

Budynek halowy z przestrzenią jednokondygnacyjną, w części wydzielenie dwukondygnacyjne. W 

rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 19,04x40,98m; wysokość ~19,25m. 

 

7.5.2. Stan projektowany  

Funkcja: hala montażowa. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty budowlane 

wyszczególniono poniżej. 

 

7.5.3. Remont ścian pomieszczeń  

Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 

♦ Hkm0.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 

♦ Hkm0.02  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 

♦ Hkm1.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu. 

Dla powyższych remont obejmuje ściany zewnętrzne hali wraz z belkami podsuwnicowymi, ścianę 
wewnętrzną poprzeczną oraz ściany zewnętrzne komór kompensatorów w zakresie do ślusarki 

zamykającej wejścia do wnętrza komór. Nie obejmuje wnętrza w/w komór. 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

 

7.5.4. Remont elewacji  

Tynki, naprawa otuliny elem. żelbetowych. 

Na słupach nośnych hali i wspornikowych elementach elewacyjnych zauważamy odspojenie otuliny 

prętów głównych, które najbardziej uwidacznia się po stronie południowo-zachodniej budynku. Na 

elementach konstrukcyjnych znajdują się także drobne (punktowe) odsłonięcia zbrojenia. Zauważamy 

także pęknięcia i powierzchniowe ubytki tynków oraz uszkodzenia – pozostałości po zdemontowanych 

urządzeniach lub elementach wyposażenia. Na cokole budynku należy wyprofilować w tynku spadek 

na zewnątrz – podparcie pod obróbkę blacharską. 

Wszystkie uszkodzenia tynków należy naprawić analogicznie jak w p. „Roboty ogólnobudowlane – 

remont pomieszczeń” a elewację pomalować. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Ponadto dla elementów żelbetowych z odsłoniętym zbrojeniem należy wykonać naprawę tynków i 

odtworzenie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych j.n.: 

♦ Skuć luźne fragmenty tynku; 

♦ Oczyścić zbrojenie; 
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♦ Zastosować masy sczepne dla robót naprawczych dla konstrukcji żelbetowych; 

♦ Zastosować masy naprawczo uzupełniające; 

Zaleca się stosowanie kompletnych systemów naprawczych przeznaczonych do naprawy konstrukcji 

żelbetowych i wykonanie robót wg zaleceń producenta tych systemów. 

 

7.5.5. Obróbki blacharskie, elementy odwodnienia, parapety  

♦ Cokół budynku – zamontować obróbki blacharskie na całym cokole z osadzeniem ich górnej 

części w tynku ściany; 

♦ Gzyms ściany na wys. ~5,0m na elewacjach szczytowych – uszkodzone fragmenty obróbki 

blacharskiej należy zdemontować i zastąpić nowymi obróbkami; obróbki uszczelnić od góry; 

♦ Elementy elewacyjne na ścianie południowo-zachodniej (elem. wspornikowe) – zamontować 
obróbki blacharskie z osadzeniem ich górnej części w tynku ściany; 

♦ Obróbki poniżej i powyżej okien / parapety – wszystkie uszkodzone obróbki (skorodowane, 

nieszczelne, zdeformowane) wymienić na nowe; 

♦ Rury spustowe – zdemontować i wymienić na nowe wraz z obejmami mocującymi; 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – kolorystycznie zbliżone do istniejących. 

Rury spustowe stalowe ocynkowane – kolorystycznie zbliżone do istniejących rynien. 

Parapety z blachy ocynkowanej – kolorystycznie zbliżone do istniejących. 

 

7.5.6. Wymiana bram wjazdowych  

Wymianie podlegają dwie największe bramy wjazdowe hali montażowej. Istniejące stalowe bramy 

należy zdemontować. 

Projektuje się dwie nowe bramy o takiej samej wielkości, tj. o świetle przejazdu 600x795cm, 

dwuskrzydłowe o skrzydłach łamanych z możliwością przejścia pieszego przy zamkniętych skrzydłach 

bramy (z wbudowanymi drzwiami o wym. w świetle 100x200cm w ilości 1szt. / bramę).  

Konstrukcja bramy stalowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Bramy należy zamontować od wewnętrznej strony ścian zewnętrznych hali. 

Dopuszcza się rozwiązanie równorzędne, np. rolowane bramy segmentowe przy założeniu, że 

konstrukcja nośna bębna nawijającego roletę nie będzie kolidować z funkcją hali, np. z pracą suwnicy. 
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7.6. Budynek warsztatowy 

7.6.1. Stan istniejący  

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (z dostępem z zewnątrz poprzez 

dodatkową drabinę). W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 6,84x7,92m; wysokość 
~5,05m. 

 

7.6.2. Stan projektowany  

Funkcja: budynek warsztatowy. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty budowlane 

wyszczególniono poniżej. 

 

7.6.3. Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  

Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 

mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 

♦ Papa termozgrzewalna; 

♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do warstwy 

dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Ściany. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny mineralnej 

twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 

♦ Istniejąca ściana; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 
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♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Okna. 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. indeksem 

„u”); 

Drzwi. 

♦ Zewnętrzne - stalowe; 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

Drzwi poddasze nieużytkowe 

♦ Zewnętrzne – stalowe. 

 

 

 

 

 










































