
 

 

              

 
  

PROJEKT 
DESIGN 

stadium: 
stage. 

Projekt wykonawczy 
nr 
No. 

03713_P47 

 

UMOWA 
CONTRACT 

1253/GL/LZA/MC/2017 

 
 

OBIEKT 
PLANT  GPZ 220/110/30 kV Rożki 

PRACE 
WORKS 

Przebudowa GPZ 220/110/30 kV Rożki. 

Drogi zewnętrzne 

INWESTOR 
INVESTOR 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-

Kamienna 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 

MENEDŻER PROJEKTU 
PROJECT MANAGER 

  

PROJEKTOWAŁ 
DESIGNED BY 

mgr inż. Marcin Biela SLK/2111/POOD/08 

  

  

SPRAWDZIŁ 
VERIFIED BY 

mgr inż. Piotr Kniaź SLK/4437/POOD/12 

ZATWIERDZIŁ 
APPROVED BY 

mgr inż. Grzegorz Sodzawiczny 

Dyrektor Pionu Projektowania  

i Analiz 

 

 

 

ZMIANA 
REVISION 

A   Niniejsze opracowanie można kopiować i rozpowszechniać tylko w całości. Kopiowanie 
części może nastąpić tylko po pisemnej zgodzie Energotest Sp. z o.o. 
 
This documentation can be copied and published only in all. Fragmentary copying can 
be done only after writing consent of Energotest Ltd. 

DATA 
DATE 

10. 
2018 

  

 
Gliwice, październik 2018 



DOKUMENTACJA TECHNICZNA – STRONA KLAUZUL 
 

 

 Pion:            PA 

 Nr projektu:   03713_P47_A 
 Strona:  1/1 

 

 

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową  

nr 1253/GL/LZA/MC/2017z dnia 19.02.2018 r. oraz zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami. 

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących danych do wykonania 

pracy projektowej oraz przepisów aktualnych w dniu oddania projektu 

Zamawiającemu. 

Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania 

Zamawiającemu wymagać będzie weryfikacji danych do wykonania pracy 

projektowej oraz zgodności z przepisami i dostosowania rozwiązań 

projektowych do wyników weryfikacji. 
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Projekt skoordynowano  

z branżą (działem) 

Koordynujący 

Symbol 
Imię i nazwisko koordynującego  

(kierownika działu), pieczątka 
Podpis 

Branża prowadząca (Dział) PA2   

    

    

    

    

    

    

    

Rzeczoznawca ds. BHP  

i Ergonomii 

 nie dotyczy  

    

    

    

    

    

    

    

Rzeczoznawca ds. p.poż.  nie dotyczy  

    

    

    

    

    

    

    

Dział Rozwoju i Realizacji 

Systemów 

 nie dotyczy  

    

    

    

    

    

    

Branża (Dział)  nie dotyczy  

    

    

    

    

    

    

    

Branża (Dział)  nie dotyczy  
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Oznaczenie 

zmiany 
Przyczyny zmiany Zakres zmian 

Data 

zmiany 
Wprowadził Sprawdził 

1 2 3 4 5 6 
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L.p. Wyszczególnienie Nr rysunku Ilość 

arkuszy 

Zmiany 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Strona tytułowa  1 A      

2. Strona klauzul  1 A      

3. Strona koordynacyjna  1 A      

4. Karta zmian projektu  1 A      

5. Spis zawartości  1 A      

5.1 Wykaz projektów  3 A      

6. Dane wejściowe do projektu  1 A      

7. Opis techniczny  4 A      

          

8 Rysunki         

8.1 Orientacja 03713_P47_001 1 A      

8.2 Plan sytuacyjny 03713_P47_002 1 A      

8.3 Profil podłużny droga nr 1 03713_P47_003 3 A      

8.4 Profil podłużny droga nr 2 03713_P47_004 3 A      

8.5 Przekroje typowe 03713_P47_005 1 A      

8.6 Plan warstwicowy 03713_P47_006 1 A      

8.7 Szczegóły konstrukcyjne 03713_P47_007 1 A      

8.8 Szczegóły konstrukcyjne zjazdu 03713_P47_008 1 A      
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L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Projekty budowlane 

1 03713_P01 
Rozbiórka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i 

chłodni kominowej na terenie GPZ Rożki 

2 03713_P02 Przebudowa GPZ Rożki 

3 03713_spr Rozbiórka budynków sprężarkowni na terenie GPZ Rożki 

4 03713_P04 Przebudowa GPZ Rożki (Etap 2) 

5 03713_P05 Budowa kotew dla transformatorów TR-1 i TR-2 

Projekty wykonawcze 

6 03713_P06 Koncepcja projektowa 

7 03713_P07 Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne 

8 03713_P08 Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – część zasadnicza 

9 03713_P09 
Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – bramka linii 110 kV Szerzawy 

i bramka transformatorowa 

10 03713_P10 Plan zagospodarowania terenu 

11 03713_P11 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole sprzęgła nr 1 

12 03713_P12 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 2 

13 03713_P13 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 3 

14 03713_P14 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 4 

15 03713_P15 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 5 

16 03713_P16 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 7 

17 03713_P17 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 8 

18 03713_P18 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 10 

19 03713_P19 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 11 

20 03713_P20 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 12 

21 03713_P21 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 13 

22 03713_P22 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 14 



DOKUMENTACJA TECHNICZNA – WYKAZ PROJEKTÓW 
 

 

 Pion:            PA 

 Nr projektu:   03713_P47_A 
 Strona:  2/3 

 

23 03713_P23 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Szafa zabezpieczeń ZS i LRW 

24 03713_P25 Pomiar energii 

25 03713_P26 Telemechanika 

26 03713_P27 Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230 V AC 

27 03713_P28 Rozdzielnica prądu stałego 220 V DC 

28 03713_P29 Rozdzielnica napięć gwarantowanych 230 V AC 

29 03713_P30 Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV 

30 03713_P32 Sprzęt BHP i przeciwpożarowy 

31 03713_P33 Agregat prądotwórczy 

32 03713_P34 Trasy kablowe 

33 03713_P35 Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych 

34 03713_P36 Instalacja odwodnienia, wodociągowa i hydrantowa 

35 03713_P37 Rozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC 

36 03713_P38 Centralna sygnalizacja 

37 03713_P39 Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastawni 

38 03713_P40 Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV i akumulatorni 

39 03713_P41 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

40 03713_P42 Instalacja oświetlenia podstawowego 

41 03713_P43 Instalacja oświetlenia zewnętrznego stacji 

42 03713_P44 System Ochrony Technicznej (SOT) 

43 03713_P45 Budynki. Branża konstrukcyjno-budowlana 

44 03713_P46 Drogi wewnętrzne 

45 03713_P47 Drogi zewnętrzne 
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Pozostałe opracowania 

48 03713_P48 Obliczenia zwarciowe 

49 03713_P49 Karta informacyjna przedsięwzięcia 

50 03713_P51 Dokumentacja geologiczna 

51 03713_P52 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów 

52 03713_P53 Kosztorysy 

53 03713_P54 Decyzje, postanowienia, uzgodnienia właścicielskie i branżowe 
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6. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU 

6.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący wykonanie remontu istniejących 

dróg dojazdowych do stacji GPZ 220/110/30 kV Rożki. 

 

6.2 Podstawa prawna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 

♦ Umowy nr1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018r. pomiędzy PGE Dystrybucja SA z 

siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna (Zamawiający), a Energotest Sp. z o.o. 

(Wykonawca), 

♦ Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

♦ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 

♦ Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 z późniejszymi zmianami, 

♦ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego z późniejszymi zmianami,, 

♦ Norm wyszczególnionych w opisie technicznym. 

 

6.3 Podstawa techniczna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 

♦ Norm branżowych, 

♦ Mapy zasadniczej. 

 

6.4 Zakres opracowania 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

♦ Część rysunkową z przedstawieniem geometrii projektowanego układu, 

♦ Projekt konstrukcji nawierzchni projektowanego odcinka dróg dojazdowych 

♦ Szczegóły konstrukcyjne. 

Projekt swym zakresem nie obejmuje: 

♦ Projektowanych, przebudowywanych czy likwidowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z 

infrastrukturą techniczną. 
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7. OPIS TECHNICZNY 

7.1. Charakterystyka obiektu – stan istniejący 

Istniejące drogi dojazdowe do przedmiotowej stacji są drogami o nawierzchni bitumicznej oraz o 

nawierzchni z płyt betonowych. Stan nawierzchni bitumicznej jest zły, posiada liczne spękania 

poprzeczne oraz siatkowe. Natomiast droga wykonana z płyt betonowych posiada nierówną 

nawierzchnię z uwagi na klawiszowanie i przemieszczenia płyt betonowych.  

Odwodnienie dróg odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejącego rowu 

drogowego. 

7.2. Charakterystyka obiektu – stan projektowany 
 W ramach przedmiotowego opracowania przewiduje się remont dwóch dróg dojazdowych 

oznaczonych na planie sytuacyjnym jako droga nr 1 (główna prowadząca bez pośrednio do bramy 

wjazdowej na teren stacji) oraz droga nr 2 (boczna, stanowiąca dojazd do wjazdu dodatkowego 

zlokalizowanego w południowo – wschodniej części stacji). 

Zasadnicza szerokość drogi dojazdowej nr 1 wynosi 4,00 m natomiast szerokości drogi dojazdowej  

nr 2 wynosi 5,00 m – zgodnie z istniejącymi szerokościami. 

Szerokość pobocza wynosi 0,75 m. 

W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano całkowitą wymianę nawierzchni jezdni z 

dostosowaniem do przewidywanego obciążenia ruchem KR 1. Wymianę nawierzchni przewidziano 

również na drodze z płyt betonowych z uwagi, ze wykonanie warstwy bitumicznej (ścieralnej) na 

płytach betonowych będzie skutkować powstawaniem spękań na nawierzchni w miejscach styków 

poszczególnych płyt.  

Na odcinku od km 0+000 do km 0+058,95 wzdłuż prawej krawędzi jezdni zlokalizowany jest chodnik 

o szerokości 1,0 m (zgodnie ze stanem istniejącym). W ramach przedmiotowej inwestycji 

przewidziano również remont istniejących zjazdów w km 0+007,95, 0+024,347, 0+043,12, 0+076,21. 

Szerokość zjazdów wynosi 4,00 m. 

Jako ograniczenie krawędzi jezdni na odcinku występowania chodnika zastosowano krawężnik 

betonowy 20x30x100 natomiast na zjeździe zaprojektowano krawężnik najazdowy 20x22x100. 

Odwodnienie dróg dojazdowych będzie realizowane zgodnie ze stanem istniejącym. Nie przewiduje 

się zmian w zakresie odwodnienia. 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej jako kategorię obciążenia ruchem przyjęto KR 1. 

 

 

Konstrukcja nawierzchni dróg dojazdowych (KR1): 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70; 

- 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70; 

- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5; 

- 30 cm grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 
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Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary, 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5; 

 
 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor czerwony, 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5; 

- 30 cm grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 

 

Konstrukcje nawierzchni należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik nr 31 do zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (KTNSz) oraz wytycznymi GDDKiA WT-1 

– WT-5. 

 

Całość rozwiązań projektowych została przedstawiona w części graficznej. 

 

Wytyczne materiałowo-technologiczne 

Materiały wchodzące w skład budowanych konstrukcji dróg muszą odpowiadać wymogom zawartym 

w odpowiednich normach i przepisach. Należy stosować tylko materiały posiadające atesty i aprobaty 

techniczne. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać atest producenta o spełnieniu 

wymogów odpowiednich norm państwowych oraz posiadać aprobatę techniczną Instytutu Budowy 

Dróg i Mostów. 

Nawierzchnie zjazdów oraz chodników należy wykonać z betonowej kostki brukowej. Kostkę należy 

układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych należy stosować wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznych kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Kostkę układać dłuższym bokiem prostopadle do krawężnika. 

Do wykonania obrzeży dróg, i nawierzchni utwardzonych należy użyć krawężników ulicznych 

jednowarstwowych w gatunku I o wymiarach 20x30x100 cm. 

Przy budowie krawężników ulicznych należy stosować następujące zasady: 

- Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna wynosić 12 cm lub 0 cm. 

- Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. 

- Krawężniki należy zabudować na ławach z betonu C12/15 zdylatowanych co 25 m. 
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- W razie potrzeby elementy przyciąć przecinarką tarczową. Kąty wypukłe i wklęsłe złączy 

ukształtować ścinarką tarczową. Wyrównywanie za pomocą zaprawy jest zabronione. 

Wypełnianie spoin zaprawą jest zabronione. Szerokość szczelin między krawężnikami nie może 

przekraczać 4 mm. 

 

7.3. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych (wykop wraz z korytowanie pod projektowaną 

nawierzchnię) należy dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni, obrzeży i krawężników. Po 

dokonaniu rozbiórki istniejących warstw konstrukcyjnych należy wykonać korytowanie (wykop pod 

projektowaną nawierzchnię) wraz z mechanicznym zagęszczeniem istniejącego podłoża. Głębokość i 

zakres prowadzonych robót należy określić na podstawie dokumentacji projektowej (część 

rysunkowa). Dla każdego etapu robót należy określić zakres i sposób prowadzenia robót. Po 

wykonaniu robót makroniwelacyjnych polegających na wykopach, grunt rodzimy należy zabezpieczyć 

przed jego nawadnianiem. Przy wykonywaniu wykopów nie należy dopuszczać do spływu wód 

opadowych z otaczającego terenu. Spływ wód do wykopów nie tylko stanowi poważną przeszkodę w 

pracy, ale może spowodować obsunięcie się skarp wykopów, które w szczególności przy wykopach 

czasowych są dość strome. Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku przekopania poniżej 

projektowanego poziomu, powinny być wypełnione np. betonem podkładowym. 

7.4. Ogólne uwagi dotyczące realizacji 
a) Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem wymaganym w uzgodnieniach, 

b) Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób 

przeszkolonych i uprawnionych. Użycie sprzętu może nastąpić jedynie po upewnieniu się,  

że zapewnione będzie bezpieczeństwo pracujących ludzi, za zgodą kierownika budowy, 

c) Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego opracowania obowiązuje, w jego zakresie, 

przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w projekcie, 

d) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, ręcznie wykonać przekopy kontrolne (bez użycia 

sprzętu mechanicznego), 

e) Budowę należy przeprowadzić wg wcześniej opracowanego i zatwierdzonego  harmonogramu 

prac, 

f) Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien:  

− zapewnić oznakowanie i wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace, 

− przeprowadzić instruktaż pracowników, informując o ewentualnych zagrożeniach, 

− wskazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

g) Po wykonaniu wszystkich robót w dokumentacji powykonawczej należy wykonać dokładny plan 

geodezyjny nowobudowanych obiektów, 

h) Zbieranie wszystkich odpadów powstałych w czasie robót należy przeprowadzać w sposób 

selektywny. Transport odpadów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo transport odpadów 
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niebezpiecznych (np. wiader po farbach i środkach do zabezpieczania fundamentów) należy 

wykonywać z zachowaniem przepisów obowiązujących  przy transporcie towarów 

niebezpiecznych, 

i) Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone  

do inwentaryzacji lub, o których brak informacji w instytucjach branżowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















