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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA ~ STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza  dokumentacja  jest wykonana  zgodnie z  umowag
nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. oraz zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi i normami.

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepiséw aktualnych w dniu oddania projektu

Zamawiajacemu.

Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymaga¢ bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodno$ci z przepisami i1 dostosowania rozwigzan

projektowych do wynikéw weryfikacji.
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=h ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - STRONA KOORDYNACYJNA

-
Projekt skoordynowano T T Ilfoor(ciiynuJ acy
7 branza (dziatem mi¢ i nazwisko koordynujacego .
Al ) Symbol (kierownika dziatu), pieczatka Podpis
Branza prowadzaca (Dziat) PA2
Rzeczoznawca ds. BHP nie dotyczy
i Ergonomii
Rzeczoznawca ds. p.poz. nie dotyczy
Dziat Rozwoju i Realizacji nie dotyczy
Systeméw
Branza (Dzial) nie dotyczy
Branza (Dziat) nie dotyczy
Pion: PA
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A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - KARTA ZMIAN PROJEKTU

Ozna.c zenie Przyczyny zmiany Zakres zmian D?ta Wprowadzil Sprawdzil
zZmiany zmiany
1 2 3 4 5 6
C Uwagi Inwestora Uwzgledniono uwagi Inwestora zawarte w 03.2020 W.Pielinski K.Kanclerz
dokumencie: ,,Uwagi do rewizji B dokumentacji
dotyczgcej przebudowy stacji 220/110/30 kV
Rozki”
E2A Zmiana zatozen projektowych Aktualizacja projektu w zwigzku z dobudowa| 10.2020 W .Pielinski K.Kanclerz
pola nr 15 R110 kV przez PSE — zabudowa szafy
FR16 na nastawni SE Rozki.
E2B Uwagi PSE Uzupetliono projekt o obwody przekaznika| 05.2021 W.Pielinski K.Kanclerz
wylaczajacego K715 dla pola nr 15.
oraz
dodatkowe Uwagi z dnia 27.09.2021 Rys. 03713_P23_017_E2B, str. 2/3: Usuni¢to 10.2021 W.Pielinski K.Kanclerz
IP/PP/12825/2021 btedne oznaczenia zaciskéw listwy X52:9-14
z niewybudowanego pola nr 15
Rys. 03713_P23_018_E2B, str. 2/4: poprawiono 10.2021 W.Pielinski K.Kanclerz
btedne opisy pozycji przetacznikéw S416 1 S417
Pion: PA
Nr projektu:  03713_P23_E2B

Strona:

1/1



A ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - SPIS ZAWARTOSCI

L.p. Wyszczegblnienie Nr rysunku Tlos¢ Zmiany
arkuszy

1 2 3 4 5/6|7| 8 9 10
1. Strona tytutowa A|B|C| E2A | E2B
2. Strona klauzul A|B|C| E2A | E2B
3. Strona koordynacyjna A|B|C| E2A | E2B
4. Karta zmian projektu A|B|C| E2A | E2B
5. Spis zawartos$ci A|B|C| E2A | E2B
5.1 Wykaz projektow A|B|C| E2A | E2B
6. Dane wejSciowe do projektu A|B|C| E2A | E2B
7. Opis techniczny A|B|C| E2A | E2B
8. Zestawienie urzgdzen i materiatow A|B|C| E2A | E2B
9. Zataczniki A|B|C| E2A | E2B
9.1 fﬁllzglzlnélg rllrL kéonﬁguraqa wejs¢ analogowych AlBlcl E2a | E2B
9.2 lZﬂa;{l:glzlnél; irl]i;WKonflguraCJa wejs¢ binarnych AlBlc|E2A | B2B
9.3 lZﬂz:}l:glzlnél;rilrfl.“lilonﬁguraqa wyjs$¢ binarnych A cle2a | B2
10. Rysunki wg spisu A|B|C|E2A | E2B
03713_P23_000 1 A|B|C| E2A | E2B
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ENERGOTEST

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW

-
L.p. | Nr projektu Tytut projektu
Projekty budowlane
1 03713 PO1 Rozbi(’).rka bl.ldynkl.l podziemnego, zbio.rn.ika olejowego, budynku gospodarki olejowej i
- chtodni kominowej na terenie GPZ Rozki
2 03713_P02 | Przebudowa GPZ Rozki
3 03713_spr | Rozbiérka budynkéw sprezarkowni na terenie GPZ Rozki
4 03713_P04 | Przebudowa GPZ Rozki (Etap 2)
5 03713_P05 | Budowa kotew dla transformatoréw TR-1 i TR-2
Projekty wykonawcze
6 03713_P06 | Koncepcja projektowa
7 03713_P07 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne
8 03713_P08 | Rozdzielnia 110 kV. Branza konstrukcyjno-budowlana — cz¢$¢ zasadnicza
9 03713_P09 Rozdzielnia 110 kV. Branza konstrukcyjno-budowlana — bramka linii 110 kV Szerzawy
i bramka transformatorowa
10 03713_P10 | Plan zagospodarowania terenu
11 03713_P11 |Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole sprzegta nr 1
12 03713_P12 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 2
13 03713_P13 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole transformatorowe nr 3
14 03713_P14 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole transformatorowe nr 4
15 03713_P15 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 5
16 03713_P16 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 7
17 03713_P17 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 8
18 03713_P18 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 10
19 03713_P19 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 11
20 03713_P20 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 12
21 03713_P21 |Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 13
22 03713_P22 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtérne. Pole liniowe nr 14

Pion:
Nr projektu:
Strona:
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—» ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW
23 03713_P23 | Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtorne. Szafa zabezpieczen ZS i LRW
24 03713_P25 | Pomiar energii
25 03713_P26 | Telemechanika
26 03713_P27 | Rozdzielnica potrzeb wiasnych 400/230 V AC
27 03713_P28 | Rozdzielnica pradu statego 220 V DC
28 03713_P29 | Rozdzielnica napig¢ gwarantowanych 230 V AC
29 03713_P30 | Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV
30 03713_P32 | Sprze¢t BHP i przeciwpozarowy
31 03713_P33 | Agregat pradotwérczy
32 03713_P34 | Trasy kablowe
33 03713_P35 | Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczenr wyréwnawczych
34 03713_P36 | Instalacja odwodnienia, wodociaggowa i hydrantowa
35 03713_P37 | Rozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC
36 03713_P38 | Centralna sygnalizacja
37 03713_P39 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastawni
38 03713_P40 | Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV i akumulatorni
39 03713_P41 | Instalacja o§wietlenia awaryjnego
40 03713_P42 | Instalacja o§wietlenia podstawowego
41 03713_P43 | Instalacja o§wietlenia zewngtrznego stacji
42 03713_P44 | System Ochrony Technicznej (SOT)

43 03713_P45 | Budynki. Branza konstrukcyjno-budowlana
44 03713_P46 | Drogi wewng¢trzne
45 03713_P47 | Drogi zewngtrzne

Pion:
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—» ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - WYKAZ PROJEKTOW
Pozostale opracowania
48 03713_P48 | Obliczenia zwarciowe
49 03713_P49 | Karta informacyjna przedsigwzigcia
50 | 03713_P51 | Dokumentacja geologiczna
51 03713_P52 | Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow
52 | 03713_P53 | Kosztorysy
53 03713_P54 | Decyzje, postanowienia, uzgodnienia wlascicielskie i branzowe
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DANE WEJSCIOWE

6. DANE WEJSCIOWE DO PROJEKTU

6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia réznicowego szyn i uktadu
lokalnej rezerwy wytacznikowej (ZS i LRW) dla rozdzielni 110 kV stacji 220/110/30kV GPZ Rozki w
oparciu o urzgdzenia typu REB670.

6.2 Podstawa prawna wykonania projektu

Projekt wykonano na podstawie:

¢ Umowy nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r. pomiedzy PGE Dystrybucja SA z
siedzibg w Lublinie Oddziat Skarzysko-Kamienna (Zamawiajacy), a Energotest Sp. z o.o.
(Wykonawca),

¢ Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

¢ Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 z péZniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z pdzniejszymi zmianami,,

¢ Norm wyszczegdlnionych w opisie technicznym.

6.3 Podstawa techniczna wykonania projektu
Projekt wykonano na podstawie:

Zapiséw umownych,

Wzajemnych uzgodnien pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

Zatozen na modernizacje¢ stacji 220/110/30 kV Rozki (20.10.2017 r.),

Aktualnych standardow technicznych PGE Dystrybucja S.A.,

Notatki ze spotkania w sprawie omdwienia zatozen projektowych z dnia 4.05.2018 r.,
Wzajemnych uzgodnien migdzybranzowych,

Materiatéw dotyczacych SE 220/110/30 kV Rozki dostarczonych przez Zamawiajacego,
Wizji lokalnych,

@ & & O O O O o o

Obowigzujacych norm i przepiséw.

6.4 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:

<*

Schematy zasadnicze uktadu ZS i LRW wraz z powigzaniami zewn¢trznymi;
¢ Schematy montazowe 1 dyspozycyjne szaf zabezpieczen ZS i LRW;

¢ Schematy koordynacyjne zabezpieczen i aparatury;
¢

Zestawienie materialéw w zakresie niniejszego opracowania.

Projekt swym zakresem nie obejmuje:

¢ Projektu tras kablowych i albumu kablowego, wydanych w projekcie 03713_P34 |, Trasy kablowe”.
¢ Nastaw zabezpieczen ZS i LRW.

Pion: PA
Nr projektu:  03713_P23_E2B
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Charakterystyka obiektu — stan istniejgcy

Stacja elektroenergetyczna 220/110/30 kV Rozki zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim,
powiecie radomskim, gminie Kowala, wsi Rozki.

Stacja posiada czternastopolowa, napowietrzng rozdzielni¢ 110 kV z podwdjnym, sekcjonowanym
systemem szyn zbiorczych i sprzgglem poprzecznym.

W sktad rozdzielni 110 kV wchodza nastepujace pola:

9 pdl linii napowietrznych 110kV (oznaczonych nr 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14),

1 pola sprzegta 110kV (oznaczonego nr 1),

2 p6l autotransformatoréw 220/110 kV (160 MV A) (oznaczonych nr 61 9),

2 p6l transformatoréw 110/30 kV (16 MV A) (oznaczonych nr 31 4).

Pola autotransformatoréow 220/110 kV stanowig wtasnos¢ PSE SA az do glowic (zaciskow)
odlacznikéw szynowych od strony szyn.

Zabezpieczenie szyn 1 lokalnej rezerwy wylacznikowej produkcji ZPRAE zabudowane jest w
obudowie typu PROFIL-L, ozn. A30, umieszczonej na poziomie 0, w pomieszczeniu potrzeb
wiasnych.

Zgodnie z wytycznymi, zabezpieczenie to podlega wymianie na urzadzenia firmy ABB.

7.2. Stan projektowany
Projektowana aparatura obwodéw ZS i LRW jest zabudowana w nowej szafie, oznaczone;j

FR15, zlokalizowanej w pomieszczeniu nastawni. Typ obudowy: PROFIL-L, firmy ZPRAE.

7.2.1 Zabezpieczenie ZS i LRW

Zabezpieczenie ZS 1 LRW zostalo wykonane w oparciu o cyfrowe zabezpieczenie REB 670.
Urzadzenie zostalo zabudowane na tablicy sterowniczo-zabezpieczeniowej FR15 w pomieszczeniu
nastawni. Dla realizacji ZS i LRW rozdzielni 110 kV w SE Rozki, zaprojektowano trzy terminale
REB670, pracujace w konfiguracji jednofazowej (terminale sa oznaczone jako A301 — jednostka
dedykowana do fazy L1, A302 - jednostka fazy L2, A303 — jednostka fazy L3). Zabezpieczenie
r6znicowe (jednostka zabezpieczenia przyporzadkowana do danej fazy) sprawdza wystgpienie
pobudzenia w kazdej z faz (L1, L2, L3) osobno, natomiast sygnal o zadziataniu w dowolnej fazie
pobudza jeden wspdlny, szybki przekaznik wytaczajacy. Jednostka fazy L2 jest jednostka dominujaca,
tzn. doprowadzone do niej zostaly wszystkie sygnaty binarne, niezbedne do realizacji ZS i LRW

rozdzielni. Do pozostatych jednostek, doprowadzono sygnaly binarne zwigzane z potozeniem
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% ENERGOTEST DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS TECHNICZNY

wylacznika oraz pobudzeniem LRW w danym polu. Stany potozenia odtgcznikéw zostaly podigczone
jedynie do jednostki dominujgcej — A302. Jednostki A301, A303 pozyskuja te informacje za

posrednictwem tacza komunikacyjnego.

Konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ zabezpieczenia ZS i LRW zostala pokazana w zalacznikach do niniejszego

projektu.

Do zabezpieczenia zostalty doprowadzone obwody:

* Wejsciowe pradowe z przektadnikow pradowych z pdl liniowych, transformatorowych,
autotransformatoréw oraz z pola sprzegta,

* Wejsciowe pobudzajagce zabezpieczenie LRW z pdl liniowych, transformatorowych,
autotransformatoréw oraz z pola sprzegta (w polach AT i TR dokonano na wniosek Inwestora
rozrdznienia wejS¢ na wejscia pobudzenia LRW od zabezpieczen ,,z pradem” oraz od
zabezpieczen technologicznych auto/transformatoréw,

*  Wejsciowe odwzorowujace stan potozenia wytacznika w poszczegdlnych polach,

*  Wejsciowe odwzorowujgce stan odigcznikow szynowych w poszczegdlnych polach (tylko do
jednostki A302)

*  Wejsciowe odwzorowujace stan odtgcznikéw sekcjonujacych rozdzielni 110 kV (Q31, Q32)
(do jednostki A302)

* W polu sprzggla — wejsciowe informujagce o wystaniu impulsu na zataczenie wylacznika
sprzegla,

* Wyjsciowe  wylaczajagce  wylacznik w  polach  liniowych, transformatorowych,
autotransformatoréw oraz w polu sprzegta,

*  Wyjsciowe 1 wejsciowe sygnalizacyjne (w tym informacja o braku gotowosci wytacznika od
SF6).

Zabezpieczenie szyn zbiorczych rozdzielni 110kV dziata na zasadzie bilansowania pradéw wptywajacych
1 wyplywajacych z chronionej strefy rozdzielni. Strefa dziatania zabezpieczenia obejmuje szyny zbiorcze,
odiaczniki szynowe i wylaczniki. Granicg dziatania jest miejsce zainstalowania przekladnikéw
pradowych. Zadzialanie zabezpieczenia szyn zbiorczych powoduje wygenerowanie impulsow
wylaczajacych dziatajacych na obydwie cewki wszystkich wytacznikéw, w strefie objetej zwarciem, tj.
catej rozdzielni lub sekcji.

Pobudzenie LRW inicjowane jest kazdorazowo zadzialaniem zabezpieczen na wylaczenie w danym
polu. W normalnej sytuacji (gdy wytacznik jest sprawny), po zadzialaniu zabezpieczen — w ciagu

kilkudziesigciu ms (czas ten zalezy od typu wylacznika) — nast¢puje otwarcie wytacznika pola 1 odpad
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zabezpieczen. W tym przypadku nie dochodzi do zadziatania LRW, gdyz otwarcie wytacznika i1 zanik
pobudzenia uktadu LRW nastepuje przed uptywem czasu T1.

W przypadku uszkodzenia wytacznika lub biedu (przerwy) w obwodach sterowania, po zadziataniu
zabezpieczen nie nastg¢puje otwarcie wylacznika — co stwierdza LRW na podstawie kryterium
wylacznikowego lub pradowego. W tym przypadku, po uptywie czasu T1, zabezpieczenie REB670
generuje ponowny impuls wylaczajacy na obie cewki wylacznika tego pola. Jezeli wylacznik sie
otworzy, nastepuje odwzbudzenie zabezpieczen pola, zanika kryterium wylgcznikowe (i/lub pragdowe)
i LRW sie odwzbudza. Jezeli jednak wytacznik w dalszym ciggu pozostaje zamknigty, to po uptywie
czasu T2 uktad LRW generuje impulsy wytaczajace we wszystkich polach wiodacych udzialy w
pradzie zwarcia.

Impulsy wylaczajace, generowane przez zabezpieczenie REB 670, dziataja na cewki wytgcznikéw za
posrednictwem szybkich mocnych przekaznikow wytaczajacych, typu PWS-3, produkcji Energotest.
Obwody zewngtrzne z poszczegdlnych pol podpieto do zabezpieczenia za posrednictwem listwy Xn

(n: od 1 do 14, wg schematu ponizej)

X1 — listwa obwodéw pola nr 1 (pole sprzggta),

X2 — listwa obwodéw pola nr 2 (pole linii Szerzawy),

X3 — listwa obwoddw pola nr 3 (pole transformatora TR1),

X4 — listwa obwoddw pola nr 4 (pole transformatora TR2),

X5 — listwa obwod6w pola nr 5 (pole linii Itza 2),

X6 — listwa obwoddw pola nr 6 (pole str.110 kV autotransformatora AT1).

* & & & o o

X7 — listwa obwodéw pola nr 7 (pole linii Itza),

X8 — listwa obwoddw pola nr 8 (pole linii Zwolen),

X9 — listwa obwoddw pola nr 9 (pole str.110 kV autotransformatora AT2),
X10 - listwa obwodow pola nr 10 (pole linii Potkanéw),

X11 — listwa obwodow pola nr 11 (pole linii Szydtowiec),

X12 — listwa obwodoéw pola nr 12 (pole linii Radom Centr.),

X13 - listwa obwodéw pola nr 13 (pole linii Zamtynie),

X14 - listwa obwoddéw pola nr 14 (pole linii Chronéwek),

X15 —rezerwa (w przysztosci AT3)

S & & O 6 oo

Dla kazdego z pdl przeznaczony jest przekaznik wylaczajacy, typu PWS-3. Oznaczenie
przekaznikow przyjeto jako: K7n, gdzie n oznacza nr pola: (01 dla pola nr 1, 02 dla pola nr 2 itd.
az do K715 dla pola rezerwowego). Dodatkowo w szafie zabudowano listwy kontrolne WAGO
oznaczone jako S1...S15 przeznaczone do testowania zabezpieczenia.

Zabezpieczenie ZS&LRW w danym polu wspdtpracuje z dwoma dwupozycyjnymi przetacznikami
obrotowymi oznaczonymi S411 i S418. Pierwszy z nich — S411 - umozliwia operatorowi wybranie

jednego z ponizszych stanéw pracy ZS&LRW:
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1- Blokada wylaczenia od ZS&LRW nastawiona (pozycja 1 klucza S411)

2- Blokada wytaczenia od ZS&LRW odstawiona (pozycja 0 klucza S411)
Drugi — S418 — umozliwia wybranie jednego z ponizszych stanéw pracy uktadu rezerwy
wytacznikowej (LRW):

1- Blokada pobudzenia LRW nastawiona (pozycja 1 klucza S418)

2- Blokada pobudzenia LRW odstawiona (pozycja 0 klucza S418)
Klucze S411 oraz S418 sg zainstalowane na elewacjach szaf zabezpieczeniowych poszczegdlnych
p6l rozdzielni 110 kV.
Dodatkowo, w szafie FR15 zostaly zainstalowane przetaczniki obrotowe umozliwiajace
operatorowi sterowanie automatyka ZS&LRW. Przelaczniki S416, S417 stuza do sterowania
automatyka globalnie, oddziatywujac na stan zabezpieczenia w wybranej sekcji. Umozliwiajg one

operatorowi wybranie jednego z pigciu stanéw pracy ZS (klucz S416) oraz LRW (klucz S417):

0 — Normalna praca ZS (klucz 416 — pozycja nr 0),

1 -Blokada ZS w systemie 1A (klucz S416 — pozycjanr 1),
2 - Blokada ZS w systemie 1B (klucz S416 — pozycja nr 2),
3 - Blokada ZS w systemie 2A (klucz S416 — pozycja nr 3),
4 - Blokada ZS w systemie 2B (klucz S416 — pozycja nr 4),
0 — Normalna praca LRW (klucz 416 — pozycja nr 0),

1 -Blokada LRW w systemie 1A (klucz S416 — pozycjanr 1),
2 - Blokada LRW w systemie 1B (klucz S416 — pozycja nr 2),
3 - Blokada LRW w systemie 2A (klucz S416 — pozycja nr 3),
4 - Blokada LRW w systemie 2B (klucz S416 — pozycja nr 4).

Za pomocg w/w kluczy pobudzane beda odpowiednio zaprogramowane wejscia binarne
terminala A301 (Przelacznik S416) oraz A303 (przetacznik S417). Jednostka na ktorej wejsciu
pojawiaja si¢ w/w informacje dzieli si¢ nimi z pozostatymi jednostkami za posrednictwem tacza
komunikacyjnego.

Na ramie uchylnej szafy FR15 zainstalowano przycisk kasowania S220, umozliwiajacy kasowanie

alarmow 1 zatrzaskow.
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Sygnalizacja na diodach LED

Sygnalizacja LED zabezpieczenia REB670 — A301

LED 1 |Odstawienie ZS SYST. 1A LED 2 |Odstawienie ZS SYST. 1B
LED 3 |Odstawienie ZS SYST. 2A LED 4 |Odstawienie ZS SYST. 2B
LED 5 | Wylaczenie przez ZS w fazie L1 LED 6 |Pobudzenie LRW w fazie L1
LED 7 | Wylaczenie przez LRW w fazie L1 LED 8 |Retrip

LED 9 LED 10

LED 11 LED 12

LED 13 LED 14

LED 15

Sygnalizacja LED zabezpieczenia REB670 — A302

LED 1 |Niezgodno$¢ odwzorowania facznikéw |LED 2 | Blad komunikacji

LED 3 LED 4

LED 5 | Wylaczenie przez ZS w fazie L2 LED 6 |Pobudzenie LRW w fazie L2
LED 7 | Wylaczenie przez LRW w fazie L2 LED 8 |Retrip

LED 9 LED 10

LED 11 LED 12

LED 13 LED 14

LED 15

Sygnalizacja LED zabezpieczenia REB670 — A303

LED 1 |Odstawienie LRW SYST. 1A LED 2 |Odstawienie LRW SYST. 1B
LED 3 |Odstawienie LRW SYST. 2A LED 4 |Odstawienie LRW SYST. 2B
LED 5 | Wylaczenie przez ZS w fazie L3 LED 6 |Pobudzenie LRW w fazie L3
LED 7 |Wylaczenie przez LRW w fazie L3 LED 8 |Retrip

LED 9 LED 10

LED 11 LED 12

LED 13 LED 14

LED 15
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7.3. Sygnalizacja centralna

Sygnalizacja awaryjna z zabezpieczen ZS/LRW obejmuje:

» sygnalizacje uszkodzenie zabezpieczenia lub zanik napigcia zasilajacego ZS/LRW,

* sygnalizacje wylaczenie od ZSZ (zabezpieczenia szyn zbiorczych)

* sygnalizacj¢ zablokowanie ZSZ,

» sygnalizacje niezgodnos¢ odwzorowania,

* sygnalizacje wyltaczenie od LRW (uktadu lokalnej rezerwy wyltacznikowej),

* sygnalizacj¢ zablokowanie LRW.
Sygnaty te pobudzajg uktad odpowiednie moduly sygnalizacji centralnej, wg rysunku 002 ark. 29 (001
ark. 16 w projekcie centralnej sygnalizacji 03713_P38).

7.4. Telemechanika (w obrebie pola)
Zabezpieczenie ZS/LRW zostato potaczone z koncentratorem telemechaniki. Przewiduje si¢ dla celow
telemechaniki realizacj¢ nastgpujacych funkcji:

* telesygnalizacje¢ stanOw automatyki oraz sygnaléw awaryjnych z ZS/LRW;

Szczegbtlowy opis uktadu telemechaniki zostat zawarty w opracowaniu nr 03713_P26

,,Telemechanika”.

7.5. Rezystancja uziemienia elementéw podlegajacych ochronie

Rezystancje¢ uziemienia czgsci podlegajacych ochronie dodatkowej przed porazeniem pradem
elektrycznym, przy zastosowaniu wylacznika przeciwporazeniowego réznicowopradowego, wyznacza

sie¢ w oparciu o wymagania normy PN-IEC 60364 — 4 —41.

7.6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochronie podlegaja wszystkie czg$ci urzadzen elektrycznych, ktére nie znajduja si¢ pod napigciem,
a przerzut napi¢cia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo
porazenia.

Wszystkie polaczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé
w sposOb trwaly w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw koroz;ji.

Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-IEC-60364-4-41 pt.
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa’.
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7.7. Ogédlne uwagi dotyczace realizacji prac.

1.

Wykonawce realizujagcego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepisOw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétdéw, ktoére nie mogty byc

omdwione w projekcie.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb przeszkolonych i

uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastgpi¢ po absolutnym upewnieniu si¢, ze zapewnione

bedzie bezpieczenstwo pracujacych ludzi, za zgoda Inspektora Nadzoru Budowy.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

* zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace,

* przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujac o ewentualnych zagrozeniach,

* wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen, sprawdzenie aparatury

przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodéw wtérnych oraz pomiary napi¢é razenia,

zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu prébnego.

Ze wszystkich préb i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie urzadzen

do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu §wiadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do

ruchu.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z nast¢pujagcymi normami:

* PN-E-05115:2002 pt. ,,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym
od 1kV”,

* PN-IEC60364-1:2000 pt. ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

*  PN-IEC-60364-4-41:2000 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

*  PN-IEC-60364-4-43:1999 pt. ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

*  PN-IEC-60364-5-56:1999 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,
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*  PN-IEC-60364-5-523:2001 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”,
* N SEP-E-004:2004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa".
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LP OZPT{%SE]I?\(J?II];:EW WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI

Zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wylacznikowa

Szafa zabezpieczen

Obudowa szafowa dwustronna o wymiarach WxSxG
[2050x800x800]mm. Drzwi przednie przeszkolne,
drzwi tyle petne. Wyposazenie szafy:

- stalowe drzwi z tylu szafy otwierane na prawo,

- przeszklone drzwi z przodu szafy otwierane na lewo,
- rama uchylna z zawiasem prostym,

- ptyta montazowa dwustronna,

- cokot o wysokosci 100mm,

- oswietlenie z wylacznikiem krancowym, z listwa
uziemiajaca oraz pozostate niezbedne elementy.

1 FR15 PROFIL-L ZPRAE Kpl. 1

Cyfrowe zabezpieczenie ZS i LRW, w wersji
customized, o parametrach:

- napiecie zasilania: Uz=220V DC;

obudowa zatablicowa 1x1 19"

24 wejs¢ pradowych o nominale SA (2 karty TRM,
kazda obejmuje 12 wejs$¢ pradowych)

-128 wejsc¢ binarnych (128xBI) na napiecie 220VDC, na
2 A301 A302 A303 |[slotach od 3 (X31,X32) do 10 (X101,X102); REB-670-V.2.2 ABB Szt. 3
-72 wyj$cia binarne (72xB0O), na slotach od 11
(X111,X112 do 13(X131,X132).

-optyczny port komunikacyjny z transceiverami ST
pracujacy w protokole IEC60870-103

acze inzynierskie — optyczny port ethernetowy 100Base-
FX z transceiverami ST
- jezyk menu: polski.
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OZNACZENIE W

LP PROJEKCIE

WYSZCZEGOLNIENIE

TYP/WYMIAR

DOSTAWCA

JEDN. MIARY

ILOSC

UWAGI

3 F301 F302 F303

Wylacznik nadpradowy do sieci pradu statego
Un=220VDC, dwubiegunowy, charakterystyka typu C,
In=2A

CLS6-C4/2DC

Eaton

Szt.

4 F30

Roztacznik bezpiecznikowy TYTAN II 2faz.

Z-SLS/NEOZ/2

Moeller

Szt.

Wkiadka topikowa 2A do TYTAN II

Z-SLS/B-2A

Moeller

Szt.

5 F49

Wylacznik nadpragdowy z cztonem réznicowopradowym
1 biegunowy charakterystyka C In=10A, Ir=0,03A

CKNG6-10/1N/C/003

Eaton

Szt.

6 K701...K715

Przekaznik mocny, szybki z cewka na napigcie
220VDC,wytaczajacy w warunkach normalnych z
czasem mniejszym od 3ms, z zestykami (3Z+1P) - 3
zestyki zwierne, 1 zestyk przelgczalny. Posiada
wskaznik obecno$ci napigcia w obwodzie sterowniczym
(czerwona LED)

PWS-3+GZ14U

Energotest

Szt.

15

7 S1...S15

Listwa kontrolna uniwersalna dedykowana dla
poszczegdlnych pél rozdzielni; zbudowana z
nastgpujacych elementow:

- modut pragdowy z 4-ma ztagczkami (IL1,IL2,IL3,IN)
- modut sygnalizacyjno sterujacy z 2-ma ztgczkami

- 2 zlaczki przelotowe (standard)

- zbudowana na ztgczkach serii 282

848-1040 /0000/ 0002

WAGO

Kpl.

15
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8 $416...8417 fffﬁfﬁiﬁﬂfﬂﬁﬁ‘ﬁﬁ;ﬁlﬁfﬁf pozyeja "0, o In=10AL 4510.109-U-RO14 APATOR Szt. 2 S%E;Z:;tklu 002
Ark.21
9 X92 Gniazdo wtykowe 1-fazowe Un=250V, In=10A
10 $220 ‘P;rzy:ti;; Sﬁg’ﬁg‘gliﬁ"yp owrotny Z6ity, wyposazony NEF30-UKg 2X PROMET Szt. 1
11 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 70
12 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 10
13 X0 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 15
14 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ziacz FBS 10-5 Phoenix Contact szt. 2
15 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
16 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
17 Z}aczka przelotowa 4mm?2 UT 4 Phoenix Contact szt. 6
18 Scianka boczna D-UT 4/10 Phoenix Contact szt. 3
19 Zlaczka PE UT-PE 4 Phoenix Contact Szt. 4
20 X02 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 3
21 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
22 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
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23 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 5

24 Ztaczka PE UT-PE 2,5 Phoenix Contact Szt. 3

25 X91 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact Szt. 2

26 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 10 ziacz FBS 10-5 Phoenix Contact SzL. 5

27 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

28 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

29 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
30 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

31 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

32 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4

33 X1 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10

34 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

35 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
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36 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
37 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

38 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

39 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

40 X2 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 10

41 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

42 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

43 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
44 Scianka boczna 6 mm2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

45 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

46 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

47 X3 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact SzL. 10

48 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

49 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
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50 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
51 Scianka boczna 6 mm2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

52 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

53 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

54 X4 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 10

55 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

56 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

57 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
58 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

59 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

60 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

61 X5 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact SzL. 10

62 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

63 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

Pion: PA

Projekt: 3713 P23_E2B

Strona: 6/12




Dokumentacja techniczna
A ENERGOTEST

Zestawienie materialow i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; ZS i LRW

LP OZPIY{BSIZ;?(I\(I:II];:EW WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI
64 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
65 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

66 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

67 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

68 X6 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 10

69 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

70 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

71 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
72 Scianka boczna 6 mm2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

73 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

74 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

75 X7 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact SzL. 10

76 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

77 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
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78 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
79 Scianka boczna 6 mm2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

80 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

81 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

82 X8 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 10

83 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

84 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

85 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
86 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

87 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

88 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4

89 X9 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact SzL. 10

90 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

91 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
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Dokumentacja techniczna

A ENERGOTEST

Zestawienie materialow i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; ZS i LRW

LP OZPIY{BSIZ;?(I\(I:II];:EW WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI
92 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
93 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

94 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact Szt. 30

95 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4

96 X10 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szL. 10

97 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

98 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1

99 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
100 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact szt. 1

101 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact SZt. 30

102 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4

103 X11 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10

104 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact SZt. 1

105 Flaga KLM 3 Phoenix Contact SZt. 1

Pion: PA

Projekt: 3713 P23_E2B

Strona: 9/12




Dokumentacja techniczna
A ENERGOTEST

Zestawienie materialow i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; ZS i LRW

LP OZPIY{BSIZ;?(I\(I:II];:EW WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI
106 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact szt. 4 zaciskinr 1...4
107 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

108 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact szt. 30

109 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4

110 X12 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10

111 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1

112 Flaga KLM 3 Phoenix Contact Szt. 1

113 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact SZt. 4 zaciskinr 1...4
114 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1

115 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact SZt. 30

116 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4

117 X13 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10

118 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact SZt. 1

119 Flaga KLM 3 Phoenix Contact Szt. 1

Pion: PA

Projekt: 3713 P23_E2B

Strona: 10/12




Dokumentacja techniczna
A ENERGOTEST

Zestawienie materialow i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; ZS i LRW

LP OZI)IY{%?IIZE?(I\(J:II];W WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI
120 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact SZt. 4 zaciskinr 1...4
121 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1
122 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact SZt. 30
123 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact SZt. 4
124 X14 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10
125 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact szt. 1
126 Flaga KLM 3 Phoenix Contact SZt. 1
127 Z}aczka przelotowa 6 mm?2 UT 6 Phoenix Contact SZt. 4 zaciskinr 1...4
128 Scianka boczna 6 mm?2 D-UTME 6 Phoenix Contact SZt. 1 E2A: X15
129 Z}aczka przelotowa 2,5mm?2 UT 2,5 Phoenix Contact SZt. 30
130 Scianka boczna D-UT 2.5/10 Phoenix Contact szt. 4
131 X15 Mostek do przeniesienia potencjatu dla 2 ztacz FBS 2-5 Phoenix Contact szt. 10
132 Trzymacz listwy CLIPFIX 35-5 Phoenix Contact SZt. 1
133 Flaga KLM 3 Phoenix Contact szt. 1
134 Szyna no$na perforowana typu TS35x15 2m
135 Przewd6d DY-750 o przekroju 2,5 mm?2 kolor izolacji
czarny
Pion: PA

Projekt: 3713 P23_E2B
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A ENERGOTEST

Dokumentacja techniczna

Zestawienie materialow i urzadzen

Tabela Z-1: SE Rozki w Skarzysku Kamiennej ; ZS i LRW

LP OZNACZENIE W WYSZCZEGOLNIENIE TYP/WYMIAR DOSTAWCA JEDN. MIARY | ILOSC UWAGI
PROJEKCIE

136 Przewdd LgY-750 o przekroju 2,5 mm?2 kolor izolacji

zielono-zotty
137 Przew6d LgY-750 o przekroju 1,5 mm?2 kolor izolacji

czarny
138 Materiaty kablowe wg zestawienia w projekcie

03713_P34

Pion: PA

Projekt: 3713 P23_E2B
Strona: 12/12




GPZ ROZKI 110kV - ZS&LRW REB670_2.2 - WYKORZYSTANIE WEJSC ANALOGOWYCH

01, 02, 083....12 - Numeracja tego typu
oznacza numer wejscia analogowego
(nie jest to numer zacisku)

X401 X411
P1 - IL1 01 P9 - IL1 01
P2 - IL1 02 |P10 - IL1 02
P3 - IL1 03 |P11 - IL1 03
P4 - IL1 04 |P12 - IL1 04
P5 - IL1 05 |P13 - IL1 05
L1 P6 - IL1 06 |P14 - IL1 06
P7 - IL1 07 |P15 - IL1 07 P15 - pole nr 15 (AT3)
P8 - IL1 08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
X401 X411
P1-1L2 01 JP9 - IL2 01
P2 -IL2 02 |P10-1L2 02
P3-IL2 03 |P11-1L2 03
P4 - IL2 04 |P12-1L2 04
P5 - IL2 05 |P13-1IL2 05
L2 P6 - IL2 06 |P14-1L2 06
P7 -1L2 07 |P15-1L2 07 P15 - pole nr 15 (AT3)
P8 - IL2 08 08
09 09
10 10
11 11
12 12
X401 X411
P1-1IL3 01 JP9 - IL3 01
P2 - IL3 02 |P10-IL3 02
P3-IL3 03 |P11-1L3 03
P4 - IL3 04 |P12-1L3 04
P5 - IL3 05 |P13-1IL3 05
L3 P6 - IL3 06 |P14-1L3 06
P7 - 1L3 07 |P15-IL3 07 P15 - pole nr 15 (AT3)
P8 - IL3 08 08
09 09
10 10
11 11
12 12

Zatacznik nr 1
Konfiguracja wejs¢ analogowych 03713 _P23 E2B



GPZ ROZKI 110kV - ZS&LRW REB670_2.2 - WYKORZYSTANIE WEJSC BINARNYCH

P1-P2 X31 P5-P6 X41 P9-P10 X51 _P13-P14-P15  Xst
P1-Q11_WYL 01 |P5-Q11_WYL 01 P9 -Q11_WYL 01 |P13-Q11_WYL 01
P1-Q11_ZAL 02 |P5-Q11_ZAL 02 JP9 - Q11_ZAL 02 |P13-Q11_ZAL 02
P1-Q11_POB_LRW 03 |P5-Q11_POB_LRW 03 |P9-Q11_POB_LRW_1 03 |P13-Q11_POB_LRW 03
P1 - ZAL_OPER 04 04 JP9 - Q11_POB_LRW_2 04 04
P2-Q11_WYL 05 |P6 - Q11_WYL 05 JP10-Q11_WYL 05 |P14 - Q11_WYL 05 UWAGA:
P2 -Q11_ZAL 06 |P6 - Q11_ZAL 06 |P10 - Q11_ZAL 06 06 |P14 - Q11_ZAL 06 Dla pél transformatorowych
P2-Q11_POB_LRW_1 | 07 |P6-Q11_POB_LRW_1 | 07 ]P10-Q11_POB_LRW 07 |P15 - pole nr 15 (AT3) | 07 POB_LRW_1 - pobudzenie LRW - kryterium prgdowe
L1 P2-Q11_POB_LRW_2 | 08 |P6-Q11_POB_LRW_2 | 08 08 [KASOWANIE LED 08 POB_LRW_2 - pobudzenie LRW - kryterium bez pradu (zab. techn. AT/TR)
P3-Q11_WYL 09 IP7-Q11_WYL 09 |P11-Q11_WYL 09 |S1A - BLOKADA ZS 09 01, 02, 03.... 16 - Numeracja tego typu oznacza numer wejscia binarnego
P3-Qi11_ZAL 10 |P7-Q11_ZAL 10 P11 - Q11_ZAL 10 |S1B - BLOKADA ZS 10 (nie jest to numer zacisku)
P3-Q11_POB_LRW_1 | 11 |P7-Q11_POB_LRW 11 |P11 - Q11_POB_LRW 11 |S2A - BLOKADA ZS 11
P3-Q11_POB_LRW_2 | 12 12 12 |S2B - BLOKADA ZS 12 P15 - pole nr 15 (AT3)
P4 -Q11_WYL 13 |P8 - Q11_WYL 13 P12 - Q11_WYL 13 |P15- Q11_WYL 13
P4 -Q11_ZAL 14 1P8 - Q11_ZAL 14 |P12 - Q11_ZAL 14 |P15-Q11_ZAL 14
P4-Q11_POB_LRW_1 | 15]|P8-Q11_POB_LRW 15|P12 - Q11_POB_LRW 15 |P15-Q11_POB_LRW_1| 15
P4 -Q11_POB_LRW_2 | 16 16 16 |P15-Q11_POB_LRW_2| 16
P3-P4 X32 P7-P8 X42 P11-P12 X52 OGOLNE X62
P1 X31 P3 X41 P5 X51 P7 X61 P8 X71 P10 X81 P12 X91 P14 X101
P1-Q31_OTW 01 |P3 - Q31_OTW 01 P5 - Q31_OTW 01 |P7 - Q31_OTW 01 |P8 - Q315_OTW 01 P10 - Q31_OTW 01 |P12-Q31_OTW 01 |P14 - Q31_OTW 01
P1-Q31_ZAM 02 |P3 - Q31_ZAM 02 |P5 - Q31_ZAM 02 |P7 - Q31_ZAM 02 |P8 - Q315_ZAM 02 |P10 - Q31_ZAM 02 |P12 - Q31_ZAM 02 |P14 - Q31_ZAM 02
P1-Q32_OTW 03 |P3 - Q32_0OTW 03 |P5 - Q32_OTW 03 |P15 - pole nr 15 (AT3) 03 |P8 - Q325_0OTW 03 |P10 - Q32_OTW 03 |P12 - Q32_OTW 03 |P14 - Q32_OTW 03
P1-Q32_ZAM 04 |P3 - Q32_ZAM 04 1P5 - Q32_ZAM 04 |P7 - Q32_ZAM 04 |P8 - Q325_ZAM 04 |P10 - Q32_ZAM 04 |P12 - Q32_ZAM 04 |P14 - Q32_ZAM 04
P1-Q11_WYL 05 |P3 - Q11_WYL 05 |P5 - Q11_WYL 05 |P7 - Q11_WYL 05 05 |P10-Q11_WYL 05 |P12-Q11_WYL 05 |P14-Q11_WYL 05
P1-Q11_ZAL 06 |P3 - Q11_ZAL 06 |P5 - Q11_ZAL 06 |P7 - Q11_ZAL 06 06 |P10 - Q11_ZAL 06 |P12 - Q11_ZAL 06 |P14 - Q11_ZAL 06
P1-Q11_POB_LRW 07 |P3 - Q11_POB_LRW 07 |P5 - Q11_POB_LRW 07 |P7 - Q11_POB_LRW 07 07 |P10-Q11_POB_LRW| 07 P12 - Q11_POB_LRW| 07 |P14 - Q11_POB_LRW| 07
L2 P1-Q11_SF6 08 |P3 - Q11_SF6 08 |P5 - Q11_SF6 08 |P7 - Q11_SF6 08 08 |P10 - Q11_SF6 08 |P12 - Q11_SF6 08 |P14 - Q11_SF6 08
P2 - Q31_OTW 09 |P4 - Q31_OTW 09 IP6 - Q31_OTW 09 |P8 - Q31_OTW 09 |P9 - Q31_OTW 09 |P11 - Q31_OTW 09 |P13 - Q31_OTW 09 |P1 - ZAL_OPER 09
P2 - Q31_ZAM 10 |P4 - Q31_ZAM 10 |P6 - Q31_ZAM 10 |P8 - Q31_ZAM 10 |P9 - Q31_ZAM 10 |P11 - Q31_ZAM 10 |[P13 - Q31_ZAM 10 |[P15- Q31_OTW 10
P2 - Q32_OTW 11 |P4 - Q32_OTW 11 |P6 - Q32_0OTW 11 |P8 - Q32_0TW 11 |P9 - Q32_0TW 11 |P11-Q32_0TW 11 |P13 - Q32_0TW 11 |P15 - Q31_ZAM 11
P2 - Q32_ZAM 12 |P4 - Q32_ZAM 12 |P6 - Q32_ZAM 12 |P8 - Q32_ZAM 12 |P9 - Q32_ZAM 12 |P11 - Q32_ZAM 12 |P13 - Q32_ZAM 12 |P15- Q32_0OTW 12
P2 -Q11_WYL 13 |P4 - Q11_WYL 13 |P6 - Q11_WYL 13 |P8 - Q11_WYL 13 P9 - Q11_WYL 13 |P11-Q11_WYL 13 |P13 - Q11_WYL 13 |P15 - Q32_ZAM 13
P2 - Q11_ZAL 14 1P4 - Q11_ZAL 14 |P6 - Q11_ZAL 14 |P8 - Q11_ZAL 14 |P9 - Q11_ZAL 14 P11 -Q11_ZAL 14 |P13-Q11_ZAL 14 |P15- Q11_WYL 14
P2 -Q11_POB_LRW 15 |P4 - Q11_POB_LRW 15 |P6 - Q11_POB_LRW 15 |P8 - Q11_POB_LRW 15|P9-Q11_POB_LRW | 15]P11-Q11_POB_LRW| 15|P13-Q11_POB_LRW| 15 |P15- Q11_ZAL 15
P2 -Q11_SF6 16 |P4 - Q11_SF6 16 |P6 - Q11_SF6 16 |P8 - Q11_SF6 16 |P9 - Q11_SF6 16 |P11 - Q11_SF6 16 |P13 - Q11_SF6 16 |P15-Q11_POB_LRW| 16
P2 X32 P4 X42 P6 X52 P8 X62 P9 X72 P11 X82 P13 X92 OGOLNE X102
P15 - pole nr 15 (AT3)
P1-P2 X31 P5-P6 X41 P9-P10 X51  P13-P14-P15 X6t
P1-Q11_WYL 01 |P5-Q11_WYL 01 1P9 - Q11_WYL 01 |P13-Q11_WYL 01
P1-Q11_ZAL 02 |P5-Q11_ZAL 02 P9 - Q11_ZAL 02 |P13 - Q11_ZAL 02
P1-Q11_POB_LRW 03 |P5 - Q11_POB_LRW 03 P9 - Q11_POB_LRW_1 03 |P13-Q11_POB_LRW | 03
P1-ZAL_OPER 04 04 1P9 - Q11_POB_LRW_2 04 04
P2 -Q11_WYL 05 |P6 - Q11_WYL 05 P10 - Q11_WYL 05 |P14-Q11_WYL 05
P2 - Q11_ZAL 06 |P6 - Q11_ZAL 06 P10 - Q11_ZAL 06 |P14 - Q11_ZAL 06
P2-Q11_POB_LRW_1 | 07 |P6-Q11_POB_LRW_1 | 07 |P10 - Q11_POB_LRW 07 |P14-Q11_POB_LRW | 07
L3 P2-Q11_POB LRW 2 | 08 |P6-Q11_POB_LRW_2 | 08 08 08
P3-Q11_WYL 09 |P7 - Q11_WYL 09 IP11 - Q11_WYL 09 |S1A - BLOKADA LRW | 09
P3-Q11_ZAL 10 |P7 - Q11_ZAL 10 |P11-Q11_ZAL 10 |S1B - BLOKADA LRW | 10
P2-Q11_POB_LRW_1 | 11 |P7-Q11_POB_LRW 11 |P11 - Q11_POB_LRW 11 |S2A - BLOKADA LRW | 11
P2-Q11_POB_LRW_2 | 12 12 12 |S2B - BLOKADA LRW | 12
P4 -Q11_WYL 13 |P8 - Q11_WYL 13 P12 - Q11_WYL 13 |P15- Q11_WYL 13
P4 -Q11_ZAL 14 1P8 - Q11_ZAL 14 |P12 - Q11_ZAL 14 |P15-Q11_ZAL 14
P4-Q11_POB_LRW_1 | 15]|P8-Q11_POB_LRW 15|P12 - Q11_POB_LRW 15 |P15-Q11_POB_LRW_1| 15
P4 -Q11_POB_LRW_2 | 16 16 16 |P15-Q11_POB_LRW_2| 16
P3-P4 X32 P7-P8 X42 P11-P12 X2 OGOLNE  xe2

Zatacznik nr 2
Konfiguracja wejs¢ binarnych
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GPZ ROZKI 110kV - ZS&LRW REB670_2.2 - WYKORZYSTANIE WYJSC BINARNYCH

X121 X131
P1-OW 01 |P9 - OW 01
02 02
P2 - OW 03 |P10 - OW 03
04 04
P3 - OW 05 |P11-OW 05
06 06
P4 - OW 07 |P12-OW 07
08 08
P5 - OW 09 |P13-OW 09
10 10
P6 - OW 11 |P14- OW 11
12 12
L1 [F7-ow 13 [P15-OW 13
14 14
P8 - OW 15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24

X122 X132

X121 X131
P1-OW 01 |P9 - OW 01
02 02
P2 - OW 03 |P10 - OW 03
04 04
P3 - OW 05 |P11-0OW 05
06 06
P4 - OW 07 |P12-OW 07
08 08
P5 - OW 09 |P13-0OW 09
10 10
P6 - OW 11 |P14- OW 11
L2 12 12
P7 - OW 13 |P15- OW 13
14 14
P8 - OW 15 15
16 16
17 |zS - WYLACZENIE 17
18 |zS - BLOKADA 18
19 |zS - PRAD ROZNICOWY | 19
20 |NIEZG. ODWZ. 20
21 |LRW - WYLACZENIE 21
22 |LRW - BLOKADA 22
23 23
24 24

X122 X132

X121 X131
P1-OW 01 |P9-OW 01
02 02
P2 - OW 03 |P10 - OW 03
04 04
P3 - OW 05 |P11-OW 05
06 06
P4 - OW 07 [P12-OW 07
08 08
P5 - OW 09 |P13-0OW 09
10 10
P6 - OW 11 |P14-OW 11
L3 12 12
P7 - OW 13 |P15-OW 13
14 14
P8 - OW 15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24

X122 X132

P1 - OW - Dla kazdego wytacznika zarezerwowano dwa zestyki.
W przypadku P1 beda to zestyki 01 i 02.

Jednak przy zastosowaniu przekaznikéw posredniczacych
wystarczy wykorzystac jeden zestyk 01.

01, 02, 03....24 - Numeracja tego typu oznacza numer wyjscia binarnego
(nie jest to P15 - pole nr 15 (AT3)

+ ZS&LRW

L1 L2 L3

ow1 | ow2

L

P15 - pole nr 15 (AT3)

P15 - pole nr 15 (AT3)

Zatacznik nr 3
Konfiguracja wyj$¢ binarnych
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1 | 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
= 14
Al Spis rysunkow
GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV.
Automatyka ZS i LRW
Oznaczenie Nr Opis stron Oznaczenie Nr Opis stron
arkusza arkusza
B . . Szafa ZS/LRW. Obwody przekaznikdéw wytgczajacych ; Schemat
03713_P23_000_E2B 1 Spis rysunkow 03713_P23_002_E2B 25 | zasadniczy
. . Szafa ZS/LRW. Obwody przekaznikéw wytaczajacych ; Schemat
03713_P23_000_E2B 2 Spis rysunkow 03713_P23_002_E2B 26 zasadniczy
— . . Szafa ZS/LRW. Obwody przekaznikdéw wytgczajacych ; Schemat
03713_P23_000_E2B 3 Spis rysunkow 03713_P23_002_E2B 27 zasadniczy yP yiaczacy
X . Szafa ZS/LRW. Obwody przekaznikdéw wytgczajacych ; Schemat
c 03713_P23_002_E2B 1 Jednostka A301 (faza L1) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_002_E2B 28 zasadniczy vPp viaczajacy!
. . Szafa ZS/LRW. Obwody przekaznikdéw wytgczajacych ; Schemat
03713_P23_002_E2B 2 Jednostka A301 (faza L1) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_002_E2B 29 zasadniczy vp yiaczajacy
03713_P23_002_E2B 3 Jednostka A301 (faza L1) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_002_E2B 30 Obwody sygnalizacji centralnej ; Schemat zasadniczy
] 03713_P23_002_E2B 4 Jednostka A301 (faza L1) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_002_E2B 31 Obwody napiecia pomocniczego ; Schemat zasadniczy
b 03713_P23_002_E2B 5 Jednostka A301 (faza L1) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_003_E2B 1 Obwody pradowe pola nr 1 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 6 Jednostka A302 (faza L2) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_003_E2B 2 Obwody wejéciowe ZS/LRW pola nr 1 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 7 Jednostka A302 (faza L2) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_003_E2B 3 Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 1 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 8 Jednostka A302 (faza L2) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_004_E2B 1 Obwody pradowe pola nr 2 ; Schemat zasadniczy
E 03713_P23_002_E2B 9 Jednostka A302 (faza L2) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_004_E2B 2 Obwody wejéciowe ZS/LRW pola nr 2 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 10 Jednostka A302 (faza L2) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_004_E2B 3 Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 2 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 11 Jednostka A303 (faza L3) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_005_E2B 1 Obwody pradowe pola nr 3 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 12 Jednostka A303 (faza L3) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_005_E2B 2 Obwody wejéciowe ZS/LRW pola nr 3 ; Schemat zasadniczy
F 03713_P23_002_E2B 13 Jednostka A303 (faza L3) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_005_E2B 3 Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 3 ; Schemat zasadniczy
03713_P23_002_E2B 14 Jednostka A303 (faza L3) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_006_E2B 1 Obwody pradowe pola nr 4 ; Schemat zasadniczy
|| 03713_P23_002_E2B 15 Jednostka A303 (faza L3) ; Schemat zasadniczy 03713_P23_006_E2B 2 Obwody wejéciowe ZS/LRW pola nr 4 ; Schemat zasadniczy
Aparatura sterownicza na elewacji szafy FR15 ; Schemat Obwody wejsciowe jednostki polowej pola nr 4 ; Schemat
03713_P23_002_E2B 16 |zasadniczy 03713_P23_006_E2B 3 zasadniczy
G Aparatura sterownicza na elewacji szafy FR15 ; Schemat . -
03713_P23_002_E2B 17 zasadniczy 03713_P23_007_E2B 1 Obwody pradowe pola nr5 ; Schemat zasadniczy
Aparatura sterownicza na elewacji szafy FR15 ; Schemat - .
03713_P23_002_E2B 18 zapsadniczy Ji szafy 03713_P23_007_E2B 2 Obwody wejsciowe ZS/LRW pola nr 5 ; Schemat zasadniczy
— 03713_P23_002_E2B 19 Obwody okrezne szafy ZS/LRW ; Schemat zasadniczy 03713_P23_007_E2B 3 Obwody wyjéciowe sterujace pola nr 5 ; Schemat zasadniczy
Szafa ZS/LRW. Obwody zasilania zabezpieczeri ; Schemat . -
03713_P23_002_E2B 20 zasadniczy i P 03713_P23_008_E2B 1 Obwody pradowe pola nr 6 ; Schemat zasadniczy
H Szafa ZS/LRW. Obwody wejéciowe sterowania automatkg ZS/LRW Obwody weisciowe pola nr 6 ¢ Schemat zasadnicz
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1 2 | 3 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 2 - LINII SZERZAWY
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]
=R110_2
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 2 - linia Szerzawy
L1 L2 13
T11 | 1582 12| 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
111 111 11
=2FS1
Pole nr 2 - linia Szerzawy;
Szafka kablowa -X11023 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa 7S i LRW R110kV
-X291 2 3 4
g -~ " """ ~"~""~""~>""~>""~>~"~"~>"~>>=777 B L
I waco J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
| |
L N N .
T - — 4 - —I
A301 A302 A303
ress7o <4010 3 ress7o X010 3 resro  ~X4010 3
CH2 CH2 CH2
-X40104 -X4010 4 -X40104
-X2 05 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_004_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST o ‘;Omatdy a 'l , 03713_P23
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit wody prgdowe pola nr Rewizja Skala
E2B |10.2021 |Zgodnie z karta zmian 102018 Kanclerz Krzysztof % - Schemat zasadniczy £28 11
1 | 2 | 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA £ACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 [SYGNALY O WYKACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 [SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2|
ODLACZNIK Q31 ODEACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE ST%'&%%RQI A
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYK | YinyaconTka
OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY LRW WYLACZONY | ZALACZONY LRW LRW oD SF6
=FR2
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 2 2 7 obw. okreznych
-+
OBWODY POLA NR 2
WG PROJEKTU 03713_P12
ARK. 002/27
-X5209 010 o11 012 013 014 X5207 015
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X207 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
-A301 -A303
REB670 -X31 L9 X310 11 -X319 13 ReB670-X310Q 9 -X31p 11 -X31¢ 13
-p3BI5| -p3BI6 Z -p3BI7| -p3BI5 -p3BI6 Z -p3BI7 Z
-X310 10 -X310 12 -X310 14016 -X310 10 X310 12 -X310 14?16
==003/2.13:G > I\ }\ }\ A }\ - ==005/2.10:G
:FR157A301—X31:B/ A ke A/ =FR15-A303-X32:2
==003/2.17:G -
=FR15-A303-X31:8 =
» ==005/2.10:G
P A s asorxsz2
A302 x3p1 X3203 X3205 X3207 X3209 X320 11 X320 13 X320 15
-p3BI9 Z -p3BI10 Z -p3BIi1 Z -p3BI12 Z -p3BI13 Z -p3BI14 A -p3BI15 Z -p3BI16 Z
X3202 -x32(l> 4 -x32? 6 -x32(l> 8 X320 10 -x32? 12 -x32? 14 -x32? 16
A N N N N N N N |
==003/2.19:1
=FR15-A302-X31:16
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_004_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST u ’omaty assl 03713_P23
Data projeKty Nr Uprawnien Sprawazt Obwody wejsciowe ZS/LRW pola nr 2 Rewiza Sl
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 17 18 19 20




10

[ 1 | 1

13 4 | 15 6 | 17 18 19 20

OBWODY WYJSCIOWE POLA NR 2

WYLACZENIE OD ZS i LRW (OW1)

WYLACZENIE OD ZS i LRW (OW2)

=FR2
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 2

® X32 16

-x32<[15 ©

X42 17

X42 121 [

Rozdzielnia 110 kV pole nr 2

OBWODY OW1 POLA NR 2
WG PROJEKTU 03713_P12
ARK. 002/21

OBWODY OW2 POLA NR 1
WG PROJEKTU 03713_P11
ARK. 002/27

=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X2021 22 24 25 26 28
2 5
-K702 -K702
==002/22.12:G 3 ==002/22.12:G 6
-S2 -S2
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 o010
-X2023 27
=FR2
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029

Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . - " Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_004_E2B
Nr Uprawnien Opracowal 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW Nr projektu Skrdcony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot % ENERGOTEST ftomatyka 25 03713_P23
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit e Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 2 Rewiza S
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 6 7 8 | 9 | 10 un |12 3 | 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 3 - TRANSFORMATORA 110/30kV Tr1
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_3
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 3 - transformator TR1
L L2 L3
T11 | 1582 12| 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=3FS1
Pole nr 3 - transformator TR1;
seafia kablowa Xilpdl o4 42 Q45 43 46
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X301 2 3 4
s ~ ~ "~~~ ~"~"~"~"~" /""" °"°7°7°777 I |
e £/ Fv)2 F)3 Fv)4 |
! L N N !
e [ I
A301 A302 A303
resero 4010 5 resero <4010 5 resero 4010 5
CH3 CH3 CH3
-X40106 -X401? 6 -X40106
-X305 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_005_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 3 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 [ 6 7 8 [ 10 | 1 | 1 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA ¥ACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 [SYGNALY O WYKACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
POBUDZENIE POBUDZENIE BLOKADA
ODEACZNIK Q31 ODEACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK LRW WYLACZNIK LRW POBUDZENIE AUTOMATYKI LRW | oop S
OTWARTY ZAMKNIETY OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 "Z PRADEM"-1 |ZAB.FIRMOWE-2 WYggcégéKA
=FR3
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 3
A z obw.okreznych
>
OBWODY POLA NR 3
WG PROJEKTU 03713_P13
ARK. 002/30
X52011 012 013 014 015 016 -X5209 X52010 017
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X307 8 9 10 11 13 12 14 18 15 19 16 17
-AS0L 3y X203 x3205 %3207 | |A303x30b1 X203 X305 X307
REB670 REB670
ha N
vl ] ] Q)| [ 7 il kv
2 2 2 i
X3202 -x32? 4 -><32? 6 o8 -X32 -><32? 4 -><32? 6 ?8
==004/2.18:G » I\ }\ }\ }\ }\ }\ - ==006/2.13:G
:FR157A301—X31:16/A ke A/ =FR15-A303-X32:10
==004/2.18:G -
=FR15-A303-><31:16/ A kel
-~ ==006/2.9:G
el A / =FR15-A301-X32:10
-A302 X4101 X41 -X41 -X41 X4109 X410 11 X410 13 X410 15
REB670
-p4BI1 Z -p4BI2 Z -p4BI3 Z -p4BI4 Z -p4BI5 Z -p4BI6 Z -p4BI7 Z -p4BI8 Z
X410 2 -x41?4 -x41? -x41(l> 8 X410 10 -x41? 12 -x41? 14 .x41(I> 16
N N N N N N |
==003/2.15:1 ==007/2.2:1 — N
:FR157X0:21/ A A / =FR15-X0:22 A / ;I;SSSB-/AZ;O;X‘IZZ
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_005_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST u”or?waty assl 03713_P23
Data projeKty Nr Uprawnien Sprawazt e Obwody wejsciowe ZS/LRW pola nr 3 Rewiza Sl
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 ] 1 13 4 | 15 6 | 17 18 19 20
OBWODY WYISCIOWE ZS/LRW POLA NR 3
WYLACZENIE OD ZS i LRW (OW1) | WYLACZENIE OD ZS i LRW (OW2)
=FR3
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 3
® X32 17 X32 <[ 19 o -X42 lG X42 l 19 =
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X3021 22 24 25 26 28
2 5
-K703 -K703
==002/23.3:G 3 ==002/23.3:G 6
e 5 o7 o8 e 6 09 010
-X3023 27
=FR3
[Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32031 -X42031
Rozdzielnia 110 kV pole nr 3
OBWODY OW1 POLA NR 3 OBWODY OW2 POLA NR 3
WG PROJEKTU 03713_P13 WG PROJEKTU 03713_P13
ARK. 002/24 ARK. 002/26
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_005_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Piclfski £ Dot a‘ ENERGOTEST 03713 P23
2 2 Data projektu N Gprawnien Sorandzi e Obwody wyjsciowe sterujace pola nr 3 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 6 7 8 | 9 | 10 un |12 3 | 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 4 - TRANSFORMATORA 110/30kV Tr2
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_4
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 4 - transformator TR2
L L2 L3
T11 | 1382 12| 1552 T13 | 1382
5s1 5s1 5s1
11 led 11
=4FST
Pole nr 4 - transformator TR2;
seafia kablowa Xilpdl o4 42 Q45 43 46
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV X401 2 3 4
L7 e A |
I waGo J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
| |
| L N N |
P R B
A301 A302 A303
regero  ~X4010 7 Regero  ~X4010 7 Regero  X4010 7
CH4 CH4 CH4
-X40108 —X401? 8 -X40108
-X4 95 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_006_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 4 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POtOZENIA £ACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 [SYGNALY O WYKACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
POBUDZENIE POBUDZENIE BLOKADA
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK LRW WYLACZNIK LRW POBUDZENIE AUTOMATYKI LRW | (oot v o
OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 "Z PRADEM"-1 [ZAB.FIRMOWE-2 WYE%%%KA
=FR4
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 4
A z obw.okreznych
-
OBWODY POLA NR 4
WG PROJEKTU 03713_P14
ARK. 002/30
X52011 012 013 014 015 016 X5209 -X52010 017
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X407 8 9 10 1 13 12 14 15 16 17
-A301 -A303
rege70 X32 X32011 -X32 X320 15] | oesen -X3209 X32011 -X32013  -X32015
S =
-p3BI13 -p3BI14 3 -p3BI13 A -p3BI14 A Z o
j=% Q
X320 10 -><32cl> 12 x32c‘l> 14 ' ?16 -X320 10 Xx32012 X32b14 ?16
N N | N N |
==005/2.18:G ==005/2.18:G
:FRIS—A3017X32:8/ A :FR157A303—X32:8/ A
-A302
ey X42 X420 3 -X4205 X420 7 X420 9 X420 11 -X42 -X42
-p4BI9 Z -p4BI10 Z -p4BI11 Z -p4BI12 Z -p4BI13 Z -p4BI14 Z -p4BI15 Z -p4BI16 Z
X420 2 -x42? 4 _X42? 6 -><42? 8 -X420 10 _X42? 12 -x42c‘l> 14 -x42? 16
A >N N N N N N N |
==005/2.19:1
=FR15-A302-X41:16
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_006_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku 5 Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST Au.t’or?watyka ZSiLRwW 03713_P23
Data projeKty Nr Uprawnien Sprawazt Obwody wejsciowe ZS/LRW pola nr 4 Rewiza Sl
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 [ 17 18 19 20




1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR4
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 4
® -x3217 -x32l19 o —X42l6 -x4zl19 ]
=FR15
Szafa 7S | LRW R110kV
-X4021 22 24 25 26 28
2 5
-K704 -K704
==002/23.12:6 |3 ==002/23.12:6 |g
-S4 -S4
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 o010
-X4023 27
=FRd
[Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32031 -X42031
Rozdzielnia 110 kV pole nr 4
OBWODY OW1 POLA NR 4 OBWODY OW2 POLA NR 4
WG PROJEKTU 03713_P14 WG PROJEKTU 03714_P14
ARK. 002/24 ARK. 002/26
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_006_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST B 'u Om‘aty a i ! ) 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wejsciowe jednostki polowej pola nr 4 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 [ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 5 - LINII IkZA 2
90VA, kI.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_5
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 5 - linia Itza 2
L1 L2 L3
T11 | 1382 12| 1552 T13 | 1382
5s1 5s1 5s1
11 led 11
=5FS1
Pole nr 5 - linia Itza 2;
Safka kablowa X11023 T26 24 T\27 25 28
=FRi5
Szafa ZS i LRW R110kV
X501 2 3 4
(g~~~ |~~~ ~"~"~"~"~"71°-"~"~"~"=77777 I |
Iwago £/ Fv)2 Fv)3 Fv)4 :
| |
. [ K N .
L _ - ______J-_______1 ___L_u
A301  -x40109 A302  -x40109 A303  -x40109
REB670 REB670 REB670
CH5 CH5 CH5
-X4010 10 —X401? 10 -X4010 10
X505 6
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_007_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Spravidal e Obwody pradowe pola nr 5 Rewia ol
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 [ 3 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3  [SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2|
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYEACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE ST?slh%mEﬁl A
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI WYLACZNIKA
OTWARTY ZAMKNIETY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY LRW WYLACZONY ZALACZONY LRW LRW oD SF6
=FRS
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 5
A z obw.okreznych
-
OBWODY POLA NR 5
WG PROJEKTU 03713_P15
ARK. 002/28
-X5209 010 011 012 013 014 X5207 015
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X507 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
-A301 -A303
remsro X4101 -X41 -X41 reero X410 1 X410 3 -X41
-p4BI1 Z -p4BI2 Z -p4BI3 Z -p4BI1 Z -p4BI2 Z -p4BI3 Z
-X41 -X4104 -X4106 ?8 -X41 -X41? 4 -X41? 6 ?8
}\ }\ I\ - A/ ==008/2.9:H
g =FR15-A303-X41:10
» =008/2.9:H
A/ =FR15-A301-X41:10
-A302 1 5 9 11 13 15
s X5l X51 X51 X51 X51 X51 X51 X51
-p5BIL Z -p5BI2 Z -p5BI3 Z -p5BI4 Z -p5BI5 Z -p5BI6 Z -p5BI7 Z -p5BI8 Z
-X5102 -X51?4 -X51? 6 -X51? 8 -X510 10 -XSI? 12 -X51? 14 -X510 16
N N N N N N
-X0 922
=005/2.3:1 ==009/2.2:1 ==003/2.15:1 =011/2.9:1 ==003/2.15:1 =011/2.13:1 ==008/2.2:1
Jrasxozr/ A Al risxo Zrrisxo00! A P > A/ rrisxoso rrisxone! A P A > A rrisasorxsz2
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_007_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST u ’omaty assl 03713_P23
Data projety Nr Uprawmien Sprawdzl Obwody wejsciowe ZS/LRW pola nr 5 Rewiza Sl
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 3 | 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR5
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 5
® —X3216 Ls o -x42l7 121 =
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X5021 22 24 25 26 28
2 5
-K705 -K705
==002/24.3:G 3 ==002/24.3:G 6
-S5 -S5
WAGO 5 ©7 o8 WAGO 6 o9 010
-X5023 27
=FR5
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 5
OBWODY OW1 POLA NR 5 OBWODY OW2 POLA NR 5
WG PROJEKTU 03713_P15 WG PROJEKTU 03714_P15
ARK. 002/21 ARK. 002/24
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_007_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST lflo_maty a " 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 5 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 6 7 8 10 | 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 8 | 9 [ 1w | 1 12 13 14 15 16 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 6 - AT1
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_6
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 6 - autotransformator AT1
L L2 L3
TR | 1582 s |_[582 T | (582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=6FS1
Pole nr 6 - autotransformator AT1;
Szafka kablowa -R6 034 T35 36 T\37 38 39
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X601 2 4
_______________________ S E——
Fv/1 Fv/2 Fv Fvja !
i S S
|
_______________________ R B
X4010 11 A302 401011 A303 - x401011
CH6 CH6 CH6
-X4010 12 -X401? 12 -X4010 12
-X6 @5 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_008_E2B
‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Data projektu Sprawda e Obwody pradowe pola nr 6 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA tACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDETNIE WYLACZNIK POBUDETNIE POBUDZENIE AUTOMATYKI LRW
OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 "Z PRADEM"-1 |ZAB.FIRMOWE—2
=FRi5
Szafa ZS i LRW R110kV
==002/22.19:B -~ ==011/2.3:B
=FR15-X0:11 J)/ g A ! _FR15-X0:13
X0012
=6FST =p49
Pole nr 6 - autotransformator AT1; Tablica
Szafka kablowa -R9 ]’ 139 f 140 j> 141 przekaznikowa -P49 @ 828
IAT1
X048 46 X048 T46 X062 T64
b= 36 34 9 36 34 Istniejace obwody AT1
9 Q 2 na tablicy P49
35 33 35 33
-XQ49 47 -XQ49 47 -XQ61 63 Wykonano na podstawie
-R90132 131 o134 5133 136 4135 | ~~~~—istniejacych rysunkow 490833 OXXX
pola nr 9 - AT2
=FRi5
Szafa ZS i LRW R110kV
X607 8 9 10 11 13 12 14 18 15 19 16 417
“A301 “A303
T X419 X401l X410 13-X410 15 | [ £ -x41 X410 11 X410 13-x410 15
[ x [ x
? wos ] 3L g || e 7 LA Al A
b & b &
-X41 41012 -Xx41014  Ol6 -X41 X410 12 X410 14-><41cl> 16
}\ > 009/2.13:G
A —FR15/A303 X42:2
==007/2.18:G -
—rrisa03xars! A P
==007/2.18:G =009/2.9:G
:FR157A3017X41:B/ A > > A/ =FR15-A301-X42:2
-A302
Al ) -X52 -X52 -X52 -X52 X520 11 X520 13 X524
-p5BI9 Z -p5BI10 Z -p5BI11 Z -p5BI12 Z -p5BI13 Z -p5BI14 Z -p5BI15 Z -p5BI16 Z
-X520 2 -x52? 4 _XSZ? 6 -xsz? 8 -X520 10 _XSZ? 12 -x52cl> 14 -x52cl> 16
A» N N N N N N N |
==007/2.18:1
=FR15-A302-X51:16
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_008_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 Nazwa rysunku T NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST Automatyka ZS | LRW 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Spravidal e Obwody wejsciowe pola nr 6 Rewia ol
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 [ 12| 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |

=P49

Tab\ica' )

A Narysowano potaczenia na podstawie rysunkéw pola nr 9 - AT2

® -P49 1750 <[xxx C] lsos lxx ]
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X6 921 22 24 25 26 28
2 5
-K706 -K706
==002/24.12:G 3 ==002/24.12:G 6
-S6 -S6
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 o010
-X6 Q23 27

=P49

[Tablica -P49 0780 0815

am1

Narysowano potaczenia na podstawie rysunkéw pola nr 9 - AT2
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_008_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 1 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wyjsciowe pola nr 6 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 | 11 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 7 - LINII TkZA
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_7
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 7 - linia Itza
L L2 L3
T11 | 1382 12| 1552 T13 | 1382
5s1 5s1 5s1
11 led 11
=7FS1
Pole nr 7 - linia Itza;
Seafka kablowa X11023 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X791 2 3 4
:_-57 ______________________ T 1|
WAGO v v v v
| WAGO Ill F~/2 J=13 F~/4 |
| L N N |
| _—— =
A301 A302 A303
regero  ~X4010 13 Regero  ~X4010 13 Regero  X4010 13
CH7 CH7 CH7
-X4010 14 -X401? 14 -X4010 14
-X7 @5 6
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_009_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 7 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
A OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3  [SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2|
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYEACZNIK WYEACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE ST?slh%mEﬁl A
— AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI WYLACZNIKA
OTWARTY | ZAMKNIETY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY LRW WYLACZONY ZALACZONY LRW LRW oD SF6
Bl=FR7
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 7
A z obw.okreznych
-X‘S;I-C)
C OBWODY POLA NR 7
WG PROJEKTU 03713_P16
ARK. 002/29
|| -X5209 010 o11 012 013 o14 -X5207 015
D
=FR15
— |Szafa ZS i LRW R110kV
E
-X7097 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
F AS0L ypp1 X42 x4205 07| |A303x4, X42 X42
REB670 - - REB670 - -
-p4BI9 Z -p4BI10 Z -p4BIll -p4BI9 Z -p4BI10 Z -p4BI11 Z
| X420 2 X4204 X4206 08 -X42 X4204 X4206 08
}\ N N - A/ ==010/2.13:G
G ke =FR15-A303-X42:10
==008/2.19:H > ==010/2.9:G
Lrrisazotxatis! A A A/ ZiRisas01xa2:10
—rrisa303a116) A\
|32 xeip1 X61 X61 X61 X619 X610 11 X61013  X61015
" -p6BIL Z -p6BI2 Z -p6BI3 Z -p6BI4 Z -p6BIS Z -p6BI6 Z -p6BI7 Z -p6BI8 Z
-X6102 -X61ﬁ)4 -X61 6 -X61? 8 -X610 10 -XGI? 12 -X61? 14 -X61? 16
}\ }\ }\ }\ }\ =010/2.2:H
B A Zrris-asorxe22
==007/2.2:1 010/3.2:1
! :FR15—§<0:22/ A A 7FR15/X0 23
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . - " Numer rysunku Nr strony
| Ic 03.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_009_E2B
Nr Uprawnien Opracowal 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu Skrdcony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 1 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wejsciowe pola nr 7 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 4 5 6 7 8 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR7
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 7
® —X3216 -x32<[15 C] -x42l7 -x42L1 B
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X7021 22 24 25 26 28
2 5
-K707 -K707
==002/25.3:G 3 ==002/25.3:G 6
-S7 -S7
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 010
-X7023 27
=FR7
[Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32024 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 7
OBWODY OW1 POLA NR 7 OBWODY OW2 POLA NR 7
WG PROJEKTU 03713_P16 WG PROJEKTU 03713_P16
ARK. 002/23 ARK. 002/27
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacy Nr uprawnien Projektowal Obiekt . T Nomer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_009_E2B
Nr Uprawnien Opracowal 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS 1 LRW Nr projeKtu SkrGcony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST ob : Om?fy' assl o7 03713_P23
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit woday wejsciowe pola nr Rewizja Skala
E2B |10.2021 |Zgodnie z karta zmian 102018 Kanclerz Krzysztof % - Schemat zasadniczy £28 11
1 | 2 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 1w | u | 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 8 - LINII ZWOLEN
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]
=R110_8
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 8 - linia Zwolen
L1 L2 13
T11 | 1582 12| 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=8FS1
Pole nr 8 - linia Zwolen;
Szafka kablowa -X11023 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X801 2 3 4
:_-se_ ______________________ T 1|
WAGO Fv/1 F~/2 F~/3  Fv/4
| g g AR
. C N N .
P _—— =1
A301 A302 A303
ress7o <4010 15 ress7o X010 15 resro  ~X4010 15
CH8 CH8 CH8
-X4010 16 X4010 16 -X4010 16
-X805 6
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_010_E28B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST o ‘; °matdy a 'l . 03713_P23
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit wody prgdowe pola nr Rewizja Skala
E2B |10.2021 |Zgodnie z karta zmian 102018 Kanclerz Krzysztof % - Schemat zasadniczy £28 11
1 2 | 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2|
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE | o ONADE |
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI | Y7k
OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY | WYEACZONY | ZAKACZONY WYLACZONY | ZALACZONY LRW WYLACZONY | ZALACZONY LRW LRW oD <F6
=FR8_9
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 8
A z obw.okreznych
-
OBWODY ZS/LRW POLA NR 8
WG PROJEKTU 03713_P17
ARK. 002/31
-X5249 410 411 412 413 414 X5207 419
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X807 8 9 10 11 13 T12 14 15 16 17
-A301 “A303
oy X209 X420 11 X42 03 X4209 X420 11 X420 13
-p4BI13 Z -p4BI14 Z -p4BI15 Z -p4BI13 Z -p4BI14 Z -p4BI15 Z
X420 10 -><42? 12 -x42c‘l> 14 ?16 X420 10 -x42cl> 12 -><42? 14 ?16
N N N N
==009/2.18:G ==009/2.18:G
=FR15-A301-X42:8 :FR157A303—X42:8/ A
-A302
ey "X62 X620 3 X620 5 X620 7 X620 9 X620 11 X620 13 -X62
-p6BI9 Z -p6BI10 Z -p6BI11 Z -p6BI12 Z -p6BI13 Z -p6BI14 Z -p6BI15 Z -p6BI16 Z
-X620 2 -xsz? 4 —><62(i) 6 -xsz? 8 -X620 10 —><62(i) 12 -xsch) 14 -xsch) 16
A N N N N N N N N
==009/2.19:H
=FR15-A302-X61:16
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_010_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku T Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST AUt?T_atyka ZSiLRwW 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Sprawaai Obwody wejsciowe pola nr 8 - cz.1 Rewia ol
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 [ 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 [ 17 18 19 20




1 2 3 4 6 7 8 9 0 | 1 ] 1 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA ¥t ACZNIKOW SEKCYINYCH-
SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODLACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 REZERWA
OTWARTY ZAMKNIETY OTWARTY ZAMKNIETY
=FR8_9
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 8
A z obw.okreznych
-
OBWODY ZS/LRW POLA NR 8
WG PROJEKTU 03713_P17
ARK. 002/32
X52015 016 017 018
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X8 918 19 20 21
-A302
REB670 X710 1 X710 3 X710 5 -X7107 X710 9 X710 11 -X710 13
-p7BI1 Z -p7BI2 Z -p7BI3 Z -p7Bl4 Z -p7BI5 Z -p7BI6 Z -p7BI7 Z
X710 2 -x71<i> 4 -><71? 6 -x71cl> 8 -X710 10 -x71? 12 X710 14
N N N N N
-X0023
==009/2.2:1 ==012/2.2:1
RS9 A > A Zmrisnoia
=FR15-A302-X71:16/A il
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_010_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku T Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A 110.2020 |Zgodnie z kartg zmian ’ Wit Pilfsi 2 P — ENERGOTEST " ) Automatyka Z5 i LRW P 03713_p23 010
Data projektu N Gprawnien Sorandzi Obwody wejsciowe pola nr 8 - cz.2 (taczniki sekcyjne) Rewizpa Sala
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 4 5 6 7 8 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR8_9
|Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 8
® —X3216 -x32<[15 C] -x42l7 -x42L1 ]
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X8 022 23 25 26 27 29
2 5
-K708 -K708
==002/25.12:G 3 ==002/25.12:G 6
-S8 -S8
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 010
-X8 924 28
=FR8_9
[Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32020 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 8
OBWODY OW1 POLA NR 8 OBWODY OW2 POLA NR 8
WG PROJEKTU 03713_P17 WG PROJEKTU 03713_P17
ARK. 002/25 ARK. 002/29
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_010_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST u’omaty assl 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 8 Rewizpa Sala
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




2 3 6 8 | 9 [ 1w | 1 2 | 13 14 15 16 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 6 - AT2
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_9
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 9 - autotransformator AT2
L L2 L3
TR | 1582 s |_[582 T | (582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=9FS1
Pole nr 9 - sutotransformator AT2;
Szafka kablowa -R9 034 T35 36 T\37 38 39
=FR15
Szafa 7S | LRW R110KV X901 2 3 4
_______________________ S E—_
Fv/1 Fv/2 )3 )4
1
[ R T
_______________________ _—— =
X41101 A302 - 41101 A03 - xa1101
CH10 CH10 CH10
-X41102 -X411? 2 -X41102
-X9 95 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_011_E2B
‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka Z5 i 03713_P23
Data projektu Sprawda e Obwody pradowe pola nr 9 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
2 | 3 6 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDETNIE WYLACZNIK POBUDETNIE POBUDZENIE AUTOMATYKI LRW
OTWARTY ZAMKNIETY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY 1 2 WYLACZONY ZALACZONY 1 2 "Z PRADEM"-1 |ZAB.FIRMOWE—2
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
==008/2.19:B -
=FR15-X0:12 = J)
-X0013
=9FS1 =P44
Pole nr 9 - sutotransformator AT2; Tablica
Szafka kablowa -R9 ]> 139 f 140 j> 141 przekaznikowa -P49 @ 828
IAT2
-X 048 46 -X 048 46 -X 962 T64
— 36 34 ~ 36 34
§ 3 : ©
35 33 35 33 Wykonano na podstawie
X 049 47 -X 049 47 -X Q61 63 istniejacych rysunkow
RIG132 131 134 133 136 b135 ola nr 9 - AT2 -P490833  OX
patrz uwaga
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X907 8 9 10 11 13 12 14 18 15 19 16 917
-A301 -A303
nemso0 X511 -X51 -X5105 -X5107 nenern X511 -X51 -X51 -X5107
2 o
Z ] I || om Z ] TN
[=%
-X51 -X5104 —X51O 6 08 -X51 —X51? 4 —XSI? 6 ?8
}\ }\ > ==012/2.9:G
A / =FR15-A303-X51:10
» ==012/2.9:G
g A / =FR15-/A301-><51:10
-A302
nensre | X72 -X72¢3 -X7205 -X7207 -X7209 X720 11 -X72¢ 13 -X72
-p7BI9 Z -p7BI10 Z -p7BI11 Z -p7BI12 Z -p7BI13 Z -p7BI14 Z -p7BI15 Z -p7BI16 Z
X720 2 -x72? 4 -><72<i> 6 -><72? 8 X720 10 -><72<i> 12 -x7zcl> 14 -x7zcl> 16
A N N N N N N N , |
==003/2.20:H Pobudzenie LRW od zabezpieczen - wg rysunku nr 10
=FR15-A302-X71:16 @ "ATr2 str. 110 kV. Pole nr 9. Obwody sterownicze rezerwowe.
-X0 020 -X0027 Schemat zasadniczy. Wg projektu
==007/2.10:1 A r\ > A/==o15/z.9ze ==oo7/2.14;1/A > L > A/==015/2.13:G "Przebudowa zabezpieczenia szyn 110kV w stacji Rozki, firmy ENERTEL
=FR15-X0:19 =FR15-A301-X61:2 =FR15-X0:26 =FR15-A303-X61:2

Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . - - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_011_E2B
Nr Uprawnien Opracowal 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW Nr projektu Skrdcony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot % ENERGOTEST oty 03713_P23
Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit e Obwody wejsciowe pola nr 9 Rewiza S
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 u | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=P44
[Tablica Wg rysunku nr 9 - "ATr2 str. 110 kV. Pole nr 9. Obwody sterownicze".
ey Schemat zasadniczy. Wg projektu
"Przebudowa zabezpieczenia szyn 110kV w stacji Rozki", firmy ENERTEL
® —P44l750 <[28 C] lsos -x42L7 ]
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X9021 22 24 25 26 28
2 5
-K709 -K709
==002/26.3:G 3 ==002/26.3:G 6
-S9 -S9
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 o9 o010
-X9023 27
=P44
[Tablica -P44 0780 0815
2
Wg rysunku nr 9 - "ATr2 str. 110 kV. Pole nr 9. Obwody sterownicze".
Schemat zasadniczy. Wg projektu
"Przebudowa zabezpieczenia szyn 110kV w stacji Rozki", firmy ENERTEL
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_011_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 1 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wyjsciowe pola nr 9 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 10 - LINII POTKANOW
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]
=R110_10
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 10 - linia Potkandw
L L2 L3
T11 | 1582 T12 | 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
I 11 1
=10FS1
Pole nr 10 - linia Potkandw;
Seafka kablowa X11023 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV X1001 2 3 4
L3 T D
I waGo J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
| |
. L N N |
| _—— =
A301 A302 A303
Regero X410 3 Regero X410 3 Regero X410 3
CH10 CH10 CH10
-X41104 —X411?4 -X41104
-X1005 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_012_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 10 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




7 8 9 | 1w | u | 12

3 | 14 | 15 16

17 18 19 20

OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW

ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3  [SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2|
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYEACZNIK WYEACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE ST?slh%mEﬁl A
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI WYLACZNIKA
OTWARTY ZAMKNIETY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY WYLACZONY ZALACZONY LRW WYLACZONY ZALACZONY LRW LRW oD SF6
=FR10
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 10
A z obw.okreznych
-
OBWODY POLA NR 10
WG PROJEKTU 03713_P18
ARK. 002/27
-X5209 010 011 012 013 014 X5207 015
=FR15
Szafa 25 | LRW R110KV
-X1097 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
-A301 -A303
remsro ~X5109 X510 11 -X51 Res70 X510 9 -X51¢ 11 -X51
-p5BIS Z -p5BI6 Z -p5BI7 Z -p5BIS Z -p5BI6 Z -p5BI7 Z
-X51 -X510 12 -X510 14016 -X51 -XSI? 12 -XSI? 14?16
K NI > A TTOBRIG
> =FR15-A303-X52:2
==011/2.19:
—rris-As03s6 18! A P
==011/2.19:G N . ==013/2.9:6
Lrrisasorsis! A P P A/ Zrris-asorxs22
-A302
AS02 xe1p1 X81 -X81 -X81 X819 X810 11 X810 13 X810 15
-p8BIL Z -p8BI2 Z -p8BI3 Z -p8BI4 Z -p8BI5 Z -p8BI6 Z -p8BI7 Z -p8BI8 Z
-X810 2 -X81?4 -X81 6 -X81? 8 -X810 10 -XSI? 12 -X81? 14 -X81? 16
N l\ N N N N » =013/2.1:H
A1 Zrrisasorxe2:2
=010/3.3:1 ==014/2.2:1
meos! A A o
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . - " Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_012_E2B
Nr Uprawnien Opracowal 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu Skrdcony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 | 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wejsciowe pola nr 10 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR10
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 10
® X32 16 -x32Ls o -x4217 -x42121 =]
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X10 021 1322 24 25 126 28
2 5
-K710 -K710
==002/26.12:G 3 ==002/26.12:G 6
-510 -510
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 09 010
-X10 23 27
=FR10
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 10
OBWODY OW1 POLA NR 10 OBWODY OW2 POLA NR 10
WG PROJEKTU 03713_P18 WG PROJEKTU 03713_P18
ARK. 002/21 ARK. 002/26
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_012_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST o u omaty a ) ! ) 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wejsciowe jednostki polowej pola nr 10 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 11 - LINIT SZYDLOWIEC
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]
=R110_11
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 11 - linia Szydtowiec
L1 L2 L3
T11 | 1582 12| 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=11FS1
Pole nr 11 - linia Szydtowiec;
Szafka kablowa -X11923 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV -X1101 2 3 4
L3 T D
I waGo J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
| |
. L N N .
| _—— =
A301 A302 A303
resero X410 5 resero <4110 5 regero  X4110 5
CH10 CH10 CH10
-X41106 —X411? 6 -X41106
-X1105 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_013_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 11 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | u | 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA LACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE | o ONADE |
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKT | {1 a7N1ka
OTWARTY ZAMKNIETY | WYLACZONY | ZALACZONY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY LRW WYLACZONY | ZALACZONY LRW LRW oD <F6
—FRIT
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 11
A z obw.okreznych
>
-X5249 410 411 412 413 414 X5207 415
=FR15
ISzafa ZS i LRW R110kV
X1107 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
-A301 “A303
o X5 -X52 -X52 33 X5 -X52 -X52
-p5BI9 Z -p5BI10 Z -p5BI11 Z -p5BI9 Z -p5BI10 Z -p5BI11 Z
-X5202 -X520 4 -X520 6 ?8 -X52 -x52c‘l> 4 -xsz? 6 ?8
}\ }\ }\ > ==014/2.13:G
A\ ZRri5A303.x52:10
==012/2.19:G -~ ==014/2.9:G
:FR157A3017X51:16/ A ——012/2.19:G g A / =FR15-A301-X52:10
—rri5-az0361:16/ A P
A302 xg201 -X820 3 X820 5 X820 7 -X8209 X820 11 X820 13 -X82
-p8BI9 Z -p8BI10 Z -p8BI11 Z -p8BI12 Z -p8BI13 Z -p8BI14 Z -p8BI15 Z -p8BI16 Z
-X820 2 -xsz? 4 -xsz? 6 -xsz? 8 -X820 10 -xsz? 12 -xsch) 14 -xsch) 16
A N N N N N N N |
==012/2.18:H
=FR15-A302-X81:16
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_013_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku T Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST Automatyka ZS | LRW 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Spravidal e Obwody wejsciowe pola nr 11 Rewia ol
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 [ 17 18 19 20




10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW

=FR11
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 11

® X32 16

-x32Ls ©

-X42 ;)7

Rozdzielnia 110 kV pole nr 11

OBWODY OW1 POLA NR 11
WG PROJEKTU 03713_P19

OBWODY OW2 POLA NR 11
WG PROJEKTU 03713_P19

=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X11021 22 24 25 26 28
2 5
-K711 -K711
==002/27.36 |3 ==002/27.36 |
b 5 ©7 ©8 s 6 09 010
-X11023 27
=FR11
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029

ARK. 002/20 ARK. 002/23
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_013_E28
Nr uprawnien Opracowat 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS | LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Piclfski £ Dot a‘ ENERGOTEST 03713 P23
2 2 Tata projekty N uprawnien Spravidal e Obwody wyjsciowe sterujace pola nr 11 Rewia ol

E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
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OBWODY PRADOWE POLA NR 12 - LINII RADOM CENTR.

90VA, kI.5P20

POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]

=R110_12
Rozdz. 110kV
Pole nr 12
Radom Centr. L1 L2 L3
T11 | 1582 12| 1582 T13 | 1582
5s1 5s1 5s1
111 111 11
=12FS1
Pole nr 12 - linia Radom Centr.;
Szafka kablowa -X11923 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X121 2 3 4
Gs2” ~ |~~~ "~~~ """ """ "7 777 D
I waGo J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
| |
. L N N .
| _—— =
A301 A302 A303
resero X410 7 resero <4110 7 regero  X4110 7
CH10 CH10 CH10
-X41108 -X411? 8 -X41108
-X1205 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_014_E28B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23 014
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 12 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 | 13 | 1 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA l'_ACZNIKéW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY LY  |SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODEACZNIK Q31 ODEACZNIK Q32 WYELACZNIK WYELACZNIK POBUDZENIE WYEACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE STBEIFz%KvCESI "
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI WYLACZNIKA
OTWARTY ZAMKNIETY WYLACZONY ZA¥ACZONY WYLACZONY ZAYACZONY WYLACZONY ZAYACZONY LRW WYLACZONY ZAYACZONY LRW LRW oD SF6
=FR12
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 12
A z obw.okreznych
-
OBWODY POLA NR 12
WG PROJEKTU 03713_P20
ARK. 002/26
X529 410 011 b12 413 014 X5247 015
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X1207 8 9 10 11 13 <|>12 14 15 16 17
-A301 -A303
ReRs70 “X5209 X520 11 -X52 RER670-X52 X520 11 -X520 13
-p5BI13 Z -p5BI14 Z -p5BI15 Z p5BI13 Z -p5BI14 Z -p5BI15 Z
-X520 10 -XSZ? 12 -XSZ? 14 ?16 -X52: -XSZ? 12 -XSZ? 14?16
N N N
==013/2.19:G ==013/2.19:G
=FR15-A301-X52:8 =FR15-A303-X52:8/ A >
-A302
e X91 -X91 -X91 -X91 -X91 -X91¢ 11 -X91 -X91
-p9BI1 Z -p9BI2 Z -p9BI3 Z -p9BI4 Z -p9BI5 Z -p9BI6 Z -p9BI7 Z -p9BI8 Z
X910 2 -X91?4 -X91ﬁ) 6 -X91? 8 -X910 10 —)(91? 12 -X91ﬁ) 14 -X91ﬁ) 16
}\ l\ }\ l\ l\ N » ==015/2.2:H
A / =FR15-/A302-X92:2
-X0 924
==012/2.2:1 ==016/2.2:1
Crtokons! A A s
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_014_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku T Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST Automa’tyka ZSiLRW 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda Obwody wejsciowe pola nr 12 Rewizpa Sala
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR12
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 12
® X32 16 -x32Ls o -x4217 -x42121 |
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X12021 22 24 25 26 28
2 5
-K712 -K712
==002/27.12:6 |3 ==002/27.12:6 |
-512 -512
WAGO 5 ©7 o8 WAGO 6 o9 010
-X12023 27
=FR12
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 12
OBWODY OW1 POLA NR 12 OBWODY OW2 POLA NR 12
WG PROJEKTU 03713_P20 WG PROJEKTU 03713_P20
ARK. 002/20 ARK. 002/23
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_014_E28B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST _u,c_’maty a i ! 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wyjsciowe sterujgce pola nr 12 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 13 - LINII ZAMLYNIE
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYLACZNIKOWE]
=R110_13
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 13 - linia Zamtynie
L1 L2 13
11} 1582 T12 | 1582 13| 1582
5s1 5s1 5s1
|||_/ |||_/ |||_/
=13FS1
Pole nr 13 - linia Zamtynie;
Szafka kablowa -X11923 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV -X1391 2 3 4
:'-sTa """"""""""" T ‘I
WAGO F~/1 F~/2 F~/3  F~/4
| g g g |
. L N N .
e — =
A301 A302 A303
resero <4110 9 regero X410 9 resero  X4110 9
CHS CH5 CHS
-X4110 10 -X411? 10 -X4110 10
-X1395 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N N Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_015_E28B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 13 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 [ 1w | 1 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POEOZENIA tACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 [SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2,
ODLACZNIK Q31 ODEACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYLACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE ST?E';,\%KVC%I A
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKL | vy aC7NIKA
OTWARTY ZAMKNIETY | WYEACZONY | ZAYACZONY | WYKACZONY | ZAKACZONY WYEACZONY | ZAKACZONY LRW WYLACZONY | ZAKACZONY LRW LRW oD SF6
=FR13
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 13
A z obw.okreznych
>
X5209 010 011 012 013 014 X5207 015
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X1307 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17
-A301 -A303
remsro X6101 -X61 X610 5 resero0 X611 -X61 -X61
-p6BI1 Z -p6BI2 Z -p6BI3 Z -p6BI1 Z -p6BI2 Z -p6BI3 Z
X610 2 -X6104 X610 6 ?8 -X61. X610 4 X610 6 ?8
}\ }\ I\ - ==016/2.9:G
L A/ =FR15-A303-X61:10
==011/2.10:I - ==016/2.9:G
=FR15-X0:20 L A/ =FR15-A301-X61:10
==011/2.14:1
=FR15/-><0:27/ A>
A302 xgap1 %9203 X920 5 X92 %9209 X920 11 X902013  -X92
-p9BI9 Z -p9BI10 Z -p9BI11 Z -p9BI12 Z -p9BI13 Z -p9BI14 Z -p9BI15 Z -p9BI16 Z
X920 2 X920 4 X920 6 X920 8 X920 10 X920 12 X920 14 X920 16
A N N N N N N N |
==014/2.19:H
=FR15-A302-X91:16
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_015_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku 5 Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST Automatyka ZS | LRW 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Spravidal Obwody wejsciowe pola nr 13 Rewia ol
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 [ 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR13
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 13
® X32 16 -x32Ls o -x4217 -x42121 ol
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X13021 22 24 25 26 28
2 5
-K713 -K713
==002/28.3:G 3 ==002/28.3:G 6
-S13 -S13
WAGO 5 ©7 o8 WAGO 6 o9 010
-X13023 27
=FR13
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 13
OBWODY OW1 POLA NR 13 OBWODY OW2 POLA NR 13
WG PROJEKTU 03713_P21 WG PROJEKTU 03713_P21
ARK. 002/20 ARK. 002/23
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizac Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 [Zgodnie z kartg zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski ?WW GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_015_E28B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 | 03713_P23
Data projektu N Upravinien Sprandai e Obwody wejéciowe pola nr 13 Rewiza XD
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 6 7 8 9 | 10 u | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY PRADOWE POLA NR 14 - LINII CHRONOWEK
90VA, kl.5P20
POMIAR PRADU DO ZABEZPIECZENIA SZYN I LOKALNEJ REZERWY WYtACZNIKOWE]
=R110_14
Rozdzielnia 110kV;
Pole nr 14 - linia Chrondwek
L L2 L3
T11 | 1382 12| 1552 T13 | 1382
5s1 5s1 5s1
11 led 11
=14F51
Pole nr 14 - linia Chrondwek;
Szafka kablowa -X11023 T26 24 T\27 25 28
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV X1401 2 3 4
[ R R I B
I waGo J:V;Z 1 F~/2 J:V;Z 3 Fv/4 !
1 1
| L N N |
| S |
A301 A302 A303
Regero X410 1 Regero X410 1 Regero X410 1
CH6 CH6 CH6
-X4110 12 —X411? 12 -X4110 12
-X1405 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R R Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_016_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody pradowe pola nr 14 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w [ 1 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA l'_ACZNIKéW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 ISYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY LY  |SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
ODEACZNIK Q31 ODLACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK POBUDZENIE WYEACZNIK POBUDZENIE POBUDZENIE STBEIFz%KvCESI "
AUTOMATYKI AUTOMATYKI AUTOMATYKI WYLACZNIKA
OTWARTY ZAMKNIETY WYLACZONY ZA¥ACZONY WYLACZONY ZAYACZONY WYLACZONY ZAYACZONY LRW WYLACZONY ZAYACZONY LRW LRW oD SF6
=FR14
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 14
A z obw.okrgznych
-
X5209 010 011 012 013 014 X5207 015
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X14097 8 9 10 11 13 TIZ 14 15 16 17
-A301 -A303
ReR670 X619 X610 11 -X61 RER670-X61 X610 11 X610 13
-p6BI5 Z -p6BI6 Z -p6BI7 Z -p6BI5 Z -p6BI6 Z -p6BI7 Z
-X61 -X610 12 -X610 14 -X610 10 -X61(i) 12 -X61(i) 14016
==015/2.19:G - }\ N\
—rrismosiere! A
==015/2.19:G
—rrismoriere! A oG
A R AN
==002/21.17:F -
—rrisa303x62i2) A\ €
-A302
e X101 -X101 X101 X101 -X101 -X1010 11 X101 X101
-p10BI1 Z -p10BI2 Z -p10BI3 Z -p10BI4 Z -p10BI5 Z -p10BI6 Z -p10BI7 Z -p10BI8 Z
-X1010 2 -X101?4 -XlOl? 6 -XlOl? 8 -X1010 10 —)(101? 12 -XlOl? 14 -XlOl? 16
N N N N N N |
-X0025
teoaa! A A i xi02
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji NF uprawnien Projektowat Obiekt . R _ Numer rysunku NF strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_016_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 a Nazwa rysunku T Nr projektu ‘Skrécony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST Automa’tyka ZSiLRW 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda Obwody wejsciowe pola nr 14 Rewizpa Sala
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 | 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |
=FR14
Szafa ster.-zabezpieczeniowa
Rozdzielnia 110 kV pole nr 14
® X3 ls -x32Ls o -x4zl7 -x42l21 Cl
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
-X14 021 22 24 25 26 28
2 5
-K714 -K714
==002/28.12:G |3 ==002/2812:6 |
-S14 -S14
WAGO 5 o7 o8 WAGO 6 09 010
-X14 023 27
=FR14
Szafa ster.-zabezpieczeniowa -X32023 -X42029
Rozdzielnia 110 kV pole nr 14
OBWODY OW1 POLA NR 14 OBWODY OW2 POLA NR 14
WG PROJEKTU 03713_P22 WG PROJEKTU 03713_P22
ARK. 002/23 ARK. 002/26
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_016_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 | 03713_P23
Data projektu N Gprawnien Sprawda e Obwody wyjsciowe pola nr 14 Rewizpa Sala
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 2 | 3 4 5 6 7 8 10 | 11 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 6 7 8 | 9 [ w0 ] 1 | 1 13 14 15 16 17 18 19 20
| OBWODY PRADOWE - POLE NR 15 AT3 |
: Zakres projektu PSE :
=FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X151 2 3 4
:'-sTs """"""""""" T 1|
WAGO F~/1 F~/2 F~/3  F~v/4
| gl gl gl AN
| L N N |
S [ SR B
A301 A302 A303
Regero X410 13 Regero X410 13 Regero X410 13
CH7 CH7 CH7
-X4110 14 -><411? 14 -X4110 14
X155 6
Zmiana | Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . N R Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_017_E2B
Nr uprawnien ‘Opracowat 2 Nazwa rysunku Aut ka ZS i LRW Nr projektu ‘Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka ZS i 03713_P23
_ _ Dot pm,»elkauzms N uprawnien Sprawaai M e Obwody pradowe pola nr 15 Rewia s ol
E2B [10.2021 [Zgodnie z kartg zmian - Kanclerz Krzysztof Schemat zasadniczy 11
1 2 [ 3 4 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 0 | 1 12 3 | 14 | 15 16 17 18 19 20
OBWODY AUTOMATYKI ZS/LRW
ODWZOROWANIE STANOW POLOZENIA tACZNIKOW - SYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L1 SYGNALY O WYLACZNIKU DLA JEDNOSTKI FAZY L3 ISYGNALY DO JEDNOSTKI FAZY L2
POBUDZENIE POBUDZENIE POBUDZENIE BLOKADA
ODEACZNIK Q31 ODEACZNIK Q32 WYLACZNIK WYLACZNIK LRW WYLACZNIK LRW LRW STEROWANIA
OTWARTY ZAMKNIETY | WYEACZONY | ZALACZONY | WYLACZONY | ZALACZONY WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 WYLACZONY | ZALACZONY 1 2 "Z PRADEM"-1 WnglgcégéKA
: Zakres projektu PSE :
—FR15
Szafa ZS i LRW R110kV
X1507 8 9 10 11 13 T12 14 18 T15 T19 16 17
A301 62009 X620 11 -X62 %620 15| | 4393 %62 X620 11 -X62013 -X62¢ 15
(o) mn o
~— ~— ~—
i) § |l o] 52 B2
| | |
-X62 X620 12 xezo 14 " a6 X620 10 X620 12 -'><62? 14 ?16
::002/21.17:F/ - }\ }\ }\ |
=FR15-A303-X62:8 kel
==002/21.17:F
=FR15-A3(§1-X62:8/ VAN
A302 - yq0p X102 X102 X102 X102 X1020) 11 X102 X102
REB670
-p10BI9 Z -p10BI10 Z -p10BI11 Z -p10BI12 Z -p10BI13 Z -p10BI14 Z -p10BI15 Z -p10BI16 Z
-X10202 X1020 4 X1020 6 X1020 8 X102 10 X1020 12 X1020 14 X1020 16
N N N N N N |
==016/2.2:1
=FR15-§(0:25/ A
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_017_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 a Nazwa rysunku T NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A  [10.2020 |Zgodnie z kartg zmian Wit Pielifiski 3 W,W — ENERGOTEST Automa’tyka ZSiLRW 03713_P23
Tata projekty N uprawnien Sprawaai Obwody wejsciowe pola nr 15 Rewia ol
GLIWICE
E2B |10.2021 |Zgodnie z kartg zmian 10.2018 Kanclerz Krzysztof M Schemat zasadniczy E28 1:1
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 [ 12 [ 13 14 15 16 [ 17 18 19 20




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| OBWODY AUTOMATYKI ZS I LRW |

=FRi5
Szafa ZS i LRW R110kV
X15021 lzz b24 25 lzs 428
2 5
-K715 -K715
==002/29.3:G 3 ==002/29.3:G 6
-S15 -S15
WAGO 5 ©7 o8 WAGO 6 o9 010
X15023 27

N EEHIHH°H NS ‘
! |
| |
‘ :
: Zakres projektu PSE :
‘ ‘
| |
‘ ‘
| |
| |
Zmiana | Data ‘Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat Obiekt . R - Numer rysunku Nr strony
C 03.2020 |Zgodnie z karta zmian Projekt wykonawczy Wit Pielifiski Dt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_017_E2B
Nr uprawnien Opracowat 2 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW NF projektu Skrocony nr rysunku
E2A |10.2020 |zgodnie 7 kartg zmian Wit Pieliiski £ Dot a‘ ENERGOTEST utomatyka 25 | 03713_P23 o7
Tata projekty N uprawnien Sprawaai e Obwody wyjsciowe pola nr 15 Rewia ol
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= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 |31 =1FS1-X11 1 | -S1 1 x ==003/1.8:E
2 |32 =1FS1-X11 L2 2 |0 -S1 2|1 x ==003/1.10:E
3 |33 =1FS1-X11 L3 3 |0 -S1 31 x ==003/1.12:E
4 |36 =1FS1-X11 N 4 |0 -S1 4 x ==003/1.13:E
2 -A301-X401 5 T -S1 4 ==003/1.8:H
2 -A302-X401 6 ! -A303-X401 2 ==003/1.10:H
8 9 =FR1-X52 | Q310 7 | -A302-X31 1 ==003/2.2:F
9 10 =FR1-X52 | Q31z 8 |+ -A302-X31 3 ==003/2.3:F
10 11 =FR1-X52 | Q320 9 | -A302-X31 5 ==003/2.5:F
11 12 =FR1-X52 | Q32z 10| * -A302-X31 7 ==003/2.6:F
12 13 =FR1-X52 | Q19w 11 I -A302-X31 9 ==003/2.7:F
1 -A303-X31 12 ! -A301-X31 1 ==003/2.10:F
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3 40 =FR1-X32 Ow1l 23| s -S1 5 ==003/3.5:E
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1 |23 =2FS1-X11 Lr 1 |0 -S2 1] x ==004/1.8:E
2 |24 =2FS1-X11 L2 2 |0 -S2 2|1 x ==004/1.10:E
3 |25 =2FS1-X11 L3 3 |0 -S2 31 x ==004/1.12:E
4 |28 =2FS1-X11 N 4 |0 -S2 4 x ==004/1.13:E
4 -A301-X401 5 T -S2 4 x ==004/1.8:H
-A302-X401 6 ! -A303-X401 4 ==004/1.10:H
8 9 =FR2-X52 | Q310 7 | -A302-X32 1 ==004/2.2:F
9 10 =FR2-X52 Q31z 8 | -A302-X32 3 ==004/2.3:F
10 11 =FR2-X52 | Q320 9 | -A302-X32 5 ==004/2.4:F
11 12 =FR2-X52 Q32.z 10 | » -A302-X32 7 ==004/2.5:F
12 13 =FR2-X52 | Q19w 11 t -A302-X32 9 ==004/2.7:F
9 -A303-X31 12 ! -A301-X31 9 ==004/2.9:F
13 14 =FR2-X52 Q19_z 13 t -A302-X32 11 ==004/2.8:F
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= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 |41 =3FS1-X11 Lr 1 |0 -S3 1] x ==005/1.8:E
2 |42 =3FS1-X11 L2 2 |0 -S3 2|1 x ==005/1.10:E
3 |43 =3FS1-X11 L3 3 |0 -S3 31 x ==005/1.12:E
4 |46 =3FS1-X11 N 4 |0 -S3 4 x ==005/1.13:E
6 -A301-X401 5 T -S3 4 x ==005/1.8:H
6 -A302-X401 6 ! -A303-X401 6 ==005/1.10:H
9 11 =FR3-X52 | Q310 7 | -A302-X41 1 ==005/2.2:F
11 12 =FR3-X52 Q31z 8 | -A302-X41 3 ==005/2.3:F
13 13 =FR3-X52 | Q320 9 | -A302-X41 5 ==005/2.5:F
14 14 =FR3-X52 Q32.z 10 | » -A302-X41 7 ==005/2.6:F
10 15 =FR3-X52 | Q19w 11 r -A302-X41 9 ==005/2.7:F
1 -A303-X32 12 ! -A301-X32 1 ==005/2.10:F
12 16 =FR3-X52 Q19_z 13 r -A302-X41 11 ==005/2.8:F
3 -A303-X32 14 ! -A301-X32 3 ==005/2.11:F
5 -A303-X32 15 r -A301-X32 5 ==005/2.15:F
7 9 =FR3-X52 LRW 16 I -A302-X41 13 ==005/2.17:F
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20 | o
1 7 =FR3-X32 ® 21 t -K703 2 ==005/3.5:C
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 |41 =4FS1-X11 1 | -S4 1] x ==006/1.8:E
2 |42 =4FS1-X11 L2 2 |0 -S4 2|1 x ==006/1.10:E
3 |43 =4FS1-X11 L3 3 |0 -S4 31 x ==006/1.12:E
4 |46 =4FS1-X11 N 4 |0 -S4 4 x ==006/1.13:E
8 -A301-X401 5 T -S4 4 x ==006/1.8:H
8 -A302-X401 6 ! -A303-X401 8 ==006/1.10:H
9 11 =FR4-X52 | Q310 7 | -A302-X42 1 ==006/2.2:F
11 12 =FR4-X52 | Q31z 8 |+ -A302-X42 3 ==006/2.3:F
13 13 =FR4-X52 | Q320 9 | -A302-X42 5 ==006/2.4:F
14 14 =FR4-X52 | Q32z 10| * -A302-X42 7 ==006/2.5:F
10 15 =FR4-X52 | Q19w 11 t -A302-X42 9 ==006/2.7:F
9 -A303-X32 12 ! -A301-X32 9 ==006/2.9:F
12 16 =FR4-X52 | Q19.z 13 t -A302-X42 11 ==006/2.8:F
11 -A303-X32 14 ! -A301-X32 11 ==006/2.10:F
13 -A303-X32 15 r -A301-X32 13 ==006/2.15:F
7 9 =FR4-X52 LRW 16 I -A302-X42 13 ==006/2.17:F
15 17 =FR4-X52 | Q19_SF6 17 | ¢ -A302-X42 15 ==006/2.19:F
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2 19 =FR4-X32 O 24| -S4 8 ==006/3.7:C
4 6 =FR4-X42 25 r -K704 5 ==006/3.16:C
L -54 9 ==006/3.16:C
6 31 =FR4-X42 ow2 27 | -S4 6 ==006/3.16:E
5 19 =FR4-X42 [ 28 |¢ -S4 10 ==006/3.17:C
29 | o
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1 |23 =5FS1-X11 Lr 1 |0 -S5 1] x ==007/1.8:E
2 |24 =5FS1-X11 L2 2 |0 -S5 2|1 x ==007/1.10:E
3 |25 =5FS1-X11 L3 3 |0 -S5 31 x ==007/1.12:E
4 |28 =5FS1-X11 N 4 |0 -S5 4 x ==007/1.13:E
10 -A301-X401 5 T -S5 4 x ==007/1.8:H
10 -A302-X401 6 ! -A303-X401 10 ==007/1.10:H
8 9 =FR5-X52 | Q310 7 |+ -A302-X51 1 ==007/2.2:F
9 10 =FR5-X52 Q31z 8 | -A302-X51 3 ==007/2.3:F
10 11 =FR5-X52 | Q320 9 | -A302-X51 5 ==007/2.4:F
11 12 =FR5-X52 Q32.z 10 | » -A302-X51 7 ==007/2.5:F
12 13 =FR5-X52 | Q19w 11 r -A302-X51 9 ==007/2.7:F
1 -A303-X41 12 ! -A301-X41 1 ==007/2.9:F
13 14 =FR5-X52 Q19_z 13 r -A302-X51 11 ==007/2.8:F
3 -A303-X41 14 ! -A301-X41 3 ==007/2.11:F
5 -A303-X41 15 r -A301-X41 5 ==007/2.16:F
7 7 =FR5-X52 LRW 16 I -A302-X51 13 ==007/2.17:F
14 15 =FR5-X52 | Q19_SF6 17 | ¢ -A302-X51 15 ==007/2.18:F
18 | »
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1 6 =FR5-X32 ® 21 t -K705 2 ==007/3.4:C
21 -s5 7 ==007/3.5:C
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2 15 =FR5-X32 O 24| -S5 8 ==007/3.5:C
4 7 =FR5-X42 25 r -K705 5 ==007/3.16:C
L -55 9 ==007/3.16:C
6 29 =FR5-X42 ow2 27 | -S5 6 ==007/3.16:E
5 21 =FR5-X42 [ 28 |¢ -S5 10 ==007/3.17:C
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2 |36 =6FS1-R6 L2 2 |0 -S6 2|1 x ==008/1.10:E
3 |38 =6FS1-R6 L3 3 |0 -S6 31 x ==008/1.12:E
4 |39 =6FS1-R6 N 4 |0 -S6 4 x ==008/1.13:E
12 -A301-X401 5 T -S6 4 x ==008/1.8:H
12 -A302-X401 6 ! -A303-X401 12 ==008/1.10:H
2 132 =6FS1-R9 | Odio 7 | -A302-X52 1 ==008/2.2:F
1 131 =6FS1-R9 | Odiz 8 | -A302-X52 3 ==008/2.3:F
4 134 =6FS1-R9 | Od2o 9 | -A302-X52 5 ==008/2.4:F
3 133 =6FS1-R9 | 0d2.z 10 | » -A302-X52 7 ==008/2.5:F
6 136 =6FS1-R9 ww 11 r -A302-X52 9 ==008/2.7:F
9 -A303-X41 12 ! -A301-X41 9 ==008/2.9:F
5 135 =6FS1-R9 wz 13 r -A302-X52 11 ==008/2.8:F
11 -A303-X41 14 ! -A301-X41 11 ==008/2.10:F
13 -A303-X41 15 r -A301-X41 13 ==008/2.15:F
6 833 =P49-P49 LRW 16 I -A302-X52 13 ==008/2.17:F
17 | » -A302-X52 15 ==008/2.18:F
18 r -A301-X41 15 ==008/2.12:F
8 XXX =P49-P49 19 ! -A303-X41 15 ==008/2.16:F
20 | o
750 =P49-P49 ® 21 t -K706 2 ==008/3.5:C
21 -6 7 ==008/3.6:C
780 =P49-P49 Oow1l 23| -S6 5 ==008/3.5:E
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805 =P49-P49 25 r -K706 5 ==008/3.16:C
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1 |23 =7FS1-X11 Lr 1 |0 -S7 1] x ==009/1.8:E
2 |24 =7FS1-X11 L2 2 |0 -S7 2|1 x ==009/1.10:E
3 |25 =7FS1-X11 L3 3 |0 -S7 31 x ==009/1.12:E
4 |28 =7FS1-X11 N 4 |0 -S7 4 x ==009/1.13:E
14 -A301-X401 5 T -S7 4 x ==009/1.8:H
14 -A302-X401 6 ! -A303-X401 14 ==009/1.10:H
8 9 =FR7-X52 | Q310 7 |+ -A302-X61 1 ==009/2.2:F
9 10 =FR7-X52 Q31z 8 | -A302-X61 3 ==009/2.3:F
10 11 =FR7-X52 | Q320 9 | -A302-X61 5 ==009/2.4:F
11 12 =FR7-X52 Q32.z 10 | » -A302-X61 7 ==009/2.5:F
12 13 =FR7-X52 | Q19w 11 r -A302-X61 9 ==009/2.7:F
1 -A303-X42 12 ! -A301-X42 1 ==009/2.9:F
13 14 =FR7-X52 Q19_z 13 r -A302-X61 11 ==009/2.8:F
3 -A303-X42 14 ! -A301-X42 3 ==009/2.11:F
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1 |23 =8FS1-X11 Lr 1 |0 -S8 1] x ==010/1.8:E
2 |24 =8FS1-X11 L2 2 |0 -S8 2|1 x ==010/1.10:E
3 |25 =8FS1-X11 L3 3 |0 -S8 31 x ==010/1.12:E
4 |28 =8FS1-X11 N 4 |0 -S8 4 x ==010/1.13:E
16 -A301-X401 5 T -S8 4 x ==010/1.8:H
16 -A302-X401 6 ! -A303-X401 16 ==010/1.10:H
8 9 =FR8_9-X52 [ 8Q310 7 | » -A302-X62 1 ==010/2.2:F
9 10 =FR8_9-X52 | 8Q31z 8 | ¢ -A302-X62 3 ==010/2.3:F
10 11 =FR8_9-X52 [ 8Q32.0 9 | ¢ -A302-X62 5 ==010/2.4:F
11 12 =FR8_9-X52 | 8Q32_z 10 | ¢ -A302-X62 7 ==010/2.5:F
12 13 =FR8_9-X52 | 8Q19_w 11 I -A302-X62 9 ==010/2.7:F
9 -A303-X42 12 ! -A301-X42 9 ==010/2.9:F
13 14 =FR8_9-X52 | 8Q19_z 13 I -A302-X62 11 ==010/2.8:F
11 -A303-X42 14 ! -A301-X42 11 ==010/2.10:F
13 -A303-X42 15 t -A301-X42 13 ==010/2.16:F
7 7 =FR8_9-X52 LRW 16 I -A302-X62 13 ==010/2.17:F
18 19 =FR8_9-X52 [8Q19_SF617 | » -A302-X62 15 ==010/2.18:F
14 15 =FR8_9-X52 | Q310 18| ¢ -A302-X71 1 ==010/3.2:F
15 16 =FR8_9-X52 | Q31.z 19| ¢ -A302-X71 3 ==010/3.3:F
16 17 =FR8_9-X52 | Q320 20 | ¢ -A302-X71 5 ==010/3.5:F
17 18 =FR8_9-X52 [ Q32.z 21| ¢ -A302-X71 7 ==010/3.6:F
1 6 =FR8_9-X32 ® 22 t -K708 2 ==010/4.5:C
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1 |34 =9FS1-R9 1 | -S9 1] x ==011/1.8:E
2 |36 =9FS1-R9 L2 2 |0 -S9 2|1 x ==011/1.10:E
3 |38 =9FS1-R9 L3 3 |0 -S9 31 x ==011/1.12:E
4 |39 =9FS1-R9 N 4 |0 -S9 4 x ==011/1.13:E
2 -A301-X411 5 T -S9 4 x ==011/1.8:H
2 -A302-X411 6 ! -A303-X411 2 ==011/1.10:H
2 132 =9FS1-R9 | Odio 7 | -A302-X72 1 ==011/2.2:F
1 131 =9FS1-R9 | Odiz 8 | -A302-X72 3 ==011/2.3:F
4 134 =9FS1-R9 | Od2o 9 | -A302-X72 5 ==011/2.4:F
3 133 =9FS1-R9 | 0d2.z 10 | » -A302-X72 7 ==011/2.5:F
6 136 =9FS1-R9 ww 11 t -A302-X72 9 ==011/2.7:F
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3 |25 =10FS1-X11 L3 3 |0 -S10 31 x ==012/1.12:E
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-A302-X411 6 ! -A303-X411 4 ==012/1.10:H
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9 10 =FR10-X52 Q31z 8 | -A302-X81 3 ==012/2.3:F
10 11 =FR10-X52 | Q320 9 | -A302-X81 5 ==012/2.4:F
11 12 =FR10-X52 Q32.z 10 | » -A302-X81 7 ==012/2.5:F
12 13 =FR10-X52 | Q19w 11 t -A302-X81 9 ==012/2.7:F
9 -A303-X51 12 ! -A301-X51 9 ==012/2.9:F
13 14 =FR10-X52 Q19_z 13 t -A302-X81 11 ==012/2.8:F
11 -A303-X51 14 ! -A301-X51 11 ==012/2.11:F
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2 |24 =11FS1-X11 L2 2 |0 -S11 2|1 x ==013/1.10:E
3 |25 =11FS1-X11 L3 3 |0 -S11 31 x ==013/1.12:E
4 |28 =11FS1-X11 N 4 |0 -S11 4 x ==013/1.13:E
6 -A301-X411 5 T -S11 4 x ==013/1.8:H
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8 9 =FR11-X52 | Q310 7 | -A302-X82 1 ==013/2.2:F
9 10 =FR11-X52 Q31z 8 | -A302-X82 3 ==013/2.3:F
10 11 =FR11-X52 | Q320 9 | -A302-X82 5 ==013/2.4:F
11 12 =FR11-X52 Q32.z 10 | » -A302-X82 7 ==013/2.5:F
12 13 =FR11-X52 | Q19w 11 t -A302-X82 9 ==013/2.7:F
1 -A303-X52 12 ! -A301-X52 1 ==013/2.9:F
13 14 =FR11-X52 Q19_z 13 t -A302-X82 11 ==013/2.8:F
3 -A303-X52 14 ! -A301-X52 3 ==013/2.10:F
5 -A303-X52 15 t -A301-X52 5 ==013/2.16:F
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4 |28 =12FS1-X11 N 4 |0 -S12 4 x ==014/1.13:E
8 -A301-X411 5 T -S12 4 x ==014/1.8:H
8 -A302-X411 6 ! -A303-X411 8 ==014/1.10:H
8 9 =FR12-X52 | Q310 7 | -A302-X91 1 ==014/2.2:F
9 10 =FR12-X52 Q31z 8 | -A302-X91 3 ==014/2.3:F
10 11 =FR12-X52 | Q320 9 | -A302-X91 5 ==014/2.4:F
11 12 =FR12-X52 Q32.z 10 | » -A302-X91 7 ==014/2.5:F
12 13 =FR12-X52 | Q19w 11 I -A302-X91 9 ==014/2.7:F
9 -A303-X52 12 ! -A301-X52 9 ==014/2.9:F
13 14 =FR12-X52 Q19_z 13 I -A302-X91 11 ==014/2.8:F
11 -A303-X52 14 ! -A301-X52 11 ==014/2.11:F
13 -A303-X52 15 t -A301-X52 13 ==014/2.16:F
7 7 =FR12-X52 LRW 16 I -A302-X91 13 ==014/2.17:F
14 15 =FR12-X52 | Q19_SF6 17 | o -A302-X91 15 ==014/2.18:F
18 | »
19|
20 | o
1 6 =FR12-X32 ® 21 t -K712 2 ==014/3.5:C
AL -s12 7 ==014/3.6:C
3 23 =FR12-X32 owi 23 | ¢ -S12 5 ==014/3.5:F
2 15 =FR12-X32 O 24| -S12 8 ==014/3.7:C
4 7 =FR12-X42 © 25 r -K712 5 ==014/3.15:C
L -S12 9 ==014/3.16:C
6 29 =FR12-X42 ow2 27 | -S12 6 ==014/3.15:F
5 21 =FR12-X42 [ 28 |¢ -S12 10 ==014/3.17:C
29 | o
30 |
Uwagi:
Ly . . Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka Z5 | LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskow =FR15+-X12 03713_P23 13/33
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
it Pielinski Eﬁ@ h !/4&
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
g Wit Plelinski g

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

6
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T | N . n o
< — 0
S £| o £|Listwa _ ~ E
S E| & E|zaciskowa: =FR15+-X13 - E
L = n
g | Przylacze Przytacze g
g & 5
> w
g g
)
2 3| =
© S ©
o =0 o ()
) -g S ) SN -g S =] ©
= S © = hla|lg® = [
3 N ~ 3 ~| | N~ 8 -~
@ & @ 2l els = @ )
N c 2 N Q| ol c 2 N =]
fo N 3 fu SI2INTR - =
= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 |23 =13FS1-X11 Lr 1 |0 -S13 1] x ==015/1.9:E
2 |24 =13FS1-X11 L2 2 |0 -S13 2|1 x ==015/1.10:E
3 |25 =13FS1-X11 L3 3 |0 -S13 31 x ==015/1.12:E
4 |28 =13FS1-X11 N 4 |0 -S13 4 x ==015/1.13:E
10 -A301-X411 5 T -S13 4 x ==015/1.9:H
10 -A302-X411 6 ! -A303-X411 10 ==015/1.10:H
8 9 =FR13-X52 | Q310 7 | -A302-X92 1 ==015/2.2:F
9 10 =FR13-X52 Q31z 8 | -A302-X92 3 ==015/2.3:F
10 11 =FR13-X52 | Q320 9 | -A302-X92 5 ==015/2.4:F
11 12 =FR13-X52 Q32.z 10 | » -A302-X92 7 ==015/2.5:F
12 13 =FR13-X52 [ Q19w 11 I -A302-X92 9 ==015/2.7:F
1 -A303-X61 12 ! -A301-X61 1 ==015/2.9:F
13 14 =FR13-X52 Q19_z 13 I -A302-X92 11 ==015/2.8:F
3 -A303-X61 14 ! -A301-X61 3 ==015/2.11:F
5 -A303-X61 15 t -A301-X61 5 ==015/2.16:F
7 7 =FR13-X52 LRW 16 I -A302-X92 13 ==015/2.17:F
14 15 =FR13-X52 | Q19_SF6 17 | o -A302-X92 15 ==015/2.18:F
18 | »
19|
20 | o
1 6 =FR13-X32 ® 21 t -K713 2 ==015/3.5:C
AL -s13 7 ==015/3.6:C
3 23 =FR13-X32 owi 23 | ¢ -S13 5 ==015/3.5:F
2 15 =FR13-X32 O 24| -S13 8 ==015/3.7:C
4 7 =FR13-X42 25 r -K713 5 ==015/3.15:C
L -S13 9 ==015/3.16:C
6 29 =FR13-X42 ow2 27 | -S13 6 ==015/3.15:F
5 21 =FR13-X42 [ 28 |¢ -S13 10 ==015/3.17:C
29 | o
30 |
Uwagi:
Ly . . Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozd2|e!n|a 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka Z5 | LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskow =FR15+-X13 03713_P23 14/33
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'.eé(t}gweali:ﬁ i 2 E g :
It PielinskKi
Projekt wykonawczy [N ien 0 ™ g
rupranmen Wit Pieliriski 3

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

6
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T | N . n o
o [} ~
£| $ €| Listwa _ ~ E
§ E| & E|zaciskowa: =FR15+-X14 - E
L = n
g | Przylacze Przytacze g
g & 5
> w
2 3| =
© S ©
o =0 o ()
) -g S ) SN -g S =] ©
= S © = hla|lg® = [
8 N ~ 8 x| x| N~ 8 -~
@ & @ 218l &= @ )
N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 |23 =14FS1-X11 Lr 1 |0 -S14 1] x ==016/1.8:E
2 |24 =14FS1-X11 L2 2 |0 -S14 2|1 x ==016/1.10:E
3 |25 =14FS1-X11 L3 3 |0 -S14 31 x ==016/1.12:E
4 |28 =14FS1-X11 N 4 |0 -S14 4 x ==016/1.13:E
12 -A301-X411 5 T -S14 4 x ==016/1.8:H
12 -A302-X411 6 ! -A303-X411 12 ==016/1.10:H
8 9 =FR14-X52 | Q310 7 | -A302-X101 1 ==016/2.2:E
9 10 =FR14-X52 Q31z 8 | -A302-X101 3 ==016/2.3:E
10 11 =FR14-X52 | Q320 9 | -A302-X101 5 ==016/2.4:E
11 12 =FR14-X52 Q32.z 10 | » -A302-X101 7 ==016/2.5:E
12 13 =FR14-X52 | Q19w 11 t -A302-X101 9 ==016/2.7:E
9 -A303-X61 12 ! -A301-X61 9 ==016/2.9:E
13 14 =FR14-X52 Q19_z 13 t -A302-X101 11 ==016/2.8:E
11 -A303-X61 14 ! -A301-X61 11 ==016/2.11:E
13 -A303-X61 15 t -A301-X61 13 ==016/2.16:E
7 7 =FR14-X52 LRW 16 I -A302-X101 13 ==016/2.17:E
14 15 =FR14-X52 | Q19_SF6 17 | o -A302-X101 15 ==016/2.18:E
18 | »
19|
20 | o
1 6 =FR14-X32 ® 21 t -K714 2 ==016/3.5:C
AL -514 7 ==016/3.6:C
3 23 =FR14-X32 ow2 23 | ¢ -S14 5 ==016/3.5:F
2 15 =FR14-X32 O 24| -S14 8 ==016/3.7:C
4 7 =FR14-X42 25 r -K714 5 ==016/3.15:C
L -S14 9 ==016/3.16:C
6 29 =FR14-X42 27 | 0 -S14 6 ==016/3.15:F
5 21 =FR14-X42 [ 28 |¢ -S14 10 ==016/3.17:C
29 | o
30 | o
Uwagi:
Ly . . Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozd2|e!n|a 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka Z5 | LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskow =FR15+-X14 03713_P23 15/33
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Pro'.eé(t}gweali:ﬁ i 2 E g :
It PielinskKi
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
g Wit Plelinski g

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof
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Listwa _ 2t
zaciskowa: =FR15+-X15 - E
wn
Przytacze Przytacze g
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2
)
2 3| =
© H ©
=} -g S =1 o] ql\_‘J -g S o] ©
i~ S® i~ G|la|l$© = a
8 N ~ 8 x| x| N~ 8 -~
@ ® = @ 2l els = @ )
N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= O = = Z|=Z|0 = =2 &—
1 | -S15 1 x ==017/1.8:E
2 2|0 -S15 2] X ==017/1.10:E
3 3|0 -S15 3] x ==017/1.12:E
N 4 |0 -S15 4| x ==017/1.13:E
14 -A301-X411 5 T -S15 4| x ==017/1.8:H
14 -A302-X411 6 |8 -A303-X411 14 ==017/1.10:H
Q31o 7 |0 -A302-X102 1 ==017/2.2:E
Q31z 8 | -A302-X102 3 ==017/2.3:E
Q320 9 | -A302-X102 5 ==017/2.4:E
Q32z 10 | » -A302-X102 7 ==017/2.5:E
Q9w 11 r -A302-X102 9 ==017/2.7:E
9 -A303-X62 121 -A301-X62 9 ==017/2.9:E
Q19.z 13 r -A302-X102 11 ==017/2.8:E
11 -A303-X62 1|l -A301-X62 11 ==017/2.11:E
13 -A303-X62 15 r -A301-X62 13 ==017/2.15:E
rw 16| 4 -A302-X102 13 ==017/2.17:E
QI9_SF6 17 | o -A302-X102 15 ==017/2.18:E
18 r -A301-X62 15 ==017/2.12:E
194 -A303-X62 15 ==017/2.16:E
20 | o
21 t -K715 2 ==017/3.5:C
21 -s15 7 ==017/3.6:C
23 | o -S15 5 ==017/3.5:F
24 | o -S15 8 ==017/3.7:C
25 r -K715 5 ==017/3.15:C
L -S15 9 ==017/3.16:C
27 | 0 -S15 6 ==017/3.15:F
28 | o -S15 10 ==017/3.17:C
29 | o
30 |
Uwagi:
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nozvia rysunku AUtomatyka ZSiLRW Nr projektu Nr stron
Guwice Plan zaciskow =FR15+-X15 P 03713 P23 i /33
Zmiana Data Opis zmiany Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
it Pielinski Eﬁ@ h !/4&
Projekt wykonawczy [N ien 0 ™ g
ropreNnen Wit Pieiifiski 3

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof
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© b ©
fod > fod [0)
=} -g S =1 o] ql\_‘J -g S o] ©
4 o} © < 0|l a fo] © < a
3 N ~ 3 ~| | N~ 8 ~
@ ® = © 2l els = @ )
N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X1 1|0 -A301-X401 1 ==003/1.8:F
X |2 -X1 2 |0 -A302-X401 1 ==003/1.10:F
X |3 -X1 3|0 -A303-X401 1 ==003/1.11:F
X |4 -X1 4 | -X1 5 ==003/1.12:F
3 -K701 510 -X1 23 ==003/3.5:E
6 -K701 6 | -X1 27 ==003/3.16:E
7 |0 -X1 22 ==003/3.6:E
8 | -X1 24 ==003/3.7:E
9 | -X1 26 ==003/3.16:E
10 | » -X1 28 ==003/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS 1 LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-S1 03713_P23 17/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , 5
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2B 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

2
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Do T st N o
~ g| Listwa —_ V €
- E| zaciskowa: _FR15+'SZ d E
| Przytacze Przylacze X
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2 3l =2
© b ©
fod > fod [0)
2 28| 3z |g|B|es E S
] [ ] [ n
5 U ~ 5 x| x U ~ 5 ~
] Tz © 8 e > @ o
c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X2 1|0 -A301-X401 31 x ==004/1.8:F
X |2 -X2 2 |0 -A302-X401 31 x ==004/1.10:F
X |3 -X2 3|0 -A303-X401 31 x ==004/1.11:F
X |4 -X2 4 | -X2 51 x ==004/1.12:F
3 -K702 510 -X2 23 ==004/3.5:E
6 -K702 6 | -X2 27 ==004/3.16:E
7 |0 -X2 22 ==004/3.6:E
8 | -X2 24 ==004/3.7:E
9 | -X2 26 ==004/3.16:E
10 | » -X2 28 ==004/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS 1 LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-S2 03713_P23 18/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2B 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

2
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© b ©
fod > fod [0)
2 28| 3z |g|B|es E S
] [ ] [ n
5 U ~ 5 x| x U ~ 5 ~
] Tz © 8 e > @ o
c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X3 1|0 -A301-X401 51 x ==005/1.8:F
X |2 -X3 2 |0 -A302-X401 51 x ==005/1.10:F
X |3 -X3 3|0 -A303-X401 51 x ==005/1.11:F
X |4 -X3 4 | -X3 51 x ==005/1.12:F
3 -K703 510 -X3 23 ==005/3.5:E
6 -K703 6 | -X3 27 ==005/3.16:E
7 |0 -X3 22 ==005/3.6:E
8 | -X3 24 ==005/3.7:E
9 | -X3 26 ==005/3.16:E
10 | » -X3 28 ==005/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS 1 LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-S3 03713_P23 19/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , 5
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2B 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

2
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| Przytacze Przylacze X
> >
9 2
>
2
5]
2 3l =2
© 2 ©
2 28| 3z |g|B|es E S
7] [ [ (7] %
5 U ~ ‘o x| x U ~ ke} ~
] @ > © 8 e > @ o
c 2 N Q|| c 2 N 2
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X4 1|0 -A301-X401 71 x ==006/1.8:F
X |2 -X4 2 |0 -A302-X401 71 x ==006/1.10:F
X |3 -X4 3|0 -A303-X401 71 x ==006/1.11:F
X |4 -X4 4 | -X4 5| X ==006/1.12:F
3 -K704 5|0 -X4 23 ==006/3.5:E
6 -K704 6 | -X4 27 ==006/3.16:E
7 |0 -X4 22 ==006/3.6:E
8 | -X4 24 ==006/3.7:E
9 | -X4 26 ==006/3.16:E
10 | » -X4 28 ==006/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS 1 LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-54 03713_P23 20/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2B 10.2021

Zgodnie z kartg zmian

Data projektu

10.2018

Nr uprawnien

Sprawdzit:
Kanclerz Krzysztof

2
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c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X5 1|0 -A301-X401 9 x ==007/1.8:F
X |2 -X5 2 |0 -A302-X401 9| x ==007/1.10:F
X |3 -X5 3|0 -A303-X401 9 x ==007/1.11:F
X |4 -X5 4 | -X5 51 x ==007/1.12:F
3 -K705 5|0 -X5 23 ==007/3.4:E
6 -K705 6 | -X5 27 ==007/3.16:E
7 |0 -X5 22 ==007/3.5:E
8 | -X5 24 ==007/3.5:E
9 | -X5 26 ==007/3.16:E
10 | » -X5 28 ==007/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS 1 LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-S5 03713_P23 21/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S

E2B 10.2021
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Data projektu
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Nr uprawnien
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N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X6 1|0 -A301-X401 11] x ==008/1.8:F
X |2 -X6 2 | -A302-X401 11] x ==008/1.10:F
X |3 -X6 3 |0 -A303-X401 11] x ==008/1.11:F
X |4 -X6 4 | -X6 51 x ==008/1.12:F
3 -K706 510 -X6 23 ==008/3.5:E
6 -K706 6 | -X6 27 ==008/3.16:E
7 |0 -X6 22 ==008/3.6:E
8 | -X6 24 ==008/3.7:E
9 | -X6 26 ==008/3.16:E
10| » -X6 28 ==008/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713 P23 020 E2B E2B
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GLIWICE Plan zaciskéw =FR15+-S6 03713_P23 22/33
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E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
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N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X7 1|0 -A301-X401 13] x ==009/1.8:F
X |2 -X7 2 | -A302-X401 13] x ==009/1.10:F
X |3 -X7 3 |0 -A303-X401 13] x ==009/1.11:F
X |4 -X7 4 | -X7 51 x ==009/1.12:F
3 -K707 510 -X7 23 ==009/3.5:E
6 -K707 6 | -X7 27 ==009/3.16:E
7 |0 -X7 22 ==009/3.6:E
8 | -X7 24 ==009/3.7:E
9 |0 -X7 26 ==009/3.16:E
10| » -X7 28 ==009/3.17:E
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N c =2 N |l @l c 2 N 3
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X8 1|0 -A301-X401 15] x ==010/1.8:F
X |2 -X8 2 | -A302-X401 15| x ==010/1.10:F
X |3 -X8 3 |0 -A303-X401 15| x ==010/1.11:F
X |4 -X8 4 | -X8 51 x ==010/1.12:F
3 -K708 510 -X8 24 ==010/4.5:E
6 -K708 6 | -X8 28 ==010/4.16:E
7 |0 -X8 23 ==010/4.6:E
8 | -X8 25 ==010/4.7:E
9 |0 -X8 27 ==010/4.16:E
10| » -X8 29 ==010/4.17:E
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X9 1|0 -A301-X411 1] x ==011/1.8:F
X |2 -X9 2 |0 -A302-X411 1] x ==011/1.10:F
X |3 -X9 3|0 -A303-X411 1] x ==011/1.11:F
X |4 -X9 4 | -X9 51 x ==011/1.12:F
3 -K709 5|0 -X9 23 ==011/3.5:E
6 -K709 6 | -X9 27 ==011/3.16:E
7 |0 -X9 22 ==011/3.6:E
8 | -X9 24 ==011/3.7:E
9 | -X9 26 ==011/3.16:E
10 | » -X9 28 ==011/3.17:E
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c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X10 1|0 -A301-X411 31 x ==012/1.8:F
X |2 -X10 2 |0 -A302-X411 31 x ==012/1.10:F
X |3 -X10 3|0 -A303-X411 31 x ==012/1.11:F
X |4 -X10 4 | -X10 51 x ==012/1.12:F
3 -K710 510 -X10 23 ==012/3.5:E
6 -K710 6 | -X10 27 ==012/3.15:E
7 |0 -X10 22 ==012/3.6:E
8 | -X10 24 ==012/3.7:E
9 | -X10 26 ==012/3.16:E
10 | » -X10 28 ==012/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
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= o2 = | =02 = =
X |1 -X11 1|0 -A301-X411 51 x ==013/1.8:F
X |2 -X11 2 |0 -A302-X411 51 x ==013/1.10:F
X |3 -X11 3|0 -A303-X411 51 x ==013/1.11:F
X |4 -X11 4 | -X11 51 x ==013/1.12:F
3 -K711 5|0 -X11 23 ==013/3.5:E
6 -K711 6 | -X11 27 ==013/3.15:E
7 |0 -X11 22 ==013/3.6:E
8 | -X11 24 ==013/3.7:E
9 | -X11 26 ==013/3.16:E
10 | » -X11 28 ==013/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
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IS 8z 3 218l &= 3 N
c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X12 1|0 -A301-X411 71 x ==014/1.8:F
X |2 -X12 2 |0 -A302-X411 71 x ==014/1.10:F
X |3 -X12 3|0 -A303-X411 71 x ==014/1.11:F
X |4 -X12 4 | -X12 51 x ==014/1.12:F
3 -K712 5|0 -X12 23 ==014/3.5:E
6 -K712 6 | -X12 27 ==014/3.15:E
7 |0 -X12 22 ==014/3.6:E
8 | -X12 24 ==014/3.7:E
9 | -X12 26 ==014/3.16:E
10 | » -X12 28 ==014/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X13 1|0 -A301-X411 9 x ==015/1.8:F
X |2 -X13 2 |0 -A302-X411 9| x ==015/1.10:F
X |3 -X13 3|0 -A303-X411 9 x ==015/1.12:F
X |4 -X13 4 | -X13 51 x ==015/1.12:F
3 -K713 5|0 -X13 23 ==015/3.5:E
6 -K713 6 | -X13 27 ==015/3.15:E
7 |0 -X13 22 ==015/3.6:E
8 | -X13 24 ==015/3.7:E
9 | -X13 26 ==015/3.16:E
10 | » -X13 28 ==015/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
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IS 8z 3 218l &= 3 N
c N |l @l c 2 N 4
fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
X |1 -X14 1|0 -A301-X411 11] x ==016/1.8:F
X |2 -X14 2 |0 -A302-X411 11] x ==016/1.10:F
X |3 -X14 3|0 -A303-X411 11] x ==016/1.11:F
X |4 -X14 4 | -X14 51 x ==016/1.12:F
3 -K714 5|0 -X14 23 ==016/3.5:E
6 -K714 6 | -X14 27 ==016/3.15:E
7 |0 -X14 22 ==016/3.6:E
8 | -X14 24 ==016/3.7:E
9 | -X14 26 ==016/3.16:E
10 | » -X14 28 ==016/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
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= o2 = | =02 = =
X |1 -X15 1|0 -A301-X411 13] x ==017/1.8:F
X |2 -X15 2 |0 -A302-X411 13] x ==017/1.10:F
X |3 -X15 3|0 -A303-X411 13] x ==017/1.11:F
X |4 -X15 4 | -X15 51 x ==017/1.12:F
3 -K715 5|0 -X15 23 ==017/3.5:E
6 -K715 6 | -X15 27 ==017/3.15:E
7 |0 -X15 22 ==017/3.6:E
8 | -X15 24 ==017/3.7:E
9 | -X15 26 ==017/3.16:E
10 | » -X15 28 ==017/3.17:E
Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
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fo N 3 fu SI2INTR - =
= o2 = | =02 = =
1 16 =FT2-X02 1 ==002/19.9:E
2 16 =FR7_6-X02 2 ==002/19.9:E
+AwUp 3 -A301-X11 3 ==002/30.2:B
4 -A302-X132 8 ==002/30.14:B
2 |18 =FT2-X02 5 1 ==002/19.10:E
3 18 =FR7_6-X02 6 |8 ==002/19.10:E
1 133 =FT2-X28 7 1 -A301-X11 2 ==002/30.2:F
s |4 ==002/30.5:F
2 134 =FT2-X28 9 | -A302-X132 7 ==002/30.14:F
3 135 =FT2-X28 10 | » -A302-X132 9 ==002/30.15:F
4 136 =FT2-X28 11 | » -A302-X132 10 ==002/30.16:F
5 137 =FT2-X28 12 | » -A302-X132 12 ==002/30.17:F
6 138 =FT2-X28 13 | » -A302-X132 14 ==002/30.18:F
7 139 =FT2-X28 14 | » -A302-X132 15 ==002/30.20:F
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Uwagi: Na listwach zastosowa¢ przektadki, wg zestawienia materiatow i rysunkdw nr 03713_P23_018_C 3/4 i 4/4
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_020_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka Z5 | LRW Nr projektu Nr strony
GLIWICE Plan zaciskow =FR15+-X91 03713_P23 33/33
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(@ h !/4@1
. ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S
X . Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2B 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 F(anclerz Krzysztof

2

6
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viaozent - =FR15+-A301-X11 Uz =FR15+-A301-X32
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
1 ==002/1.2:C -A301-X32:14 1,5 mm2
2 ==002/1.1:C 13 -X4:15 1,5mm2| ==006/2.11:F
3 -X62:3 1,5mm2 | ==002/30.2:C 14 -A301-X32:12 1,5mm2| ==006/2.11:G
-A302-X11:3 1,5 mm2 -A301-X32:16 1,5 mm2
4 ==002/1.1:E 15 -A303-X32:15 1,5mm2| ==006/2.12:F
5 -X0:32 1,5mm2 | ==002/20.7:E 16 -A301-X32:14 1,5mm2| ==006/2.12:G
IDENT:KATOR m—— DEMEIGTON  ZFR15+-A301-X41
URZADZENIA =FR15+-A301-X31 PRZYLACZE CEL R PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 1 ==002/1.9:C
1 ==002/1.3:C 2 -X0:19 1,5mm2| ==007/2.9:G
2 -X0:19 1,5mm2| ==003/2.10:F -A301-X41:4 1,5 mm2
-A301-X31:4 1,5 mm2 3 -X5:14 1,5mm2| ==007/2.11:F
3 -X1:14 1,5 mm2| ==003/2.1LF 4 -A301-X41:2 1,5 mm2| ==007/2.11:6
4 -A301-X31:2 1,5 mm2| ==003/2.1LF -A301-X41:6 1,5 mm2
-A301-X31:6 1,5 mm2 5 -X5:15 1,5 mm2| ==007/2.12:F
5 -X1:16 1,5mm2| ==003/2.11:F 6 -A301-X41:4 1,5mm2| ==007/2.12:6
6 -A301-X31:4 1,5mm2| ==003/2.11:F -A301-X41:8 1,5 mm2
-A301-X31:8 1,5 mm2 7 ==002/1.11:C
7 -X1:18 1,5 mm2| ==003/2.12F 8 -A301-X41:6 1,5 mm2| ==007/2.12:6
8 -A301-X31:10 1,5 mm2| ==003/2.12F -A301-X41:10 1,5 mm2
-A301-X31:6 1,5 mm2 9 -X6:12 1,5 mm2 ==008/2.9:G
9 -X2:12 1,5 mm2 ==004/2.9:F 10 -A301-X41:8 1,5 mm2 ==008/2.9:G
10 -A301-X31:8 1,5 mm2 ==004/2.9:G -A301-X41:12 1,5 mm2
-A301-X31:12 1,5 mm2 11 -X6:14 1,5 mm2| ==008/2.10:6
11 -X2:14 1,5 mm2| ==0042.11F 12 -A301-X41:10 1,5 mm2| ==008/2.10:6
12 -A301-X31:10 1,5mm2 | ==004/2.11:G -A301-X41:14 1,5 mm2
-A301-X31:14 1,5 mm2 13 -X6:15 1,5mm2| ==008/2.11:6
13 -X2:15 1,5mm2 | ==004/2.12:F 14 -A301-X41:12 1,5mm2| ==008/2.11:6
14 -A301-X31:12 1,5 mm2 | ==004/2.12:G -A301-X41:16 1,5 mm2
-A301-X31:16 1,5 mm2 15 -X6:18 1,5 mm2| ==008/2.12:6
15 ==002/1.8:C 16 -A301-X41:14 1,5mm2| ==008/2.12:6
16 -A301-X32:2 1,5mm2 | ==004/2.12:G -A301-X42:2 1,5 mm2
-A301-X31:14 1,5 mm?2 DETENTOR  _FR15.+-A301-X42
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR15+-A301-X32 PRZYLACZE CEL R PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE 1 ==002/1.9:E
1 ==002/1.3:E 2 -A301-X41:16 1,5 mm2 ==009/2.9:G
2 -A301-X31:16 1,5mm2 | ==005/2.10:G -A301-X42:4 1,5 mm2
-A301-X32:4 1,5 mm2 3 -X7:14 1,5 mm2| ==009/211:F
3 -X3:14 1,5 mm2| ==0052.1LF 4 -A301-X42:2 1,5 mm2| ==009/2.11:6
4 -A301-X32:2 1,5 mm2 | ==005/2.11:G -A301-X42:6 1,5 mm2
-A301-X32:6 1,5 mm2 5 -X7:15 1,5mm2| ==009/2.12F
5 -X3:15 1,5mm2| ==005/2.12:F 6 -A301-X42:4 1,5mm2| ==009/2.12:6
6 -A301-X32:4 1,5 mm2 | ==005/2.12:G -A301-X42:8 1,5 mm2
-A301-X32:8 1,5 mm2 7 ==009/2.12:F
7 -X3:18 1,5 mm2 | ==0052.12F 8 -A301-X42:6 1,5 mm2| ==009/2.12:6
8 -A301-X32:10 1,5mm2 | ==005/2.12:G -A301-X42:10 1,5 mm2
-A301-X32:6 1,5 mm2 9 -X8:12 1,5 mm2 ==010/2.9:F
9 -X4:12 1,5 mm2 ==006/2.9:F 10 -A301-X42:8 1,5 mm2 ==010/2.9:G
10 -A301-X32:8 1,5 mm2 ==006/2.9:G -A301-X42:12 1,5 mm2
-A301-X32:12 1,5 mm2 11 -X8:14 1,5 mm2| ==010/2.10:F
11 -X4:14 1,5mm2 | ==006/2.10:F 12 -A301-X42:10 1,5mm2| ==010/2.10:6
12 -A301-X32:10 1,5mm2 | ==006/2.10:G -A301-X42:14 1,5 mm2
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vizaozentn . =FR15+-A301-X42 oozt =FR15+-A301-X52
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
13 -X8:15 1,5mm2| ==010/2.12:F 14 -A301-X52:12 1,5mm2| ==014/2.12:6
14 -A301-X42:12 1,5mm2 | ==010/2.12:G -A301-X52:16 1,5 mm2
-A301-X42:16 1,5 mm2 15 ==002/1.20:E
15 ==002/1.14:€ 16 -A301-X52:14 1,5mm2 | ==0142.12:6
- - . 2 == .
— T::KATOR A301-X42:14 1,5 mm 010/2.12:6 DO _pR154+-A301-X61
URZADZENIA =FR15+-A301-X51 PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE 1 ==002/2.2:C
1 ==002/1.15:C 2 -X0:20 1,5 mm2 ==015/2.9:G
2 -X0:20 1,5 mm2 ==011/2.9:G -A301-X61:4 1,5 mm2
-A301-X51:4 1,5 mm2 3 -X13:14 1,5 mm2| ==015211F
3 -X9:14 1,5mm2 | ==011/2.10:F 4 -A301-X61:2 1,5mm2| ==015/2.11:6
4 -A301-X51:2 1,5mm2 | ==011/2.10:G -A301-X61:6 1,5 mm2
-A301-X51:6 1,5 mm2 5 -X13:15 1,5 mm2| ==015212F
5 -X9:15 1,5mm2| ==0112.11F 6 -A301-X61:4 1,5 mm2| ==0152.12:6
6 -A301-X51:4 1,5 mm2| ==011/2.11:G -A301-X61:8 1,5 mm2
-A301-X51:8 1,5 mm2 7 ==002/2.4:C
7 -X9:18 1,5mm2| ==011/2.12:F 8 -A301-X61:6 1,5mm2| ==0152.12:6
8 -A301-X51:6 1,5 mm2| ==011/2.12:G -A301-X61:10 1,5 mm2
-A301-X51:10 1,5 mm2 9 -X14:12 1,5 mm2 ==016/2.9:F
9 -X10:12 1,5 mm2 ==012/2.9:F 10 -A301-X61:8 1,5 mm2 ==016/2.9:F
10 -A301-X51:8 1,5 mm2 ==012/2.9:G -A301-X61:12 1,5 mm2
-A301-X51:12 1,5 mm2 11 -X14:14 1,5mm2| ==016/2.11:F
11 -X10:14 1,5mm2| ==012/2.11:F 12 -A301-X61:10 1,5mm2| ==016/2.11:F
12 -A301-X51:10 1,5 mm2| ==012/2.11:G -A301-X61:14 1,5 mm2
-A301-X51:14 1,5 mm2 13 -X14:15 1,5 mm2| ==016/2.12:F
13 -X10:15 1,5mm2| ==012/2.12:F 14 -A301-X61:16 1,5mm2| ==016/2.12:F
14 -A301-X51:12 1,5mm2 | ==012/2.12:6 -A301-X61:12 1,5 mm2
-A301-X51:16 1,5 mm2 15 -5220:14 1,5 mm2| ==002/21.19:E
15 ==002/1.20:C 16 -A301-X62:2 1,5mm2| ==002/21.19:F
16 -A301-X51:14 1,5 mm2 | ==012/2.12:G -A301-X61:14 1,5 mm2
—— 00 Lo mm? DENEKATOR  —FR15+-A301-X62
URZADZENIA =FR15+-A301-X52 PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 1 ==002/2.2:
1 ==002/1.15:E 2 -A301-X61:16 1,5 mm2| ==002/21.2:F
2 -A301-X51:16 1,5 mm2 ==013/2.9:G -A301-X62:4 1,5 mm2
-A301-X52:4 1,5 mm2 3 -S416:5 1,5mm2| ==002/21.4:E
3 -X11:14 1,5mm2| ==0132.10:F 4 -A301-X62:2 1,5mm2| ==002/21.4F
4 -A301-X52:2 1,5 mm2| ==013/2.10:G -A301-X62:6 1,5 mm2
-A301-X52:6 1,5 mm2 5 -5416:4 1,5 mm2| ==002/216E
5 -X11:15 1,5 mm2| ==0132.12F 6 -A301-X62:4 1,5 mm2| ==002/216:F
6 -A301-X52:4 1,5mm2 | ==013/2.12:6 -A301-X62:8 1,5 mm2
-A301-X52:8 1,5 mm2 7 -5416:8 1,5mm2| ==002/21.8:E
7 ==002/1.17:E 8 -A301-X62:6 1,5mm2| ==002/21.8F
8 -A301-X52:6 1,5 mm2| ==013/2.12:G -A301-X62:10 1,5 mm2
-A301-X52:10 1,5 mm2 9 -X15:12 1,5 mm2 ==017/2.9:F
9 -X12:12 1,5 mm2 ==014/2.9:F 10 -A301-X62:8 1,5 mm2 ==017/2.9:F
10 -A301-X52:8 1,5 mm2 ==014/2.9:G -A301-X62:12 1,5 mm2
-A301-X52:12 1,5 mm2 11 -X15:14 1,5mm2| ==017/2.11F
11 -X12:14 1,5 mm2| ==0142.11F 12 -A301-X62:10 1,5 mm2| ==017/2.11F
12 -A301-X52:10 1,5 mm2| ==014/2.11:G -A301-X62:14 1,5 mm2
-A301-X52:14 1,5 mm2 13 -X15:15 1,5mm2| ==017/2.11F
13 -X12:15 1,5mm2 | ==014/2.12:F 14 -A301-X62:12 1,5mm2| ==017/2.11F
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vizaozentn - =FR15+-A301-X62 oozt « - =FR15+-A301-X81
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
-A301-X62:16 1,5 mm2 11 ==002/2.18:C
15 -X15:18 1,5mm2| ==017/2.12:F 12 ==002/2.18:C
16 -A301-X62:14 1,5mm2 | ==017/2.12:F 13 ==002/2.18:C
==002/2.19:C
DENTIEKATOR  ~ FR15+-A301-X71 - —
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE 16 ==002/2.19:C
==002/2.8:C
: - DEVIFEIATOR  _ER154-A301-X82
3 ==002/2.9:C PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
4 ==002/2.9:C 1 ==002/2.14:E
5 ==002/2.10:C 2 ==002/2.15:
6 ==002/2.10:C 3 ==002/2.15:E
7 ==002/2.10:C 4 ==002/2.15:E
8 ==002/2.11:C 5 ==002/2.16:E
9 ==002/2.11:C 6 ==002/2.16:E
10 ==002/2.11:C 7 ==002/2.16:E
11 ==002/2.12:C 8 ==002/2.17:E
12 ==002/2.12:C 9 ==002/2.17:E
13 ==002/2.12:C 10 ==002/2.17:E
14 ==002/2.13:C 11 ==002/2.18:
15 ==002/2.13:C 12 ==002/2.18:
16 ==002/2.13:C 13 ==002/2.18:E
==002/2.19:E
DENEKATOR = FR15+-A301-X72 - e
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’;RC% PLASOWANIE 16 ==002/2.19:E
==002/2.8:E
- —— DENTEKATOR = FR15+-A301-X91
3 ==002/2.9:E PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&RC% PLASOWANIE
4 ==002/2.9:E 1 ==002/3.2:C
5 ==002/2.10:E 2 ==002/3.2:C
6 ==002/2.10:E 3 ==002/3.3:C
7 ==002/2.10:E 4 ==002/3.3:C
8 ==002/2.11:E 5 ==002/3.3:C
9 ==002/2.11:E 6 ==002/3.4:C
10 ==002/2.11:E 7 ==002/3.4:C
11 ==002/2.12:E 8 ==002/3.4:C
12 ==002/2.12:E 9 ==002/3.5:C
13 ==002/2.12:E 10 ==002/3.5:C
14 ==002/2.13:E 11 ==002/3.5:C
15 ==002/2.13:E 12 ==002/3.6:C
16 ==002/2.13:E 13 ==002/3.6:C
==002/3.6:C
DENIEIATOR  ZFR15+-A301-X81 - —
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE 16 ==002/3.7:C
==002/2.14:C
: —— oozt =FR15+-A301-X92
3 ==002/2.15:C PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
4 ==002/2.15:C 1 ==002/3.2:E
5 ==002/2.16:C 2 ==002/3.2:E
6 ==002/2.16:C 3 ==002/3.3:E
7 ==002/2.16:C 4 ==002/3.3:
8 ==002/2.17:C 5 ==002/3.3:E
9 ==002/2.17:C 6 ==002/3.4:E
10 ==002/2.17:C 7 ==002/3.4:E
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Uraprena © - =FR15+-A301-X92 DEVYAAOR  =FR15+-A301-X111
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
8 ==002/3.4:E 4 -X0:39 1,5 mm2 ==002/22.12:E
9 ==002/3.5:E 5 -A301-X111:2 1,5 mmz2 | ==002/22.12:D
10 ==002/3.5:E -A301-X111:8 1,5 mm2
11 ==002/3.5:E 6 ==002/22.13:E
12 ==002/3.6:E 7 -X0:41 1,5 mm2 ==002/23.3:E
13 ==002/3.6:E 8 -A301-X111:5 1,5mm2| ==002/23.3:D
14 ==002/3.6:E -A301-X111:11 1,5 mm2
15 ==002/3.7:E 9 ==002/23.4:E
16 ==002/3.7:E 10 -X0:43 1,5 mm2| ==002/23.12:E
- - : 2| ==002/23.12:D
SERBA™  =FR1S+A301-X101 " oo |
PRZYLACZE CEL :R‘}ZYEL';RC% PLASOWANIE 12 ==002/23.13:E
1 ==002/3.8:C 13 -X0:45 1,5 mmz2| ==002/24.3E
2 ==002/3.9:C 14 -A301-X111:11 1,5 mm2 ==002/24.3:D
3 ==002/3.9:C -A301-X111:17 1,5 mm2
4 ==002/3.9:C 15 ==002/24.4:E
5 ==002/3.10:C 16 -X0:47 1,5 mm2 ==002/24.12:E
6 ==002/3.10:C 17 -A301-X111:14 1,5 mm2 | ==002/24.12:D
7 ==002/3.10:C -A301-X112:2 1,5 mm2
8 ==002/3.11:C 18 ==002/24.13:E
==002/3.11:C
- e DENTIFIAOR  —FR15+-A301-X112
11 ==002/3.12:C PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&RC% PLASOWANIE
12 ==002/3.12:C 1 -X0:49 1,5 mm2 ==002/25.3:E
13 ==002/3.12:C 2 -A301-X111:17 1,5 mm2 ==002/25.3:D
14 ==002/3.13:C -A301-X112:5 1,5 mm2
15 ==002/3.13:C 3 ==002/25.4:E
16 ==002/3.13:C 4 -X0:51 1,5 mm2 ==002/25.12:E
5 -A301-X112:2 1,5 mm2 | ==002/25.12:D
oz =FR15+-A301-X102 -A301-X121:2 1:5 mm2
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 6 ==002/25.13:E
1 ==002/3.8:E 7 ==002/4.5:E
2 ==002/3.9:E 8 ==002/4.5:E
3 ==002/3.9:E 9 ==002/4.6:E
4 ==002/3.9:E 10 ==002/4.6:E
5 ==002/3.10:E 11 ==002/4.6:E
6 ==002/3.10:E 12 ==002/4.7:E
7 ==002/3.10:E 13 ==002/4.7:E
8 ==002/3.11:E 14 ==002/4.7:E
9 ==002/3.11:E 15 ==002/4.8:E
10 ==002/3.11:E 16 ==002/4.8:E
11 ==002/3.12:E 17 ==002/4.8:E
12 ==002/3.12:E 18 ==002/4.9:E
==002/3.12:E
- e DEYIKTOR  _FR15+-A301-X121
15 ==002/3.13:E PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
16 ==002/3.13:E 1 -X0:53 1,5 mm2 ==002/26.3:E
- - : 2 ==002/26.3:D
DENTRIATOR  —FR15+-A301-X111 R 1? e T
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’;RC% PLASOWANIE 3 ==002/26.4:E
1 -X0:37 1,5 mm2 ==002/22.2:E 4 -X0:55 1,5 mm2| ==002/26.12:E
2 -X0:9 1,5 mm2 ==002/22.2:D 5 -A301-X121:2 1,5 mm2| ==002/26.12:D
-A301-X111:5 1,5 mm2 -A301-X121:8 1,5 mm2
3 ==002/22.4:E 6 ==002/26.14:E
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Urawpzena . =FR15+-A301-X121 URZADZENIA
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
7 -X0:57 1,5mm2 | ==002/27.3:E 15 ==002/5.7:C
8 -A301-X121:5 1,5 mm2 | ==002/27.3:p 16 ==002/5.7:C
-A301-X121:11 1,5 mm2 17 ==002/5.8:C
9 ==002/27.4:E 18 ==002/5.8:C
10 -X0:59 1,5 mm2 | ==002/27.12:€ IDENTYFIKATOR
11 -A301-X121:8 1,5 mm2 | ==002/27.12: URZADZENIA
-A301-X121:14 1,5 mm?2 PRZYLACZE CEL P"RRZZYE&’E% PLASOWANIE
12 ==002/27.14:E 1 ==002/5.2:E
13 -X0:61 1,5 mm2 ==002/28.3:E 2 ==002/5.3:E
14 -A301-X121:11 1,5 mm2 ==002/28.3:D 3 ==002/5.3:E
-A301-X121:17 1,5 mm2 4 ==002/5.3:E
15 ==002/28.4:E 5 ==002/5.4:E
16 -X0:63 1,5 mm2 | ==002/28.12:E 6 ==002/5.4:E
17 -A301-X121:14 1,5 mm2 | ==002/28.12:D 7 ==002/5.4:E
-A301-X122:2 1,5 mm2 8 ==002/5.5:E
18 ==002/28.13:E 9 ==002/5.5:E
==002/5.5:E
DENEIATOR  ZFR15+-A301-X122 - e
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’;RC% PLASOWANIE 12 ==002/5.6:
1 -X0:65 1,5 mm2 ==002/29.3:E 13 ==002/5.6:E
2 -A301-X121:17 1,5 mm2| ==002/29.3:D 14 ==002/5.7:E
3 ==002/29.4:E 15 ==002/5.7:E
4 ==002/4.12:E 16 ==002/5.7:E
5 ==002/4.12:E 17 ==002/5.8:E
6 ==002/4.13:E 18 ==002/5.8:E
==002/4.13:E
: e DENTEKATOR  — FR15+-A301-X401
9 ==002/4.14:E PRZYLACZE CEL P"RRZZ&'ZRC% PLASOWANIE
10 ==002/4.14:E 1 -S1:1 2,5mm2| ==003/18:G
11 ==002/4.14:E 2 -X1:5 1,5 mm2 ==003/1.8:H
12 ==002/4.15:E 3 -S2:1 2,5 mm2 ==004/1.8:G
13 ==002/4.15:E 4 -X2:5 1,5 mm2 ==004/1.8:H
14 ==002/4.15:E 5 -S3:1 2,5mm2| ==005/18:G
15 ==002/4.16:E 6 -X3:5 1,5 mm2| ==005/1.8H
16 ==002/4.16:E 7 -S4:1 2,5 mm2 ==006/1.8:G
17 ==002/4.16:E 8 -X4:5 1,5 mm2 ==006/1.8:H
18 ==002/4.17:E 9 -S5:1 2,5 mm2 ==007/1.8:G
IDENTYFIKATOR 10 X515 1,5mm?2 |  ==007/1.8H
URZADZENIA 11 -S6:1 2,5mm2| ==008/18:G
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’;RC% PLASOWANIE 12 -X6:5 1,5mm2| ==008/1.8:H
1 ==002/5.2:C 13 -S7:1 2,5 mm2 ==009/1.8:G
2 ==002/5.3:C 14 -X7:5 1,5 mm2 ==009/1.8:H
3 ==002/5.3:C 15 -S8:1 2,5mm2| ==010/18:G
4 ==002/5.3:C 16 -X8:5 1,5mmz2| ==010/1.8:H
5 ==002/5.4:C 17 ==002/5.11:E
6 ==002/5.4:C 18 ==002/5.12:E
7 ==002/5.4:C 19 ==002/5.12:E
8 ==002/5.5:C 20 ==002/5.12:E
9 ==002/5.5:C 21 ==002/5.13:E
10 ==002/5.5:C 22 ==002/5.13:E
11 ==002/5.6:C 23 ==002/5.13:E
12 ==002/5.6:C 24 ==002/5.14:E
13 ==002/5.6:C
14 ==002/5.7:C
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vizaozenta - =FR15+-A301-X411 oY =FR15+-A302-X31
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
1 -59:1 2,5 mm2 ==011/1.8:G -A302-X31:14 1,5 mm2
2 -X9:5 1,5 mm2 ==011/1.8:H 13 -X1:17 1,5mm2| ==003/2.18:6
3 -510:1 2,5 mm2 ==012/1.8:G 14 -A302-X31:12 1,5mm2| ==003/2.18:H
4 -X10:5 1,5 mm2 ==012/1.8:H -A302-X31:16 1,5 mm2
5 -S11:1 2,5 mm?2 ==013/1.8:G 15 -X1:20 1,5 mm2| ==003/2.19:6
6 -X11:5 1,5 mm2 ==013/1.8:H 16 -A302-X32:2 1,5mm2| ==003/2.19:H
7 -512:1 2,5 mm2 ==014/1.8:G -A302-X31:14 1,5 mm2
8 -X12:5 1,5 mm2 ==014/1.8:H
p 31 25 mm2 | —orise Ligg’gm; OR =FR15+-A302-X32
10 -X13:5 1,5mm2| ==01519H PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
11 -S14:1 2,5mm2| ==016/18:G 1 ==002/6.3:
12 -X14:5 1,5 mm2 ==016/1.8:H 2 -A302-X31:16 1,5 mm2 ==004/2.2:H
13 -S515:1 2,5 mm2 ==017/1.8:G -A302-X32:4 1,5 mm2
14 -X15:5 1,5 mm2 ==017/1.8:H 3 -X2:8 1,5 mm2 ==004/2.3:H
15 ==002/5.16:F 4 -A302-X32:2 1,5mm2| ==004/2.3:H
16 ==002/5.16:E -A302-X32:6 1,5 mm2
17 ==002/5.16:E 5 -X2:9 1,5 mm2| ==004/2.4:H
18 ==002/5.17:E 6 -A302-X32:4 1,5 mm2 ==004/2.4:H
19 ==002/5.17:E -A302-X32:8 1,5 mm2
20 ==002/5.17:E 7 -X2:10 1,5mm2| ==004/2.5:H
21 ==002/5.18:F 8 -A302-X32:6 1,5mm2| ==004/2.5:H
22 ==002/5.18:E -A302-X32:10 1,5 mm2
23 ==002/5.18:F 9 -X2:11 1,5mm2| ==004/2.7:H
24 ==002/5.19:E 10 -A302-X32:8 1,5 mm2 ==004/2.7:H
-A302-X32:12 1,5 mm2
viaozent - =FR15+-A302-X11 m o3 e o
PRZYLACZE CEL rriaCA PLASOWANIE 12 -A302-X32:10 1,5 mm2| ==004/2.8H
1 ==002/6.2:C -A302-X32:14 1,5 mm2
2 ==002/6.2:C 13 -X2:16 1,5mm2| ==004/217H
3 -A301-X11:3 1,5 mm2 | ==002/30.4:C 14 -A302-X32:12 1,5 mm2| ==004/2.17:H
-A303-X11:3 1,5 mm2 -A302-X32:16 1,5 mm2
4 ==002/6.2:E 15 -X2:17 1,5 mm2 ==004/2.18:H
5 -X0:34 1,5 mm2 | ==002/20.10:E 16 -A302-X32:14 1,5mm2 | ==004/2.18:H
PE ==002/20.10:E LiEZ’\Ang:EIm;OR =FR15+-A302-X41
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR15+-A302-X31 PRZYLACZE CEL R PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE 1 ==002/6.9:C
1 ==002/6.3:C 2 -X0:21 1,5mm2| ==005/2.2:H
2 -X0:21 1,5 mm2 ==003/2.2:H -A302-X41:4 1,5 mm2
-A302-X31:4 1,5 mm2 3 -X3:8 1,5mm?2| ==005/2.3:H
3 -X1:8 1,5mm2| ==003/2.3:G 4 -A302-X41:2 1,5mm2| ==005/2.3:H
4 -A302-X31:2 1,5 mm2 ==003/2.3:H -A302-X41:6 1,5 mm2
-A302-X31:6 1,5 mm2 5 -X3:9 1,5 mm2 ==005/2.5:H
5 -X1:9 1,5 mm2 ==003/2.5:G 6 -A302-X41:4 1,5 mm2 ==005/2.5:H
6 -A302-X31:4 1,5 mm2 ==003/2.5:H -A302-X41:8 1,5 mm2
-A302-X31:8 1,5 mm2 7 -X3:10 1,5 mm2| ==005/26:H
7 -X1:10 1,5 mm2 ==003/2.6:G 8 -A302-X41:6 1,5 mm2 ==005/2.6:H
8 -A302-X31:6 1,5 mm2 ==003/2.6:H -A302-X41:10 1,5 mm2
-A302-X31:10 1,5 mm2 9 -X3:11 1,5 mm2 ==005/2.7:H
9 -X1:11 1,5 mm2 ==003/2.7:G 10 -A302-X41:8 1,5 mm2 ==005/2.7:H
10 -A302-X31:8 1,5 mm2 ==003/2.7:H -A302-X41:12 1,5 mm2
-A302-X31:12 1,5 mm2 11 -X3:13 1,5 mm2 ==005/2.8:H
11 -X1:13 1,5 mm2 ==003/2.8:G 12 -A302-X41:10 1,5 mm2 ==005/2.8:H
12 -A302-X31:10 1,5 mm2 ==003/2.8:H -A302-X41:14 1,5 mm2
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ENDTKATOR  =FR15+-A302-X41 Uapzevn . =FR15+-A302-X51
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
13 -X3:16 1,5mm2 | ==005/2.17:H 14 -A302-X51:12 1,5mm2| ==007/2.17:H
14 -A302-X41:12 1,5mm2 | ==005/2.17:H -A302-X51:16 1,5 mm2
-A302-X41:16 1,5 mm2 15 -X5:17 1,5mm2| ==007/2.18:H
15 -X3:17 1,5 mm2 | ==005/2.19:H 16 -A302-X52:2 1,5 mm2| ==007/2.18H
16 -A302-X41:14 1,5 mm2 | ==005/2.19:H -A302-X51:14 1,5 mm2
— A L5 mm? DENEKATOR  —FR15+-A302-X52
URZADZENIA =FR15+-A302-X42 PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 1 ==002/6.15:E
1 ==002/6.9: 2 -A302-X51:16 1,5mm2|  ==008/2.2:1
2 -A302-X41:16 1,5 mm2 ==006/2.2:H -A302-X52:4 1,5 mm2
-A302-X42:4 1,5 mm2 3 -X6:8 1,5 mm2 ==008/2.3:H
3 -X4:8 1,5 mm2 ==006/2.3:H 4 -A302-X52:2 1,5 mm2 ==008/2.3:1
4 -A302-X42:2 1,5 mm2 ==006/2.3:H -A302-X52:6 1,5 mm2
-A302-X42:6 1,5 mm2 5 -X6:9 1,5 mm2 ==008/2.4:H
5 -X4:9 1,5 mm2 ==006/2.4:H 6 -A302-X52:4 1,5 mm2 ==008/2.4:
6 -A302-X42:4 1,5 mm2 ==006/2.4:H -A302-X52:8 1,5 mm2
-A302-X42:8 1,5 mm2 7 -X6:10 1,5 mm2 ==008/2.5:H
7 -X4:10 1,5 mm2 ==006/2.5:H 8 -A302-X52:6 1,5 mm2 ==008/2.5:1
8 -A302-X42:6 1,5 mm2 ==006/2.5:H -A302-X52:10 1,5 mm2
-A302-X42:10 1,5 mm2 9 -X6:11 1,5 mm2 ==008/2.7:H
9 -X4:11 1,5 mm2 ==006/2.7:H 10 -A302-X52:8 1,5 mm2 ==008/2.7:1
10 -A302-X42:8 1,5 mm2 ==006/2.7:H -A302-X52:12 1,5 mm2
-A302-X42:12 1,5 mm2 11 -X6:13 1,5 mm2 ==008/2.8:H
11 -X4:13 1,5 mm2 ==006/2.8:H 12 -A302-X52:10 1,5 mm2 ==008/2.8:1
12 -A302-X42:10 1,5 mm2 ==006/2.8:H -A302-X52:14 1,5 mm2
-A302-X42:14 1,5 mm2 13 -X6:16 1,5mm2| ==008/2.17:H
13 -X4:16 1,5mm2 | ==006/2.17:H 14 -A302-X52:12 1,5 mm2 ==008/2.17:1
14 -A302-X42:12 1,5mm2 | ==006/2.17:H -A302-X52:16 1,5 mm2
-A302-X42:16 1,5 mm2 15 -X6:17 1,5 mm2| ==008/2.18H
15 -X4:17 1,5 mm2 | ==006/2.19:H 16 -A302-X52:14 1,5 mm2 ==008/2.18:1
IDENT::KATOR e e DEVYIKATOR  ~FR15+-A302-X61
URZADZENIA =FR15+-A302-X51 PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 1 ==002/7.2:C
1 ==002/6.15:C 2 -X0:22 1,5mm2| ==009/2.2:H
2 -X0:22 1,5 mm2| ==007/2.2:H -A302-X61:4 1,5 mm2
-A302-X51:4 1,5 mm2 3 -X7:8 1,5 mm2 ==009/2.3:H
3 -X5:8 1,5 mm2 ==007/2.3:H 4 -A302-X61:2 1,5 mm2 ==009/2.3:H
4 -A302-X51:2 1,5 mm2 ==007/2.3:H -A302-X61:6 1,5 mm2
-A302-X51:6 1,5 mm2 5 -X7:9 1,5 mm2 ==009/2.4:H
5 -X5:9 1,5 mm2 ==007/2.4:H 6 -A302-X61:4 1,5 mm2 ==009/2.4:H
6 -A302-X51:4 1,5 mm2 ==007/2.4:H -A302-X61:8 1,5 mm2
-A302-X51:8 1,5 mm2 7 -X7:10 1,5 mm2 ==009/2.5:H
7 -X5:10 1,5 mm2 ==007/2.5:H 8 -A302-X61:6 1,5 mm2 ==009/2.5:H
8 -A302-X51:6 1,5 mm2 ==007/2.5:H -A302-X61:10 1,5 mm2
-A302-X51:10 1,5 mm2 9 -X7:11 1,5 mm2 ==009/2.7:H
9 -X5:11 1,5 mm2 ==007/2.7:H 10 -A302-X61:8 1,5 mm2 ==009/2.7:H
10 -A302-X51:8 1,5 mm2 ==007/2.7:H -A302-X61:12 1,5 mm2
-A302-X51:12 1,5 mm2 11 -X7:13 1,5 mm2 ==009/2.8:H
11 -X5:13 1,5 mm2 ==007/2.8:H 12 -A302-X61:10 1,5 mm2 ==009/2.8:H
12 -A302-X51:10 1,5 mm2 ==007/2.8:H -A302-X61:14 1,5 mm2
-A302-X51:14 1,5 mm2 13 -X7:16 1,5mm2| ==009/2.17:H
13 -X5:16 1,5mm2 | ==007/2.17:H 14 -A302-X61:12 1,5mm2| ==009/2.17:H
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Uraprena © - =FR15+-A302-X61 DEVYFKATOR  =FR15+-A302-X71
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
-A302-X61:16 1,5 mm2 15 -X1:19 1,5mm2| ==003/2.20:6
15 -X7:17 1,5mm2 | ==009/2.18:H 16 -A302-X71:14 1,5 mm2 | ==003/2.20:H
16 -A302-X61:14 1,5mm2 | ==009/2.18:H -A302-X72:2 1,5 mm2
- - . 2
— A302-X62:2 1,5 mm L%,EZ,\ABEEE?IOR =FR15+-A302-X72
URZADZENIA =FR15+-A302-X62 PRZYLACZE CEL RIEKRO PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE 1 ==002/7.8:E
1 ==002/7.2:E 2 -A302-X71:16 1,5 mm2 ==011/2.2:H
2 -A302-X61:16 1,5 mm2 ==010/2.2:H -A302-X72:4 1,5 mm2
-A302-X62:4 1,5 mm2 3 -X9:8 1,5mm?2| ==011/2.3H
3 -X8:8 1,5mm?2| ==010/2.3:H 4 -A302-X72:2 1,5mm?2| ==011/2.3H
4 -A302-X62:2 1,5 mm2 ==010/2.3:H -A302-X72:6 1,5 mm2
-A302-X62:6 1,5 mm2 5 -X9:9 1,5 mm2 ==011/2.4:H
5 -X8:9 1,5 mm2 ==010/2.4:H 6 -A302-X72:4 1,5 mm2 ==011/2.4:H
6 -A302-X62:4 1,5 mm2 ==010/2.4:H -A302-X72:8 1,5 mm2
-A302-X62:8 1,5 mm2 7 -X9:10 1,5mm2| ==011/25:H
7 -X8:10 1,5 mm2 ==010/2.5:H 8 -A302-X72:6 1,5 mm2 ==011/2.5:H
8 -A302-X62:6 1,5 mm2 ==010/2.5:H -A302-X72:10 1,5 mm2
-A302-X62:10 1,5 mm2 9 -X9:11 1,5 mm2 ==011/2.7:H
9 -X8:11 1,5 mm2 ==010/2.7:H 10 -A302-X72:8 1,5 mm2 ==011/2.7:H
10 -A302-X62:8 1,5 mm2 ==010/2.7:H -A302-X72:12 1,5 mm2
-A302-X62:12 1,5 mm2 11 -X9:13 1,5 mm2 ==011/2.8:H
11 -X8:13 1,5 mm2 ==010/2.8:H 12 -A302-X72:10 1,5 mm2 ==011/2.8:H
12 -A302-X62:10 1,5 mm2 ==010/2.8:H -A302-X72:14 1,5 mm2
-A302-X62:14 1,5 mm2 13 -X9:16 1,5mm2| ==011/2.17:H
13 -X8:16 1,5 mm2| ==010/2.17:H 14 -A302-X72:12 1,5mm2| ==011/2.17:H
14 -A302-X62:12 1,5mm2 | ==010/2.17:H -A302-X72:16 1,5 mm2
-A302-X62:16 1,5 mm2 15 -X9:17 1,5mm2| ==011/2.18:H
15 -X8:17 1,5mm2 | ==010/2.18:H 16 -A302-X72:14 1,5mm2| ==011/2.18:H
- - . 2 == .
— T:F?KATOR A302-X62:14 1,5 mm 010/2.18:H DA _ER154-A302-X81
URZADZENIA =FR15+-A302-X71 PRZYLACZE CEL PRIEKRO) PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE 1 ==002/7.14:C
1 ==002/7.8:C 2 -X0:23 1,5mm2| ==012/2.2:H
2 -X0:23 1,5 mm2| ==010/3.2:H -A302-X81:4 1,5 mm2
-A302-X71:4 1,5 mm2 3 -X10:8 1,5 mm2 ==012/2.3:H
3 -X8:19 1,5mm?2| ==010/3.3:H 4 -A302-X81:2 1,5mm?2| ==012/2.3H
4 -A302-X71:2 1,5 mm2 ==010/3.3:H -A302-X81:6 1,5 mm2
-A302-X71:6 1,5 mm2 5 -X10:9 1,5 mm2 ==012/2.4:H
5 -X8:20 1,5 mm2 ==010/3.5:H 6 -A302-X81:4 1,5 mm2 ==012/2.4:H
6 -A302-X71:4 1,5 mm2 ==010/3.5:H -A302-X81:8 1,5 mm2
-A302-X71:8 1,5 mm2 7 -X10:10 1,5 mm2 ==012/2.5:H
7 -X8:21 1,5 mm2 ==010/3.6:H 8 -A302-X81:6 1,5 mm2 ==012/2.5:H
8 -A302-X71:6 1,5 mm2 ==010/3.6:H -A302-X81:10 1,5 mm2
-A302-X71:10 1,5 mm2 9 -X10:11 1,5 mm2 ==012/2.7:H
9 ==010/3.7:H 10 -A302-X81:8 1,5mm2| ==012/2.7:H
10 -A302-X71:8 1,5 mm2 ==010/3.7:H -A302-X81:12 1,5 mm2
-A302-X71:12 1,5 mm2 11 -X10:13 1,5 mm2 ==012/2.8:H
11 ==010/3.8:H 12 -A302-X81:10 1,5 mm2 ==012/2.8:H
12 -A302-X71:10 1,5 mm2 ==010/3.8:H -A302-X81:14 1,5 mm2
-A302-X71:14 1,5 mm2 13 -X10:16 1,5 mm2| ==012/2.17:H
13 ==010/3.9:H 14 -A302-X81:12 1,5 mm2| ==012/2.17:H
14 -A302-X71:16 1,5 mm2 ==010/3.9:H -A302-X81:16 1,5 mm2
-A302-X71:12 1,5 mm2 15 -X10:17 1,5mm2| ==012/2.18:H
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vioaozent - =FR15+-A302-X81 oozt -« =FR15+-A302-X91
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
16 -A302-X81:14 1,5mm2| ==012/2.18:H -A302-X92:2 1,5 mm2
A L5 mm? DENEKATOR = FR15+-A302-X92
{J?g:gzgwm =FR15+-A302-X82 PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 1 ==002/8.2:E
1 ==002/7.14:E 2 -A302-X91:16 1,5 mm2 ==015/2.2:H
2 -A302-X81:16 1,5 mm2 ==013/2.2:H -A302-X92:4 1,5 mm2
-A302-X82:4 1,5 mm2 3 -X13:8 1,5 mm2 ==015/2.3:H
3 -X11:8 1,5mm?2| ==013/23H 4 -A302-X92:2 1,5mm?2| ==0152.3H
4 -A302-X82:2 1,5mm2| ==013/23H -A302-X92:6 1,5 mm2
-A302-X82:6 1,5 mm2 5 -X13:9 1,5 mm2| ==0152.4H
5 -X11:9 1,5 mm2 ==013/2.4:H 6 -A302-X92:4 1,5 mm2 ==015/2.4:H
6 -A302-X82:4 1,5 mm2 ==013/2.4:H -A302-X92:8 1,5 mm2
-A302-X82:8 1,5 mm2 7 -X13:10 1,5 mm2| ==01525H
7 -X11:10 1,5 mm2 ==013/2.5:H 8 -A302-X92:6 1,5 mm2 ==015/2.5:H
8 -A302-X82:6 1,5 mm2| ==013/25H -A302-X92:10 1,5 mm2
-A302-X82:10 1,5 mm2 9 -X13:11 1,5 mm2 ==015/2.7:H
9 -X11:11 1,5 mm2 ==013/2.7:H 10 -A302-X92:8 1,5 mm2 ==015/2.7:H
10 -A302-X82:8 1,5mm2| ==013/27:H -A302-X92:12 1,5 mm2
-A302-X82:12 1,5 mm2 11 -X13:13 1,5 mm2 ==015/2.8:H
11 -X11:13 1,5 mm2 ==013/2.8:H 12 -A302-X92:10 1,5 mm2 ==015/2.8:H
12 -A302-X82:10 1,5 mm2 ==013/2.8:H -A302-X92:14 1,5 mm2
-A302-X82:14 1,5 mm2 13 -X13:16 1,5mm2| ==0152.17:H
13 -X11:16 1,5mm2 | ==013/2.17:H 14 -A302-X92:12 1,5mm2| ==0152.17:H
14 -A302-X82:12 1,5 mm2| ==013/2.17:H -A302-X92:16 1,5 mm2
-A302-X82:16 1,5 mm2 15 -X13:17 1,5 mm2| ==0152.18H
15 -X11:17 1,5mm2 | ==013/2.18:H 16 -A302-X92:14 1,5mm2| ==015/2.18:H
-  — DENTEKATOR = FR15+-A302-X101
{J?g:gzgwm =FR15+-A302-X91 PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 1 ==002/8.8:C
1 ==002/8.2:C 2 -X0:25 1,5mmz2| ==016/2.2:H
2 -X0:24 1,5 mm2 ==014/2.2:H -A302-X101:4 1,5 mm2
-A302-X91:4 1,5 mm2 3 -X14:8 1,5 mm2 ==016/2.3:H
3 -X12:8 1,5 mm2 ==014/2.3:H 4 -A302-X101:2 1,5 mm2 ==016/2.3:H
4 -A302-X91:2 1,5 mm2 ==014/2.3:H -A302-X101:6 1,5 mm2
-A302-X91:6 1,5 mm2 5 -X14:9 1,5 mm2 ==016/2.4:H
5 -X12:9 1,5 mm2 ==014/2.4:H 6 -A302-X101:4 1,5 mm2 ==016/2.4:H
6 -A302-X91:4 1,5 mm2 ==014/2.4:H -A302-X101:8 1,5 mm2
-A302-X91:8 1,5 mm2 7 -X14:10 1,5 mm2 ==016/2.5:H
7 -X12:10 1,5 mm2 ==014/2.5:H 8 -A302-X101:6 1,5 mm2 ==016/2.5:H
8 -A302-X91:6 1,5 mm2 ==014/2.5:H -A302-X101:10 1,5 mm2
-A302-X91:10 1,5 mm2 9 -X14:11 1,5 mm2 ==016/2.7:H
9 -X12:11 1,5 mm2 ==014/2.7:H 10 -A302-X101:8 1,5 mm2 ==016/2.7:H
10 -A302-X91:8 1,5 mm2 ==014/2.7:H -A302-X101:12 1,5 mm2
-A302-X91:12 1,5 mm2 11 -X14:13 1,5 mm2 ==016/2.8:H
11 -X12:13 1,5 mm2 ==014/2.8:H 12 -A302-X101:10 1,5 mm2 ==016/2.8:H
12 -A302-X91:10 1,5 mm2 ==014/2.8:H -A302-X101:14 1,5 mm2
-A302-X91:14 1,5 mm2 13 -X14:16 1,5mm2| ==016/2.17:H
13 -X12:16 1,5mm2 | ==014/2.17:H 14 -A302-X101:12 1,5mm2| ==016/2.17:H
14 -A302-X91:12 1,5 mm2| ==014/2.17:H -A302-X101:16 1,5 mm2
-A302-X91:16 1,5 mm2 15 -X14:17 1,5 mm2| ==016/2.18H
15 -X12:17 1,5mm2 | ==014/2.18:H 16 -A302-X101:14 1,5mm2| ==016/2.18:H
16 -A302-X91:14 1,5mm2 | ==014/2.18:H
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oaprena © - =FR15+-A302-X102 DEVYFKATOR  =FR15+-A302-X112
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
1 ==002/8.8:E 2 -A302-X111:17 1,5mm2| ==002/25.6:D
2 -X0:25 1,5 mm2 ==017/2.2:H -A302-X112:5 1,5 mm2
-A302-X102:4 1,5 mm2 3 ==002/25.7:E
3 -X15:8 1,5mm?2| ==017/2.3H 4 -X0:52 1,5 mm?2| ==002/25.15E
4 -A302-X102:2 1,5 mm2 ==017/2.3:H 5 -A302-X112:2 1,5 mm2| ==002/25.15:D
-A302-X102:6 1,5 mm2 -A302-X121:2 1,5 mm2
5 -X15:9 1,5 mm2 ==017/2.4:H 6 ==002/25.16:E
6 -A302-X102:4 1,5mm2| ==017/2.4H 7 ==002/9.5:E
-A302-X102:8 1,5 mm2 8 ==002/9.5:E
7 -X15:10 1,5mm2| ==017/25:H 9 ==002/9.6:E
8 -A302-X102:6 1,5mm2| ==017/25:H 10 ==002/9.6:
-A302-X102:10 1,5 mm2 11 ==002/9.6:E
9 -X15:11 1,5mm2| ==01727:H 12 ==002/9.7:E
10 -A302-X102:8 1,5mm2| ==017/2.7:H 13 ==002/9.7:E
-A302-X102:12 1,5 mm2 14 ==002/9.7:E
11 -X15:13 1,5 mm2 ==017/2.8:H 15 ==002/9.8:E
12 -A302-X102:10 1,5 mm2 ==017/2.8:H 16 ==002/9.8:E
-A302-X102:14 1,5 mm2 17 ==002/9.8:E
13 -X15:16 1,5 mm2| ==017/2.17:H 18 ==002/9.9:E
- - : 2 ==017/2.17:H
Y v i SEBEN™  =FR15+-A302-X121
15 -X15:17 1,5mm2 | ==017/2.18H PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
16 -A302-X102:14 1,5mm2| ==017/2.18:H 1 -X0:54 1,5mm2| ==002/26.6:E
2 -A302-X112:5 1,5 mm2 | ==002/26.6:D
oo =FR15+-A302-X111 -A302-X121:5 1:5 mm2
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 3 ==002/26.7:E
1 -X0:38 1,5 mm2| ==002/225: 4 -X0:56 1,5mm2| ==002/26.15E
2 -X0:10 1,5mm2 | ==002/22.5:0 5 -A302-X121:2 1,5 mm2| ==002/26.15:D
-A302-X111:5 1,5 mm2 -A302-X121:8 1,5 mm2
3 ==002/22.7:E 6 ==002/26.16:E
4 -X0:40 1,5 mm2| ==002/22.15:€ 7 -X0:58 1,5mm2| ==002/27.6:€
5 -A302-X111:2 1,5 mm2 | ==002/22.15:D 8 -A302-X121:5 1,5mm2 | ==002/27.6:D
-A302-X111:8 1,5 mm2 -A302-X121:11 1,5 mm2
6 ==002/22.16:E 9 ==002/27.7:E
7 -X0:42 1,5 mm2| ==002/23.6:€ 10 -X0:60 1,5mm2| ==002/27.15€
8 -A302-X111:5 1,5 mm2| ==002/23.6:D 11 -A302-X121:8 1,5 mm2| ==002/27.15:D
-A302-X111:11 1,5 mm2 -A302-X121:14 1,5 mm2
9 ==002/23.7:E 12 ==002/27.16:E
10 -X0:44 1,5 mm2 | ==002/23.15:E 13 -X0:62 1,5mm2| ==002/28.6:E
11 -A302-X111:8 1,5 mm2 | ==002/23.15:D 14 -A302-X121:11 1,5 mm2| ==002/286:D
-A302-X111:14 1,5 mm2 -A302-X121:17 1,5 mm2
12 ==002/23.16:E 15 ==002/28.7:E
13 -X0:46 1,5mm2 | ==002/24.6:E 16 -X0:64 1,5 mm2| ==002/28.15:E
14 -A302-X111:11 1,5mm2 | ==002/24.6:0 17 -A302-X121:14 1,5 mm2 | ==002/28.15:D
-A302-X111:17 1,5 mm2 -A302-X122:2 1,5 mm2
15 ==002/24.7:E 18 ==002/28.16:E
16 -X0:48 1,5 mm2 | ==002/24.15:E
17 -A302-X111:14 1,5 mm2| ==00224.150 Uz =FR15+-A302-X122
-A302-X112:2 1,5 mm?2 PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
18 ==002/24.16:E 1 -X0:66 1,5 mm2| ==002/29.6:E
- - : 2| ==002/29.6:D
DENTIFKATOR = FR15+-A302-X112 : AL AT
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE 4 ==002/9.12:E
1 -X0:50 1,5mm2 | ==002/25.6:E 5 ==002/9.12:E
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vizapzentn - =FR15+-A302-X122 nzaprent -« =FR15+-A302-X132
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
6 ==002/9.13:E 16 ==002/10.7:E
7 ==002/9.13:E 17 ==002/10.8:E
8 ==002/9.13:E 18 ==002/10.8:E
==002/9.14:E
= e DENTEKATOR = FR15+-A302-X401
11 ==002/9.14:E PRZYLACZE CEL N PLASOWANIE
12 ==002/9.15:E 1 -S1:2 2,5mm2| ==003/1.10:G
13 ==002/9.15:E 2 -X1:6 1,5 mm2| ==003/1.10:H
14 ==002/9.15:E 3 -S2:2 2,5 mm2| ==004/1.10:G
15 ==002/9.16:E 4 -X2:6 1,5mm2 | ==004/1.10:H
16 ==002/9.16:E 5 -S3:2 2,5mm2| ==005/1.10:G
17 ==002/9.16:E 6 -X3:6 1,5 mm2| ==005/1.10:H
18 ==002/9.17:E 7 -54:2 2,5mm2| ==006/1.10:G
IDENTYFIKATOR 8 -X4:6 1,5 mm2| ==006/1.10:H
URZADZENIA 9 -55:2 2,5mmz2| ==007/1.10:6
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE 10 -X5:6 1,5mm2| ==007/1.10:H
1 ==002/10.2:C 11 -S6:2 2,5 mm2 ==008/1.10:G
2 ==002/10.3:C 12 -X6:6 1,5 mm2 ==008/1.10:H
3 ==002/10.3:C 13 -S7:2 2,5mm2| ==009/1.10:G
4 ==002/10.3:C 14 -X7:6 1,5 mm?2| ==009/1.10:H
5 ==002/10.4:C 15 -S8:2 2,5 mm2| ==010/1.10:G
6 ==002/10.4:C 16 -X8:6 1,5 mm2 ==010/1.10:H
7 ==002/10.4:C 17 ==002/10.11:E
8 ==002/10.5:C 18 ==002/10.12:E
9 ==002/10.5:C 19 ==002/10.12:E
10 ==002/10.5:C 20 ==002/10.12:E
11 ==002/10.6:C 21 ==002/10.13:E
12 ==002/10.6:C 22 ==002/10.13:E
13 ==002/10.6:C 23 ==002/10.13:E
14 ==002/10.7:C 24 ==002/10.14:E
==002/10.7:C
- e DENTEKATOR  — FR15+-A302-X411
17 ==002/10.8:C PRZYLACZE CEL N PLASOWANIE
18 ==002/10.8:C 1 -59:2 2,5mm2| ==011/1.10:G
2 -X9:6 1,5 mm2| ==01y/1.10:H
vizapzentn - =FR15+-A302-X132 3 <103 Y e ——
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE 4 -X10:6 1,5 mmz2 | ==012/1.10:H
1 ==002/10.2:E 5 -S11:2 2,5 mm2 ==013/1.10:G
2 ==002/10.3:E 6 -X11:6 1,5 mm2 ==013/1.10:H
3 ==002/10.3:E 7 -512:2 2,5mm2| ==014/1.10:G
4 ==002/10.3:E 8 -X12:6 1,5mm2| ==014/1.10:H
5 ==002/10.4:E 9 -513:2 2,5 mm2| ==015/1.10:G
6 ==002/10.4:E 10 -X13:6 1,5 mm2 ==015/1.10:H
7 -X62:9 1,5 mm2 | ==002/30.14:D 11 -514:2 2,5mm2| ==016/1.10:G
8 -X62:4 1,5 mm2 | ==002/30.14:C 12 -X14:6 1,5 mm2 ==016/1.10:H
-A302-X132:11 1,5 mm2 13 -515:2 2,5mm2| ==017/1.10:G
9 -X62:10 1,5 mm2 | ==002/30.15:D 14 -X15:6 1,5 mm2| ==017/1.10:H
10 -X62:11 1,5 mm2 | ==002/30.16:D 15 ==002/10.16:E
11 -A302-X132:8 1,5 mm2 | ==002/30.16:C 16 ==002/10.16:E
-A302-X132:13 1,5 mm2 17 ==002/10.16:E
12 -X62:12 1,5 mm2 | ==002/30.17:D 18 ==002/10.17:E
13 -A302-X132:11 1,5 mm2 | ==002/30.18:C 19 ==002/10.17:E
14 -X62:13 1,5 mm2 | ==002/30.18:D 20 ==002/10.17:E
15 -X62:14 1,5 mm2 | ==002/30.20:D 21 ==002/10.18:E
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vizaozenta - =FR15+-A302-X411 ooz« =FR15+-A303-X32
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
22 ==002/10.18:E 9 -X4:12 1,5 mm2| ==006/2.13:F
23 ==002/10.18: 10 -A303-X32:8 1,5mm2| ==006/213:G
24 ==002/10.19:E -A303-X32:12 1,5 mm2
11 -X4:14 1,5 mm2| ==006/2.14:F
oz =FR15+-A303-X11 12 -A303-X32:10 1,5mm2| --0062.14:6
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE -A303-X32:14 1,5 mm2
1 ==002/11.2:C 13 -X4:15 1,5mm2| ==006/2.15:F
2 ==002/11.1:C 14 -A303-X32:12 1,5mm2| ==006/2.15:G
3 -A302-X11:3 1,5 mm2 | ==002/30.5:C -A303-X32:16 1,5 mm2
4 ==002/11.1:E 15 -A301-X32:15 1,5 mm2| ==006/2.16:F
5 -X0:36 1,5 mm2 | ==002/20.12:E =FR4-X52:10 1,5 mm2
PE ==002/20.12:E 16 -A303-X32:14 1,5mm2| ==006/2.16:G
Uirozent ¢ =FR15+-A303-X31 raapren " =FR15+-A303-X41
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
1 ==002/11.3:C 1 ==002/11.9:C
2 -X0:26 1,5mm2| ==003/2.14:F 2 -X0:26 1,5mm2| ==007/2.13:6
-A303-X31:4 1,5 mm2 -A303-X41:4 1,5 mm2
3 -X1:14 1,5 mm2| ==003/2.15F 3 -X5:14 1,5 mm2| ==007/2.14F
4 -A303-X31:2 1,5 mm2 | ==003/2.15F 4 -A303-X41:2 1,5 mm2| ==007/2.14:6
-A303-X31:6 1,5 mm2 -A303-X41:6 1,5 mm2
5 -X1:16 1,5mm2| ==003/2.16:F 5 -X5:15 1,5mm2| ==007/2.16:F
6 -A303-X31:4 1,5mm2 | ==003/2.16:F 6 -A303-X41:4 1,5mm2| ==007/2.16:6
-A303-X31:8 1,5 mm2 -A303-X41:8 1,5 mm2
7 -X1:18 1,5mm2| ==003/2.17:F 7 ==002/11.11:C
8 -A303-X31:10 1,5 mm2| ==003/2.17:F 8 -A303-X41:6 1,5 mm2| ==007/2.16:6
-A303-X31:6 1,5 mm2 -A303-X41:10 1,5 mm2
9 -X2:12 1,5mm2| ==004/2.13:F 9 -X6:12 1,5mm2| ==008/2.13:6
10 -A303-X31:8 1,5mm2 | ==004/2.13:G 10 -A303-X41:8 1,5mm2| ==008/2.13:6
-A303-X31:12 1,5 mm2 -A303-X41:12 1,5 mm2
11 -X2:14 1,5 mm2 | ==004/2.14F 11 -X6:14 1,5 mm2| ==008/2.14:6
12 -A303-X31:10 1,5mm2 | ==004/2.14:G 12 -A303-X41:10 1,5mm2| ==008/2.14:6
-A303-X31:14 1,5 mm2 -A303-X41:14 1,5 mm2
13 -X2:15 1,5mm2 | ==004/2.16:F 13 -X6:15 1,5mm2| ==008/2.15:G
14 -A303-X31:12 1,5 mm2 | ==004/2.16:G 14 -A303-X41:12 1,5 mm2| ==008/2.15:6
-A303-X31:16 1,5 mm2 -A303-X41:16 1,5 mm2
15 ==002/11.8:C 15 -X6:19 1,5mm2| ==008/2.16:G
16 -A303-X31:14 1,5mm2 | ==004/2.16:G 16 -A303-X41:14 1,5mm2| ==008/2.16:6
-A303-X32:2 1,5 mm2 -A303-X42:2 1,5 mm2
vizaozentn - =FR15+-A303-X32 oozt =FR15+-A303-X42
PRZYLACZE CEL ;’RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P’;RZZYE&RC% PLASOWANIE
1 ==002/11.3:E 1 ==002/11.9:E
2 -A303-X31:16 1,5mm2 | ==005/2.13:G 2 -A303-X41:16 1,5mm2| ==009/2.13:6
-A303-X32:4 1,5 mm2 -A303-X42:4 1,5 mm2
3 -X3:14 1,5 mm2 | ==005/2.15F 3 -X7:14 1,5 mm2| ==009/2.14F
4 -A303-X32:2 1,5 mm2 | ==005/2.15:G 4 -A303-X42:2 1,5 mm2| ==009/2.14:6
-A303-X32:6 1,5 mm2 -A303-X42:6 1,5 mm2
5 -X3:15 1,5mm2| ==005/2.15:F 5 -X7:15 1,5mm2| ==009/2.16:F
6 -A303-X32:4 1,5mm2 | ==005/2.15:G 6 -A303-X42:4 1,5mm2| ==009/2.16:6
-A303-X32:8 1,5 mm2 -A303-X42:8 1,5 mm2
7 -X3:19 1,5mm2| ==005/2.16:F 7 ==002/11.11:E
8 -A303-X32:6 1,5mm2 | ==005/2.16:G 8 -A303-X42:6 1,5mm2| ==009/2.16:6
-A303-X32:10 1,5 mm2 -A303-X42:10 1,5 mm2
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vizaozentn - =FR15+-A303-X42 oozt =FR15+-A303-X52
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
9 -X8:12 1,5mm2| ==010/2.13:F 10 -A303-X52:8 1,5mm2| ==014/2.13:6
10 -A303-X42:8 1,5mm2| ==010/2.13:G -A303-X52:12 1,5 mm2
-A303-X42:12 1,5 mm2 11 -X12:14 1,5mm2| ==014/2.14F
11 -X8:14 1,5 mm2 | ==010/2.14F 12 -A303-X52:10 1,5 mm2| ==014/2.14:6
12 -A303-X42:10 1,5 mm2| ==010/2.14:G -A303-X52:14 1,5 mm2
-A303-X42:14 1,5 mm2 13 -X12:15 1,5mm2| ==014/2.16:F
13 -X8:15 1,5mm2 | ==010/2.16:F 14 -A303-X52:12 1,5mm2| ==014/2.16:G
14 -A303-X42:12 1,5mm2 | ==010/2.16:G -A303-X52:16 1,5 mm2
-A303-X42:16 1,5 mm2 15 ==002/11.20:E
15 ==002/11.14:E 16 -A303-X52:14 1,5 mm2| ==014/2.16:6
IDENT::KATOR e e DENTEKATOR = FR15+-A303-X61
URZADZENIA =FR15+-A303-X51 PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL’ZRC% PLASOWANIE 1 ==002/12.2:C
1 ==002/11.15:C 2 -X0:27 1,5mm2| ==015213:G
2 -X0:27 1,5 mm2| ==011/2.13:G -A303-X61:4 1,5 mm2
-A303-X51:4 1,5 mm2 3 -X13:14 1,5mm2| ==015/2.15F
3 -X9:14 1,5mm2| ==011/2.14:F 4 -A303-X61:2 1,5mm2| ==015/2.15:6
4 -A303-X51:2 1,5 mm2| ==011/2.14:G -A303-X61:6 1,5 mm2
-A303-X51:6 1,5 mm2 5 -X13:15 1,5 mm2| ==015216F
5 -X9:15 1,5 mm2 | ==011/2.15F 6 -A303-X61:4 1,5 mm2| ==01572.16:6
6 -A303-X51:4 1,5mm2| ==011/2.15:G -A303-X61:8 1,5 mm2
-A303-X51:8 1,5 mm2 7 ==002/12.4:C
7 -X9:19 1,5mm2| ==011/2.16:F 8 -A303-X61:6 1,5mm2| ==015/2.16:6
8 -A303-X51:6 1,5 mm2| ==011/2.16:G -A303-X61:10 1,5 mm2
-A303-X51:10 1,5 mm2 9 -X14:12 1,5 mm2| ==016/2.13:F
9 -X10:12 1,5mm2| ==012/2.13F 10 -A303-X61:8 1,5mm2| ==016/2.13:F
10 -A303-X51:8 1,5mm2| ==012/2.13:6 -A303-X61:12 1,5 mm2
-A303-X51:12 1,5 mm2 11 -X14:14 1,5mm2| ==016/2.14:F
11 -X10:14 1,5 mm2 | ==012/2.14F 12 -A303-X61:10 1,5 mm2| ==016/2.14F
12 -A303-X51:10 1,5 mm2| ==012/2.14:G -A303-X61:14 1,5 mm2
-A303-X51:14 1,5 mm2 13 -X14:15 1,5mm2| ==016/2.16:F
13 -X10:15 1,5mm2| ==012/2.16:F 14 -A303-X61:12 1,5mm2| ==016/2.16:F
14 -A303-X51:12 1,5mm2 | ==012/2.16:G -A303-X61:16 1,5 mm2
-A303-X51:16 1,5 mm2 15 ==002/12.7:C
15 ==002/11.20:C 16 -A303-X62:2 1,5mm2| ==016/2.16:F
16 -A303-X51:14 1,5 mm2| ==012/2.16:G -A303-X61:14 1,5 mm2
— A L5 mm? DENEKATOR  —FR15+-A303-X62
URZADZENIA =FR15+-A303-X52 PRZYLACZE CEL R PLASOWANIE
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE 1 ==002/12.2:E
1 ==002/11.15: 2 -A303-X61:16 1,5mm2| ==002/21.10:F
2 -A303-X51:16 1,5mm2| ==013/2.13:6 -A303-X62:4 1,5 mm2
-A303-X52:4 1,5 mm2 3 -S417:5 1,5 mm2| ==002/21.12:E
3 -X11:14 1,5 mm2| ==013/2.14:F 4 -A303-X62:2 1,5mm2| ==002/21.12:F
4 -A303-X52:2 1,5 mm2| ==013/2.14:G -A303-X62:6 1,5 mm2
-A303-X52:6 1,5 mm2 5 -S417:4 1,5 mm2| ==002/21.14:E
5 -X11:15 1,5mm2| ==013/2.16:F 6 -A303-X62:4 1,5 mm2 | ==002/21.14:F
6 -A303-X52:4 1,5mm2 | ==013/2.16:G -A303-X62:8 1,5 mm2
-A303-X52:8 1,5 mm2 7 -S417:8 1,5 mm2| ==002/21.16:E
7 ==002/11.17:E 8 -A303-X62:6 1,5mm2| ==002/21.16:F
8 -A303-X52:6 1,5 mm2| ==013/2.16:G -A303-X62:10 1,5 mm2
-A303-X52:10 1,5 mm2 9 -X15:12 1,5mm2| ==017/2.13F
9 -X12:12 1,5mm2| ==014/2.13F 10 -A303-X62:8 1,5mm2| ==017/2.13F
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IDENTYFIKATOR IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR15+-A303-X62 URZADZENIA =FR15+-A303-X81
PRZEKROJ PRZEKRO)
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
-A303-X62:12 1,5 mm2 5 ==002/12.16:C
11 -X15:14 1,5 mm2 | ==017/2.14F 6 ==002/12.16:C
12 -A303-X62:10 1,5 mm2 | ==017/2.14F 7 ==002/12.16:C
-A303-X62:14 1,5 mm2 8 ==002/12.17:C
13 -X15:15 1,5mm2| ==017/2.15:F 9 ==002/12.17:C
14 -A303-X62:12 1,5 mm2 | ==017/2.15F 10 ==002/12.17:C
-A303-X62:16 1,5 mm2 11 ==002/12.18:C
15 -X15:19 1,5mm2| ==017/2.16:F 12 ==002/12.18:C
16 -A303-X62:14 1,5 mm2 ==017/2.16:F 13 ==002/12.18:C
14 ==002/12.19:C
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR15+-A303-X71 15 ==002/12.19:C
PRZEKROJ .
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE 16 ==002/12.19:C
1 ==002/12.8:C
IDENTYFIKATOR —_ - _
5 E—— URznpoei =FR15+-A303-X82
e . PRZEKRO)
3 ==002/12.9:C PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
4 ==002/12.9:C 1 ==002/12.14:E
5 ==002/12.10:C 2 ==002/12.15:E
6 ==002/12.10:C 3 ==002/12.15:E
7 ==002/12.10:C 4 ==002/12.15:E
8 ==002/12.11:C 5 ==002/12.16:E
9 ==002/12.11:C 6 ==002/12.16:E
10 ==002/12.11:C 7 ==002/12.16:E
11 ==002/12.12:C 8 ==002/12.17:E
12 ==002/12.12:C 9 ==002/12.17:E
13 ==002/12.12:C 10 ==002/12.17:E
14 ==002/12.13:C 11 ==002/12.18:E
15 ==002/12.13:C 12 ==002/12.18:E
16 ==002/12.13:C 13 ==002/12.18:E
14 ==002/12.19:E
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR15+-A303-X72 I e
PRZEKROJ __ i
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE 16 ==002/12.19:E
1 ==002/12.8:E
IDENTYFIKATOR —_ - _
5 I URZADZENIA =FR15+-A303-X91
. PRZEKROJ
3 ==002/12.9:E PRZYLACZE CEL PRIYLACZA PLASOWANIE
4 ==002/12.9:E 1 ==002/13.2:C
5 ==002/12.10:E 2 ==002/13.2:C
6 ==002/12.10:E 3 ==002/13.3:C
7 ==002/12.10:E 4 ==002/13.3:C
8 ==002/12.11:E 5 ==002/13.3:C
9 ==002/12.11:E 6 ==002/13.4:C
10 ==002/12.11:E 7 ==002/13.4:C
11 ==002/12.12:E 8 ==002/13.4:C
12 ==002/12.12:E 9 ==002/13.5:C
13 ==002/12.12:E 10 ==002/13.5:C
14 ==002/12.13:E 11 ==002/13.5:C
15 ==002/12.13:E 12 ==002/13.6:C
16 ==002/12.13:E 13 ==002/13.6:C
14 ==002/13.6:C
IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR15+-A303-X81 e e
PRZEKROJ __ .
PRZYLACZE CEL PRIVEACZA PLASOWANIE 16 ==002/13.7:C
1 ==002/12.14:C IDENTYFIKATOR
5 - URZADZENIA =FR15+-A303-X92
. PRZEKRO)
3 ==002/12.15:C PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
4 ==002/12.15:C 1 ==002/13.2:E
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Uraprena © - =FR15+-A303-X92 DEVYAAOR  =FR15+-A303-X111
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
2 ==002/13.2:E 1 -X0:38 1,5 mm2 ==002/22.8:E
3 ==002/13.3:E 2 -X0:11 1,5 mmz2| ==002/22.8:D
4 ==002/13.3:E -A303-X111:5 1,5 mm2
5 ==002/13.3:E 3 ==002/22.9:E
6 ==002/13.4:E 4 -X0:40 1,5 mm2| ==002/22.17:E
7 ==002/13.4:E 5 -A303-X111:2 1,5 mmz2 | ==002/22.17:D
8 ==002/13.4:E -A303-X111:8 1,5 mm2
9 ==002/13.5:E 6 ==002/22.19:E
10 ==002/13.5:E 7 -X0:42 1,5 mm2| ==002/238:E
11 ==002/13.5:E 8 -A303-X111:5 1,5 mm2 ==002/23.8:D
12 ==002/13.6:E -A303-X111:11 1,5 mm2
13 ==002/13.6:E 9 ==002/23.10:E
14 ==002/13.6:E 10 -X0:44 1,5 mm2| ==002/23.17:E
15 ==002/13.7:E 11 -A303-X111:8 1,5 mm2| ==002/23.17:D
16 ==002/13.7:E -A303-X111:14 1,5 mm2
==002/23.19:
DENIKATOR  _FR15+-A303-X101 R — e R
PRZYLACZE CEL rriacA PLASOWANIE 14 -A303-X111:11 1,5 mm2 | ==002/24.8D
1 ==002/13.8:C -A303-X111:17 1,5 mm2
2 ==002/13.9:C 15 ==002/24.10:
3 ==002/13.9:C 16 -X0:48 1,5mm2| ==002/24.18:€
4 ==002/13.9:C 17 -A303-X111:14 1,5 mm2| ==002/24.18:D
5 ==002/13.10:C -A303-X112:2 1,5 mm2
6 ==002/13.10:C 18 ==002/24.19:E
==002/13.10:C
: ——— DENTEKATOR  —FR15+-A303-X112
9 ==002/13.11:C PRZYLACZE CEL P';Rzzft';"c% PLASOWANIE
10 ==002/13.11:C 1 -X0:50 1,5 mm2 ==002/25.8:E
11 ==002/13.12:C 2 -A303-X111:17 1,5 mm2| ==002/25.8D
12 ==002/13.12:C -A303-X112:5 1,5 mm2
13 ==002/13.12:C 3 ==002/25.10:E
14 ==002/13.13:C 4 -X0:52 1,5 mm2| ==002/25.18:E
15 ==002/13.13:C 5 -A303-X112:2 1,5 mmz2 | ==002/25.18:D
16 ==002/13.13:C -A303-X121:2 1,5 mm2
==002/25.19:
DENIEIATOR  ZFR15+-A303-X102 ° e
PRZYLACZE CEL :R’;ZYE&T:% PLASOWANIE 8 ==002/14.5:E
1 ==002/13.8:E 9 ==002/14.6:E
2 ==002/13.9:E 10 ==002/14.6:E
3 ==002/13.9:E 11 ==002/14.6:E
4 ==002/13.9:E 12 ==002/14.7:E
5 ==002/13.10:E 13 ==002/14.7:E
6 ==002/13.10:E 14 ==002/14.7:E
7 ==002/13.10:E 15 ==002/14.8:E
8 ==002/13.11:E 16 ==002/14.8:E
9 ==002/13.11:E 17 ==002/14.8:E
10 ==002/13.11:E 18 ==002/14.9:E
==002/13.12:E
- e DEVIFEIATOR  _ ER154-A303-X121
13 ==002/13.12: PRZYLACZE CEL P”,{Rzzft'j\"c% PLASOWANIE
14 ==002/13.13: 1 -X0:54 1,5mm2| ==002/26.9:E
15 ==002/13.13:E 2 -A303-X112:5 1,5 mm2 ==002/26.9:D
16 ==002/13.13:E -A303-X121:5 1,5 mm2
3 ==002/26.10:E
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sz =FR15+-A303-X121 URADENA
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
4 -X0:56 1,5 mm2 | ==002/26.18:E 11 ==002/15.6:C
5 -A303-X121:2 1,5 mm2 | ==002/26.18:D 12 ==002/15.6:C
-A303-X121:8 1,5 mm2 13 ==002/15.6:C
6 ==002/26.19:E 14 ==002/15.7:C
7 -X0:58 1,5mm2| ==002/27.9:E 15 ==002/15.7:C
8 -A303-X121:5 1,5mm2| ==002/27.9:D 16 ==002/15.7:C
-A303-X121:11 1,5 mm2 17 ==002/15.8:C
9 ==002/27.10:E 18 ==002/15.8:C
10 -X0:60 1,5mm2 | ==002/27.18:F IDENTYFIKATOR
11 -A303-X121:8 1,5mm2 | ==002/27.18:0 URZADZENIA
-A303-X121:14 1,5 mm2 PRZYLACZE CEL N PLASOWANIE
12 ==002/27.19:E 1 ==002/15.2:E
13 -X0:62 1,5mm2 | ==002/28.8:E 2 ==002/15.3:E
14 -A303-X121:11 1,5 mm2| ==002/288:D 3 ==002/15.3:E
-A303-X121:17 1,5 mm2 4 ==002/15.3:E
15 ==002/28.10:E 5 ==002/15.4:E
16 -X0:64 1,5 mm2 | ==002/28.18:E 6 ==002/15.4:E
17 -A303-X121:14 1,5mm2 | ==002/28.18:D 7 ==002/15.4:E
-A303-X122:2 1,5 mm2 8 ==002/15.5:E
18 ==002/28.19:E 9 ==002/15.5:E
==002/15.5:E
DENAIKATOR  ZFR15+-A303-X122 - .
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE 12 ==002/15.6:E
1 -X0:66 1,5mm2 | ==002/29.8:E 13 ==002/15.6:E
2 -A303-X121:17 1,5 mm2| ==002/29.8:D 14 ==002/15.7:E
3 ==002/29.10:E 15 ==002/15.7:E
4 ==002/14.12:E 16 ==002/15.7:E
5 ==002/14.12:E 17 ==002/15.8:E
6 ==002/14.13:E 18 ==002/15.8:E
==002/14.13:E
: e DENTEKATOR = FR15+-A303-X401
9 ==002/14.14:E PRZYLACZE CEL P';Rzzfg’g PLASOWANIE
10 ==002/14.14:E 1 -S1:3 2,5mm2| ==003/1.12:G
11 ==002/14.14:E 2 -X1:6 1,5 mm2| ==003/1.12:H
12 ==002/14.15:E 3 -S2:3 2,5mm2| ==004/1.12:G
13 ==002/14.15:E 4 -X2:6 1,5 mm2| ==004/1.12:H
14 ==002/14.15:E 5 -S3:3 2,5 mm2| ==005/1.12:G
15 ==002/14.16:E 6 -X3:6 1,5 mm2| ==0051.12:H
16 ==002/14.16:E 7 -54:3 2,5mm2| ==006/1.12:G
17 ==002/14.16:E 8 -X4:6 1,5mm2| ==006/1.12:H
18 ==002/14.17:E 9 -S5:3 2,5mm2| ==007/1.12:G
IDENTYFIKATOR 10 X5:6 1,5mm? | ==007/1.12:H
URZADZENIA 11 -56:3 2,5mm2| ==008/1.12:6
PRZYLACZE CEL reviacon | PLASOWANIE 12 -X6:6 1,5mm2 | ==008/1.12:H
1 ==002/15.2:C 13 -§7:3 2,5 mm2| ==009/1.12:G
2 ==002/15.3:C 14 -X7:6 1,5 mm2| ==009/1.12:H
3 ==002/15.3:C 15 -58:3 2,5mm2| ==010/1.12:G
4 ==002/15.3:C 16 -X8:6 1,5mm2| ==010/1.12:H
5 ==002/15.4:C 17 ==002/15.11:E
6 ==002/15.4:C 18 ==002/15.12:E
7 ==002/15.4:C 19 ==002/15.12:E
8 ==002/15.5:C 20 ==002/15.12:E
9 ==002/15.5:C 21 ==002/15.13:
10 ==002/15.5:C 22 ==002/15.13:E
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IDENTYFIKATOR IDENTYFIKATOR
URZADZENIA =FR15+-A303-X401 URZADZENIA =FR15+-F49
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
23 ==002/15.13:E 2 -X91:1 1,5 mm2| ==002/19.12:G
24 ==002/15.14:E 3 =FT2-X02:22 2,5 mm?2
-X02:3 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ _ _ '
URZADZENIA =FR15+-A303-X411 4 X91:4 1,5 mm2
PRZEKROJ
PRZYLACZE CR PRZYLACZA PLASOWANIE IDENTYFIKATOR =FR15+-F301
1 -59:3 2,5mm2| ==011/112:6 URZADZENIA
2 -X9:6 1,5mm2 | ==01y/1.12H PRZYLACZE CEL A PLASOWANIE
3 -510:3 2,5mm2 | ==012/1.12:G 1 -X0:6 1,5mm?2| ==002/20.7:D
4 -X10:6 1,5mm2| ==012/1.12:H -F302:1 1,5 mm2
5 -S11:3 2,5 mm2 | ==013/1.12:G 2 -X0:31 1,5 mm2
6 -X11:6 1,5 mm2| ==013/1.12:H 4 -X0:16 1,5 mm2| ==002/20.7:G
7 -512:3 2,5mm2| ==014/1.12:G -F302:4 1,5 mm2
8 -X12:6 1,5 mm2 | ==014/1.12:H 3 -X0:32 1,5 mm2
9 -S13:3 2,5mm2 | ==015/1.12:G IDENTYFIKATOR
=FR15+-F302
10 X13:6 1,5mm? | ==015/1.12:H URZADZENIA 5+-F30
11 -S14:3 2,5mm2| ==016/1.126 PRZYLACZE CEL piRzZyE&Rc% PLASOWANIE
12 -X14:6 1,5 mm2 | ==016/1.12:H 1 -F301:1 1,5 mm2| ==002/20.10:D
13 -S15:3 2,5mm2| ==017/1.12:G -F303:1 1,5 mm2
14 -X15:6 1,5 mm2| ==017/1.12:H 2 -X0:33 1,5 mm2
15 ==002/15.16:E 4 -F301:4 1,5 mm2| ==002/20.10:G
16 ==002/15.16:E -F303:4 1,5 mm2
17 ==002/15.16: 3 -X0:34 1,5 mm2
18 ==002/15.17:€ IDENTYFIKATOR
19 ==002/15.17:E URZADZENIA =FR15+-F303
" PRZEKROJ
20 ==002/15.17:E PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
21 ==002/15.18:E 1 -F302:1 1,5 mm2 | ==002/20.12:D
22 ==002/15.18: 2 -X0:35 1,5 mm2
23 ==002/15.18:E 4 -F302:4 1,5 mm2| ==002/20.12:G
24 ==002/15.19:F 3 -X0:36 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =FR15+-E11 URZADZENIA =FR15+-K701
PRZEKROJ PRZEKROJ]
PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRALACIA PLASOWANIE
1 -X91:2 1,5 mm2| ==002/31.7:F 14 -X0:37 1,5 mm2| ==002/22.2:6
-E11 1,5 mm2 13 -X0:17 1,5 mm2
-E11 1,5mm2| ==002/31.7:F -K702:13 1,5 mm2
2 -X91:5 1,5 mm2 2 -X1:21 1,5 mm2 ==003/3.5:D
3 -S1:5 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - - '
URZADZENIA =FR15+-E12 5 X1:25 1,5mm2 | ==003/3.16:0
PRZEKROJ .
PRZYLACZE CEL PRAVACIA PLASOWANIE 6 -S1:6 1,5 mm2
1 -X91:2 1,5 mm2 | ==002/31.9:F 8
-E12 1,5 mm2 9
-E12 1,5 mm2 | ==002/31.9:F 10
2 -X91:5 1,5 mm2 12
11
IDENTYFIKATOR -
URZADZENIA =FR15+-F30 IDENTYFIKATOR
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE URZADZENIA =FR15+-K702
1 -X0:1 1,5mmz2 | ==002/19.7:C PRZYLACZE CEL A PLASOWANIE
2 -X0:3 1,5 mm2 14 -X0:39 1,5 mm2| ==002/22.12:G
3 -X0:2 1,5 mm2 | ==002/19.8:C 13 -K701:13 1,5 mm2
4 -X0:15 1,5 mm2 -K703:13 1,5 mm2
2 -X2:21 1,5mm2| ==004/3.5D
IDENTYFIKATOR _ ’
URZADZENIA =FR15+-F49 3 -s2:5 1,5 mm?
PRZYLACZE CEL e PLASOWANIE 5 -X2:25 1,5 mm2 | ==004/3.16:0
1 -X02:1 1,5 mm2 | ==002/19.12:G 6 -S2:6 1,5 mm2
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_021_E2B E2B
' Nazwia rysunk Automatyka ZS I LRW Nr projektu Nr strony
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Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:, .
C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(ﬂlﬂ !/4@1
' ) Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , g
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =FR15+-K702 URZADZENIA =FR15+-K706
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
8 13 -K705:13 1,5mm2| ==002/24.12:6
9 -K707:13 1,5 mm2
10 2 -X6:21 1,5mm2| ==008/3.5D
12 3 -56:5 1,5 mm2
11 5 -X6:25 1,5 mm2| ==008/3.16:D
6 -S6:6 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR —_ ’
e =FR15+-K703 .
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAVACIA PLASOWANIE 9
14 -X0:41 1,5 mm2 | ==002/23.3:G 10
13 -K702:13 1,5 mm2 12
-K704:13 1,5 mm2 11
2 -X3:21 1,5mm?2 | ==005/3.5:D IDENTYFIKATOR
3 -S3:5 1,5 mm? URZADZENIA =FR15+-K707
. . . PRZEKROJ
5 -X3:25 1,5 mm2| ==005/3.16:D PRZYLACZE CEL PRACIA PLASOWANIE
6 -S3:6 1,5 mm2 14 -X0:49 1,5 mm2| ==002/25.3:G
8 13 -K706:13 1,5 mm2
9 -K708:13 1,5 mm2
10 2 -X7:21 1,5mm2| ==009/3.5D
12 3 -S7:5 1,5 mm2
11 5 -X7:25 1,5 mm2| ==009/3.16:D
6 -S7:6 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ '
URZADZENIA =FR15+-K704 s
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRAVACIA PLASOWANIE 9
14 -X0:43 1,5 mm2 | ==002/23.12:6 10
13 -K703:13 1,5 mm2 12
-K705:13 1,5 mm2 11
2 -X4:21 1,5mm?2 | ==006/3.5:D IDENTYFIKATOR
3 -S4:5 1,5 mm? URZADZENIA =FR15+-K708
. - . PRZEKROJ
5 -X4:25 1,5mm2| ==006/3.16:0 PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
6 -54:6 1,5 mm2 14 -X0:51 1,5 mm2| ==002/25.12:G
8 13 -K707:13 1,5 mm2
9 -K709:13 1,5 mm2
10 2 -X8:22 1,5 mm2 ==010/4.5:D
12 3 -S8:5 1,5 mm2
11 5 -X8:26 1,5mm2| ==010/4.16:0
6 -58:6 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR _ '
AN =FR15+-K705 ;
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRIYEACZA PLASOWANIE 9
14 -X0:45 1,5 mm2 | ==002/24.3:6 10
13 -K704:13 1,5 mm2 12
-K706:13 1,5 mm2 11
2 X5:21 1,5mm? | ==007/340 IDENTYFIKATOR
3 oot L5 mm? URZADZENIA =FR15+-K709
5 -X5:25 1,5mm2| ==007/3.16:0 PRZYLACZE CEL P"F{Rzzf&"c% PLASOWANIE
6 -S5:6 1,5 mm2 14 -X0:53 1,5 mm2| ==002/263:6
8 13 -K708:13 1,5 mm2
9 -K710:13 1,5 mm2
10 2 -X9:21 1,5mm2| ==011/3.5D
12 3 -S9:5 1,5 mm2
11 5 -X9:25 1,5mm2| ==011/3.16:0
6 -59:6 1,5 mm?2
IDENTYFIKATOR _ '
AN =FR15+-K706 ;
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE 9
14 -X0:47 1,5 mm2 | ==002/24.12:G 10
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_021_E2B E2B
4 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW -
Schematy podtgczen aparatow w szafie FR15 Nr projektn Nr strony
cumce 03713_P23 18/20
Zmiana Data Opis zmiany . Faza realizacji Nr uprawnien Projektowat:,
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1 2 3 4 5 6 7
IDENTYFIKATOR _ IDENTYFIKATOR _
URZADZENIA =FR15+-K709 URZADZENIA =FR15+-K713
PRZEKROJ PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL PROYACIA PLASOWANIE PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
12 3 -§13:5 1,5mm2| ==015/3.5D
11 5 -X13:25 1,5mm2| ==015/3.15:
6 -513:6 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR _ ’
URZADZENIA =FR15+-K710 8
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL DROYACIA PLASOWANIE 9
14 -X0:55 1,5 mm2 | ==002/26.12:G 10
13 -K709:13 1,5 mm2 12
-K711:13 1,5 mm2 11
2 -X10:21 1,5mm2|  ==012/35D IDENTYFIKATOR
3 -510:5 1,5 mm2 URZADZENIA =FR15+-K714
5 -X10:25 1,5mm2| ==012/3.15:D PRZYLACZE CEL P';Rzzfg‘c% PLASOWANIE
6 -510:6 1,5 mm2 14 -X0:63 1,5 mm2 | ==002/28.12:G
8 13 -K713:13 1,5 mm2
9 -K715:13 1,5 mm2
10 2 -X14:21 1,5mm2| ==016/3.5D
12 3 -S14:5 1,5 mm2
11 5 -X14:25 1,5mm2| ==016/3.15:
6 -S14:6 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - ’
URZADZENIA =FR15+-K711 8
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL e AcoA PLASOWANIE 9
14 -X0:57 1,5 mmz2 | ==002/27.3:G 10
13 -K710:13 1,5 mm2 12
-K712:13 1,5 mm2 11
2 -X11:21 1,5mm2 | ==013/3.5: IDENTYFIKATOR
3 -S11:5 1,5 mm2 URZADZENIA =FR15+-K715
. — . PRZEKROJ
5 -X11:25 1,5mm2| ==013/3.15: PRZYLACZE CEL PROACIA PLASOWANIE
6 -511:6 1,5 mm2 14 -X0:65 1,5mm2 | ==002/29.3:6
8 13 -X0:18 1,5 mm2
9 -K714:13 1,5 mm2
10 2 -X15:21 1,5mm2| ==017/35D
12 3 -S15:5 1,5 mm2
11 5 -X15:25 1,5mm2| ==017/3.15:
6 -S15:6 1,5 mm2
IDENTYFIKATOR - ’
URZADZENIA =FR15+-K712 P
PRZEKROJ
PRZYLACZE CEL e AcoA PLASOWANIE 9
14 -X0:59 1,5 mm2 | ==002/27.12:G 10
13 -K711:13 1,5 mm2 12
-K713:13 1,5 mm2 11
2 X12:21 1,5mm2| ==014/35D IDENTYFIKATOR
3 -512:5 1,5 mm2 URZADZENIA =FR15+-5220
5 -X12:25 1,5mm2| ==014/3.15:D PRZYLACZE CEL P”RRZZYE&RC% PLASOWANIE
6 -512:6 1,5 mm2 13 -X0:8 1,5 mm?2| ==002/21.19:D
8 14 -A301-X61:15 1,5 mm2
9 23 ==002/16.17:C
10 24
12 IDENTYFIKATOR
" e =FR15+-5416
PRZEKROJ]
IDENTYFIKATOR =FR15+-K713 PRZYLACZE CEL PRZYLACZA PLASOWANIE
URZADZENIA 2 -X0:7 1,5 mm2 | ==002/21.2:0
PRZEKROJ .
PRZYtACZE CEL PRAYLACIA PLASOWANIE -5416:3 1,5 mm2
14 -X0:61 1,5 mm2 | ==002/283:G 1 -A301-X62:1 1,5 mm2
13 -K712:13 1,5 mm2 3 -5416:2 1,5 mm2| ==002/21.6:D
-K714:13 1,5 mm2 -S416:7 1,5 mm2
2 -X13:21 1,5 mm2 ==015/3.5:D 4 -A301-X62:5 1,5 mm2
Obiekt A . R Numer rysunku Rewizja
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. 03713_P23_021_E2B E2B
4 Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW -
Schematy podtgczen aparatow w szafie FR15 Nr projektn Nr strony
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1 2 3 4 5 6 7
vaaozentn . =FR15+-S416
PRZYLACZE CEL ;RRZZYEL';RC% PLASOWANIE
6 -5416:7 1,5 mm2| ==002/21.4:D
5 -A301-X62:3 1,5 mm2
7 -5416:3 1,5 mm2| ==002/21.8:D
-5416:6 1,5 mm2
8 -A301-X62:7 1,5 mm2
rzovea . =FR15+-5417
PRZYLACZE CEL :R%EL'ZRC% PLASOWANIE
2 -X0:7 1,5 mm2 | ==002/21.10:D
-5417:3 1,5 mm2
1 -A303-X62:1 1,5 mm2
3 -5417:2 1,5 mm2| ==002/21.14:D
-S5417:7 1,5 mm2
4 -A303-X62:5 1,5 mm2
6 -S417:7 1,5 mm2 | ==002/21.12:D
5 -A303-X62:3 1,5 mm2
7 -5417:3 1,5 mm2| ==002/21.16:D
-S5417:6 1,5 mm2
8 -A303-X62:7 1,5 mm2
vizaozent - =FR15+-X92
PRZYLACZE CEL :RRZZYELE\T:% PLASOWANIE
L -X91:1 1,5 mm2| ==002/31.4:6
N -X91:4 1,5 mm2
Obiekt iz
a EN ERGOTEST GPZ Rozki. Rozdzie!nia 110kV. Nu%?%sgi$23_021_|523 Rewizia E2B
' Nazwa rysunku Automaftyka ZS ,I LRW . Nr projekty Nr strony
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C 03.2020 Zgodnie z kartg zmian it Pielinski ” E(ﬂlﬂ !/4@1
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Plan kabla

KABEL W7960 YKYFtly 5x6 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=6FS1-R6 : 34 1 |=FR15-X6: 1 ==008/1.8:D
=6FS1-R6 : 36 2 |=FR15-X6: 2 ==008/1.10:D
=6FS1-R6 : 38 3 |=FR15-X6:3 ==008/1.12:D
=6FS1-R6 : 39 4 | =FR15-X6 : 4 ==008/1.13:D
5
KABEL W7961 YKSY 14x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=P49-P49 : 750 1 |=FR15-X6 : 21 ==008/3.5:B
=P49-P49 : 780 2 |=FR15-X6: 23 ==008/3.5:F
=P49-P49 : 805 3 |=FR15-X6: 25 ==008/3.16:B
=P49-P49 : 815 4 | =FR15-X6 : 27 ==008/3.16:F
=P49-P49 : 828 5 |=FR15-X0: 12 ==008/2.17:C
=P49-P49 : 833 6 |=FR15-X6: 16 ==008/2.17:D
=P49-P49: XX | 7 |=FR15-X6:28 ==008/3.17:B
=P49-P49 : XXX | 8 |=FR15-X6: 19 ==008/2.18:D
=P49-P49 : xxx 9 =FR15-X6 : 24 ==008/3.7:B
10
11
12
13
14
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
% EN ERGOTEST S GPZ R(ﬁ)\ﬁt;]l;{gigélse:rllsWHOKV. _ gzz:j_pn_mo_Ezs Nrstmn:zZB
GLIWICE Plan kabli =+-W7960 =+-W7961 03713_P23 1/5
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Plan kabla

KABEL W7962 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=6FS1-R9 : 131 1 |=FR15-X6:8 ==008/2.3:D
=6FS1-R9 : 132 2 |=FR15-X6:7 ==008/2.2:D
=6FS1-R9 : 133 3 |=FR15-X6: 10 ==008/2.5:D
=6FS1-R9:134 | 4 |=FR15-X6:9 ==008/2.4:D
=6FS1-R9 : 135 5 |=FR15-X6: 13 ==008/2.8:D
=6FS1-R9:136 | 6 |=FR15-X6: 11 ==008/2.7:D
=6FS1-R9 : 139 7  |=FR15-X0: 11 ==008/2.3:C
8
9
10
11
12
13
14
KABEL W7963 YKYFtly 5x6 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=9FS1-R9 : 34 1 [=FR15-X9:1 ==011/1.8:D
=9FS1-R9 : 36 2 |=FR15-X9:2 ==011/1.10:D
=9FS1-R9 : 38 3 |=FR15-X9:3 ==011/1.12:D
=9FS1-R9 : 39 4 | =FR15-X9 : 4 ==011/1.13:D
5
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
% EN ERGOTEST S GPZ R(ﬁ)\ﬁt;]l;{gigélse:rllsWHOKV. _ gzz:j_pn_mo_EzB Nrstmn:zZB
GLIWICE Plan kabli =+-W7962 =+-W7963 03713_P23 2 /5
& [B500 | oot z karta zmian e Wi Bl  Dmitid”|
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Projekt viykonawczy - [ urannier Wi Breliriski ?;’
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Plan kabla
KABEL W7964 YKSY 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=P44-P44 : 28 1 [=FR15-x9: 24 ==011/3.7:B
=P44-P44 : 750 2 |=FR15-X9 : 21 ==011/3.5:B
=P44-P44 : 780 3 |=FR15-X9: 23 ==011/3.5:F
=P44-P44 : 805 4 |=FR15-X9: 25 ==011/3.16:B
=P44-P44 : 815 5 |=FR15-X9: 27 ==011/3.16:F
=P44-P49:828 [ 6 [=FR15-X0:13 ==011/2.17:C
=P44-P49 : 833 7 |=FR15-X9: 16 ==011/2.17:D
=P44-P49:X | 8 |=FR15-X9: 19 ==011/2.18:D
=P44-X42:17 | 9 |=FR15-X9:28 ==011/3.17:B
10
11
12
13
14
KABEL W7965 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=9FS1-R9 : 131 1 [=FR15-x9:8 ==011/2.3:D
=9FS1-R9 : 132 2 |=FR15-X9:7 ==011/2.2:D
=9FS1-R9 : 133 3 |=FR15-X9: 10 ==011/2.5:D
=9FS1-R9:134 | 4 |=FR15-X9:9 ==011/2.4:D
=9FS1-R9 : 135 5 |=FR15-X9: 13 ==011/2.8:D
=9FS1-R9:136 | 6 |=FR15-X9: 11 ==011/2.7:D
=9FS1-R9 : 139 7 | =FR15-X0: 12 ==011/2.3:C
8
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
% EN ERGOTEST S GPZ R(ﬁ)\ﬁt;]l;{gigélse:rllsWHOKV. _ gzz:j_pn_mo_EzB Nrstmn:zZB
GLIWICE Plan kabli =+-W7964 =+-W7965 03713_P23 3/5
& 1832020 | PZgodnt 2 kartq zmian Feza reazzc) Nruprannien "Wt Bielinski N
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Projekt viykonawczy - [ urannier Wi Breliriski ?;’
B8 |102021 | zgodnie z kartg zmian Data Projelte 4 0. 2018 Nr uprannief Kanderz Krzysztof ; %
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Plan kabla
KABEL W?7965 YKSYFtly 14x1,5 mm2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
9
10
11
12
13
14
KABEL W7966 YKY 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FT2-X02 : 16 1 =FR15-X62: 1 ==002/19.3:E
=FT2-X02 : 18 2 =FR15-X62 : 5 ==002/19.3:E
3
KABEL W7967 YKY-z0 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FT2-X02 : 20 1 =FR15-X02 : 1 ==002/19.3:F
=FT2-X02 : 22 2 =FR15-F49 : 3 ==002/19.3:G
=FT2-X02 : 24 PE =FR15-X02 : 5 ==002/19.3:G
KABEL W7968 YKY 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR7_6-X02 : 14 1 =FR15-X0 : 4 ==002/19.18:D
=FR7_6-X02 : 16 2 =FR15-X62 : 2 ==002/19.18:E
=FR7_6-X02 : 18 3 =FR15-X62 : 6 ==002/19.18:E
a EN ERGOTEST okt GPZ Rozki. Rozdzielnia 110kV. Nurro1e3|:7r\gs;nl<;23 040 E2B Rewizia E2B
-y Nazwa rysunku Automatyka ZS i LRW — —— —
Guwice Plan kabli =+-W7965 =+-W7966 =+-W7967 =+-W7968 P 03713 P23 e, /5
Emiana Bgtaz 020 Op%sgzong%?é 7 karta zmian Faza realizacji Nr uprawnien Pru'ietktgiﬁleal&i:r=| Ski i 2 E @ :
Projekt wykonawczy  [Nr uprawnien Opracowat: , . g
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Wit Pielinski S E‘m? !/f%
. . Data projektu Nr uprawnien Sprawdzit:
E2B 10.2021 Zgodnie z kartg zmian 10.2018 F(anclerz Krzysztof
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Plan kabla

KABEL W7969 YKY-z0o 3x2,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FQ1-X91 : 1 1 |=FR15-X02:2 ==002/19.18:F
=FQ1-X91 : 3 2 |=FR15-X02: 4 ==002/19.18:G
=FQ1-X91:5 | PE |=FR15-X02:6 ==002/19.18:G
KABEL W7970 YKSY 10x1,5 mm?2
ZRODLO ZYEA CEL PLASOWANIE UWAGI
=FR15-X62 : 7 1 |[=FT2-x28: 133 ==002/30.2:F
=FR15-X62 : 9 2 | =FT2-X28: 134 ==002/30.14:F
=FR15-X62 : 10 3 |=FT2-x28: 135 ==002/30.15:F
=FR15-X62 : 11 4 | =FT2-X28: 136 ==002/30.16:F
=FR15-X62 : 12 5 |=FT2-X28: 137 ==002/30.17:F
=FR15-X62 : 13 6 |=FT2-Xx28: 138 ==002/30.18:F
=FR15-X62 : 14 7 | =FT2-X28: 139 ==002/30.20:F
8
9
10
Obiekt o o Numer rysunku Rewizja
% EN ERGOTEST S GPZ R(Zﬁg;nlzgigélsez:rllswl 10kV. _ gzz:j_pn_mo_Ezs Nrstmn:zZB
GLIWICE Plan kabli =+-W7969 =+-W7970 03713_P23 5 /5
& [B500 | oot z karta zmian e Wi Bl  Dmitid”|
E2A 10.2020 Zgodnie z kartg zmian Projekt viykonawczy - [ urannier Wi Breliriski ?;’
B8 |102021 | zgodnie z kartg zmian Data Projelte 4 0. 2018 Nr uprannief Kanderz Krzysztof ; %
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