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WYKAZ TOMÓW DOKUMETNACJI 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Projekty budowlane 

1 03713_P01 
Rozbiórka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i 
chłodni kominowej na terenie GPZ Rożki 

2 03713_P02 Przebudowa GPZ Rożki 

3 03713_P03 (Projekt rezerwowy) 

4 03713_P04 (Projekt rezerwowy) 

5 03713_P05 (Projekt rezerwowy) 

Projekty wykonawcze 

6 03713_P06 Koncepcja projektowa 

7 03713_P07 Rozdzielnia 110 kV. Obwody pierwotne 

8 03713_P08 Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – część zasadnicza 

9 03713_P09 
Rozdzielnia 110 kV. Branża konstrukcyjno-budowlana – bramka linii 110 kV Szerzawy 
i bramka transformatorowa 

10 03713_P10 Plan zagospodarowania terenu 

11 03713_P11 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole sprzęgła nr 1 

12 03713_P12 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 2 

13 03713_P13 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 3 

14 03713_P14 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole transformatorowe nr 4 

15 03713_P15 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 5 

16 03713_P16 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 6 

17 03713_P17 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 8 

18 03713_P18 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 10 

19 03713_P19 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 11 

20 03713_P20 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 12 
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21 03713_P21 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 13 

22 03713_P22 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Pole liniowe nr 14 

23 03713_P23 Rozdzielnia 110 kV. Obwody wtórne. Szafa zabezpieczeń ZS i LRW 

24 03713_P24 (Projekt rezerwowy) 

25 03713_P25 Pomiar energii 

26 03713_P26 Telemechanika 

27 03713_P27 Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230 V AC 

28 03713_P28 Rozdzielnica prądu stałego 220 V DC 

29 03713_P29 Rozdzielnica napięć gwarantowanych 230 V AC 

30 03713_P30 Rozdzielnia 30 kV. Rozdzielnica 30 kV 

31 03713_P31 (Projekt rezerwowy) 

32 03713_P32 Sprzęt BHP i przeciwpożarowy 

33 03713_P33 Agregat prądotwórczy 

34 03713_P34 Trasy kablowe 

35 03713_P35 Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych 

36 03713_P36 Instalacja odwodnienia, wodociągowa i hydrantowa 

37 03713_P37 Rozdzielnice pomocnicze 0,4 kV AC 

38 03713_P38 Centralna sygnalizacja 

39 03713_P39 Instalacja wentylacji i klimatyzacji budynku nastawni 

40 03713_P40 Instalacja wentylacji budynku rozdzielni 30 kV i akumulatorni 

41 03713_P41 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

42 03713_P42 Instalacja oświetlenia podstawowego 

43 03713_P43 Instalacja oświetlenia zewnętrznego stacji 

44 03713_P44 System Ochrony Technicznej (SOT) 
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45 03713_P45 Budynki. Branża konstrukcyjno-budowlana 

46 03713_P46 Drogi wewnętrzne 

47 03713_P47 Drogi zewnętrzne 

Pozostałe opracowania 

48 03713_P48 Obliczenia zwarciowe 

49 03713_P49 Karta informacyjna przedsięwzięcia 

50 03713_P50 (Projekt rezerwowy) 

51 03713_P51 Dokumentacja geologiczna 

52 03713_P52 Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów 

53 03713_P53 Kosztorysy 

54 03713_P54 Decyzje, postanowienia, uzgodnienia właścicielskie i branżowe 
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WYKAZ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 

Branża konstrukcyjno-budowlana  
(fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110 kV i SN, budynki, kanały, ogrodzenie) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Paweł Bergier 
nr upraw: SLK/BO/9965/17 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Zbigniew Wojnarowski 
nr upraw: 337/87 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

Branża konstrukcyjno-budowlana  
(bramki liniowe i transformatorowe) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Piotr Jachnik 
nr upraw: WKP/0214/POOK/07 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Ryszard Zakrzewski 
nr upraw: 328/74/Pm 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

Branża elektryczna 

PROJEKTANT 
GŁÓWNY 

mgr inż. Grzegorz Krupa 
nr upraw: SLK/5560/POOE/14 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

inż. Stanisław Kubala 
nr upraw: SLK/5276/PWOE/14 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Franciszek Kukla 
nr upraw: 1125/94 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Branża sanitarna  
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, wody bytowej, wody p.poż. i system drenaży) 

PROJEKTANT 

mgr inż. Aleksander Hawrylewicz 
nr upraw: SLK/0047/POOS/04 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Robert Skrzep 
nr upraw: 28/2001 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 
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Branża telekomunikacyjna  
(system ochrony technicznej) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Grzegorz Burchan 
nr upraw: SWK/0140/PWOT/10 
specjalność: telekomunikacyjna 

 

Branża drogowa  
(drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Marcin Biela 
nr upraw: SLK/2111/POOD/08 
specjalność: drogowa 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Piotr Knia ź 
nr upraw: SLK/4437/POOD/12 
specjalność: drogowa 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
z późniejszymi zmianami, oświadczam, że niniejsza dokumentacja pn.: 

„PRZEBUDOWA GPZ RO ŻKI”  

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i umową 
oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Branża konstrukcyjno-budowlana  
(fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110 kV i SN, budynki, kanały, ogrodzenie) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Paweł Bergier 
nr upraw: SLK/BO/9965/17 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Zbigniew Wojnarowski 
nr upraw: 337/87 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

Branża konstrukcyjno-budowlana  
(bramki liniowe i transformatorowe) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Piotr Jachnik 
nr upraw: WKP/0214/POOK/07 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Ryszard Zakrzewski 
nr upraw: 328/74/Pm 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

Branża elektryczna 

PROJEKTANT 
GŁÓWNY 

mgr inż. Grzegorz Krupa 
nr upraw: SLK/5560/POOE/14 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

inż. Stanisław Kubala 
nr upraw: SLK/5276/PWOE/14 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Franciszek Kukla 
nr upraw: 1125/94 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Branża sanitarna  
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, wody bytowej, wody p.poż. i system drenaży) 

PROJEKTANT 

mgr inż. Aleksander Hawrylewicz 
nr upraw: SLK/0047/POOS/04 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 
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SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Robert Skrzep 
nr upraw: 28/2001 
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 

 

Branża telekomunikacyjna  
(system ochrony technicznej) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Grzegorz Burchan 
nr upraw: SWK/0140/PWOT/10 
specjalność: telekomunikacyjna 

 

Branża drogowa  
(drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi) 

PROJEKTANT 
mgr inż. Marcin Biela 
nr upraw: SLK/2111/POOD/08 
specjalność: drogowa 

 

SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Piotr Knia ź 
nr upraw: SLK/4437/POOD/12 
specjalność: drogowa 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Lp. Nazwa załącznika 

1.  
Uprawnienia budowlane projektantów i sprawdzających oraz zaświadczenia o przynależność 
projektantów i sprawdzających do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.  Wypisy z rejestru gruntów 

4.  
Potwierdzenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji 
(pismo nr BI.7010.52.208 z dnia 13.03.2018) 

5.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo nr BI.6220.17.2018.DW z dnia 21.02.2019) 

6.  
Zaświadczenie o prawomocności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo nr 
BI.6220.17.2018.DW z dnia 29.05.2019) 

7.  
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr  BI.6730.53.2019 (decyzja nr 
65.2019) z dnia 20.08.2019 r.) 

8.  
Pozwolenie wodnoprawne – ujęcie wody 
(pismo nr  ROŚ.6341.171.2016.MM z dnia 14.11.2016 r.) 

9.  
Pozwolenie wodnoprawne – ścieki 
(pismo nr  NN-404/P/58-RB/16 z dnia 29.11.2016 r.) 

10. 
Opracowanie pn. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna” – 
listopad 2018 

11. 
Pozwolenie na rozbiórkę budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki 
olejowej oraz chłodni kominowej (decyzja nr 1990 2019 z dnia 07.08.2019 r.) 
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SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

Branża architektoniczna 

1.  Plan orientacyjny 03713_P02_001 

2.  Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący 03713_P02_002 

3.  Projekt zagospodarowania terenu – demontaże 03713_P02_003 

4.  
Projekt zagospodarowania terenu – stan projektowany (plansza 
zbiorcza) 

03713_P02_004 

Branża konstrukcyjno-budowlana  

(fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110 kV i SN, budynki, kanały, ogrodzenie) 

5.  
Konstrukcja K-1 pod odłącznik. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_101 

6.  
Konstrukcja K-2 pod przekładnik. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_102 

7.  
Konstrukcja K-3 pod wyłącznik. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_103 

8.  
Konstrukcja K-4 pod ogranicznik przepięć. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_104 

9.  
K-5 – Konstrukcja mostu szynowego przy TRAFO. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_105 

10.  
K-6 – Konstrukcja punktu zerowego przy TRAFO. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_106 

11.  
K-7 – Konstrukcja pod uziemnik. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_107 

12.  
Prefabrykowana misa transformatorowa. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_108 

13.  
Ściana oddzielenia ppoż pomiędzy misami transformatorowymi. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_109 

14.  
Typy kanałów kablowych. 
Rysunek zestawczy. 

03713_P02_110 

15.  
Budynek rozdzielni 30kV.  
Parter - stan projektowany. 

03713_P02_111 

16.  
Budynek rozdzielni 30kV.  
1 piętro - stan projektowany. 

03713_P02_112 

17.  
Budynek rozdzielni 30kV.  
Parter - demontaże. 

03713_P02_113 

18.  
Budynek rozdzielni 30kV.  
1 piętro - demontaże. 

03713_P02_114 

19.  Budynek rozdzielni 30kV. Fundament agregatu prądotwórczego. 03713_P02_115 
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20.  
Budynek rozdzielni 30kV.  
Schody do pomieszczenia agregatu. 

03713_P02_116 

21.  Budynek nastawni. Piwnica i Parter – stan projektowany. 03713_P02_117 

22.  Budynek nastawni. 1 piętro – stan projektowany. 03713_P02_118 

23.  Łącznik. 1 piętro – stan projektowany. 03713_P02_119 

24.  Akumulatornia. Parter – stan projektowany. 03713_P02_120 

25.  
Budynek hali montażowej.  
Parter – stan projektowany. 

03713_P02_121 

26.  
Budynek warsztatowy.  
Parter – stan projektowany. 

03713_P02_122 

27.  Ogrodzenie stacji 03713_P02_123 

Branża konstrukcyjno-budowlana  

(bramki liniowe i transformatorowe)  

28.  Rysunek złożeniowy bramki 03713_P02_201 

Branża elektryczna 

29.  Rozdzielnia 110 kV – stan istniejący. Schemat strukturalny 03713_P02_301 

30.  Rozdzielnia 110 kV – stan projektowany. Schemat strukturalny 03713_P02_302 

31.  Rozdzielnia 110 kV – obwody pierwotne rozdzielni 110 kV 03713_P02_303 

32.  Rozdzielnia 110 kV – stanowisko transformatora 110/30 kV 03713_P02_304 

33.  Plan uziemień 03713_P02_305 

34.  Przekroje linii kablowych 30 kV 03713_P02_306 

Branża sanitarna  

(kanalizacja sanitarna, deszczowa, wody bytowej, wody p.poż. i system drenaży) 

35.  Separator SEP2, SEP3 03713_P02_401 

36.  
Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem i 
zamknięciem na dopływie 

03713_P02_402 

37.  Studnia prefabrykowana Ø1000 03713_P02_403 

38.  Studzienka DN425 03713_P02_404 

39.  Szczegół zabudowy hydrantu DN80 03713_P02_405 

40.  Drenaż 03713_P02_406 

41.  Wpust uliczny 03713_P02_407 

Branża drogowa  

(drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi)  

42.  Przekroje typowe 03713_P02_601 
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43.  Konstrukcja nawierzchni 03713_P02_602 

44.  Szczegóły konstrukcyjne 03713_P02_603 
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DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU  

Podstawa prawna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 

− Umowy nr 1253/GL/LZA/MC/2017 z dnia 19.02.2018 r., 
− Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, 
− Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego z późniejszymi zmianami, 
− Innych obowiązujących aktów prawnych. 

Podstawa techniczna wykonania projektu 
Projekt wykonano na podstawie: 
− Zapisów umownych, 
− Załącznika nr 1 do SIWZ nr 1253/GL/LZA/MC/2017 (Specyfikacja techniczna – „Założenia na 

modernizację stacji 220/110/30 kV Rożki” – (20.10.2017 r.)), 
− Uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 
− Uzgodnień z właścicielem rozdzielni 220 kV (PSE SA), 

− Uzgodnień międzybranżowych, 
− Materiałów dotyczących SE Rożki dostarczonych przez Zamawiającego, 

− Wizji lokalnych, 
− Map do celów projektowych, 

− Wypisów z rejestru gruntów, 
− Opracowania pn. „Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna” – 

listopad 2018”, 

− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo nr BI.6220.17.2018.DW z dnia 
21.02.2019), 

− Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr  BI.6730.53.2019 (decyzja nr 
65.2019) z dnia 20.08.2019 r.), 

− Pozwolenia wodnoprawnego – ujęcie wody (pismo nr  ROŚ.6341.171.2016.MM z dnia 
14.11.2016 r.), 

− Pozwolenia wodnoprawnego – ścieki (pismo nr  NN-404/P/58-RB/16 z dnia 29.11.2016 r.), 
− Pozwolenia na rozbiórkę budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki 

olejowej oraz chłodni kominowej (decyzja nr 1990 2019 z dnia 07.08.2019 r.), 

− Obowiązujących norm i przepisów. 
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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot i zakres przedsięwzięcia budowlanego 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji elektroenergetycznej (GPZ) Rożki w zakres 

której wchodzi: 
− przebudowa rozdzielni 110 kV, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa budynku rozdzielni 30 kV, 

− remont budynku nastawni, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa łącznika pomiędzy rozdzielnią 30 kV a halą 

kompensatorów, 

− termomodernizacja, budynku warsztatowego, 
− termomodernizacja akumulatorni, 

− remont budynku hali montażowej, 
− budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką istniejących odcinków kanalizacji, 
− budowa linii kablowych SN 30 kV wraz z rozbiórką mostu szynowego 30 kV i linii 

napowietrznych SN, 
− budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejących linii kablowych nN 0,4 kV, 
− budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, 

− budowa masztów oświetleniowych wraz z rozbiórką istniejących masztów oświetleniowych, 
− budowa instalacji wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 

− budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− remont ogrodzenia zewnętrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rożki, 

− remont instalacji odgromowej, 
− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym przez 

budynki stacyjne, 
− montaż Systemu Ochrony Technicznej Stacji (SOT). 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki/terenu 
Stacja elektroenergetyczna Rożki zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie 

radomskim, gminie Kowala, wsi Rożki, na działkach ewidencyjnych wskazanych w tablicy 1. 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOPSODAROWANIA TERENU 

 

 
 Pion:            PA
 Nr projektu:   03713_P02_B
 Strona:   16

 

Tablica 1. Struktura własnościowa GPZ Rożki. 

l.p. 
Nr 

działki 
Obręb J. ewid.  Powiat Województwo Właściciel Uż. Wieczyste/Zarządca Nr KW 

1 72/1 
0020 
Rożki 

Kowala Radomski Mazowieckie Skarb Państwa 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą 
w Lublinie 

Grabska 21A 
20-340 Lublin 

KW 
RA1R/82892/1 

2 519/11 
0020 
Rożki 

Kowala Radomski Mazowieckie Skarb Państwa 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą 
w Lublinie 

Grabska 21A 
20-340 Lublin 

KW 
RA1R/82892/1 

3 519/8 
0020 
Rożki 

Kowala Radomski Mazowieckie Skarb Państwa 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą 
w Lublinie 

Grabska 21A 
20-340 Lublin 

KW 
RA1R/82892/1 

Teren stacji otoczony jest ternami rolnymi. Jedynie od Północnego wschodu teren stacji sąsiaduje 
z terenami mieszkalnymi.  

Dojazd do stacji zapewniony jest przez utwardzoną, asfaltową drogę zlokalizowaną na działce nr 
519/1 i 145. Działka 519/1 jest własności PGE Dystrybucja SA. Dojazd do placu składowego 
aparatury rezerwowej zapewniony jest przed drogę z płyt betonowych. 

Obecnie stacja elektroenergetyczna Rożki składa się z trzech zasadniczych elementów: 
1) Terenu rozdzielni 110 kV,  
2) Terenu zajętego przez budynki stacyjne i plac składowy aparatury rezerwowej, 
3) Terenu rozdzielni 220 kV. 
Stacja jest w całości ogrodzona. 

AD 1) – Teren rozdzielni 110 kV 
Stacja Rożki posiada czternastopolową, napowietrzną rozdzielnię 110 kV z podwójnym, 

sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych i sprzęgłem poprzecznym. W skład rozdzielni 110 kV 
wchodzą następujące pola: 

− 9 pól liniowych, 
− 1 pole sprzęgła, 

− 2 pola autotransformatorów 220/110 kV (160 MVA), 
− 2 pola transformatorów 110/30 kV (16 MVA). 
Pola autotransformatorów 220/110 kV nr 6 i 9 są własności PSE SA aż do głowic (zacisków) 

odłączników szynowych od strony szyn. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zakłada przebudowy 
tych pól. 

Oszynowanie rozdzielni wykonane jest pojedynczą linką stalowo-aluminiową AFL8-525 mm2. 
Bramki liniowe i konstrukcje wysokie dla mostów szynowych wykonane są z profili stalowych, 
ustawionych na fundamentach żelbetowych. 

Na terenie rozdzielni 110 kV znajdują się dwa transformatory 110/30 kV o mocy 16 MVA. Oba 
transformatory ustawione są na misach transformatorowych i przedzielone są ścianą oddzielenia 
przeciwogniowego. Misy transformatorowe są odwodnione poprzez separatory oleju. 
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Na terenie rozdzielni 110 kV znajduje się instalacja sprężonego powietrza do zasilania napędów 
aparatów elektrycznych.   

AD 2) – Teren zajęty przez budynki stacyjne i plac składowy aparatury rezerwowej 
Na terenie stacji Rożki znajdują się następujące budynki (obiekty kubaturowe): 

− Budynek nastawni, 
− Budynek hali kompensatorów, 

− Budynek hali montażowej, 
− Budynek podziemny 
− Zbiornik olejowy, 

− Budynek gospodarki olejowej, 
− Chłodnia kominowa, 

− Budynek warsztatowy, 
− Budynek akumulatorni, 

− Budynek sprężarkowni (110 i 220 kV), 
− Budynek sprężarkowni (30 kV), 
− Budynek rozdzielni 30 kV, 

− Łącznik. 
Na terenie stacji Rożki znajdują się utwardzone drogi wewnętrzne o nawierzchni sypkiej.  
Zarówno teren wokół budynków jak i teren rozdzielni 110 kV posiada instalację oświetleniową. 

GPZ Rożki posiada instalację hydrantową z dwoma hydrantami na ternie zajętym przez 
budynki stacyjne i jednym hydrantem przy budynku warsztatowym. Hydrant znajduje się również 
przy drodze dojazdowej do stacji (zasilony z wodociągu gminnego). 

GPZ Rożki posiada instalację wodociągową z ujęciem wody na terenie zajętym przez budynki 
stacyjne (zał. 8) 

GPZ Rożki posiada instalację odwadniającą z odprowadzeniem wody opadowej do rowów 
wokół stacji oraz do rowu kolejowego zlokalizowanego daleko poza ternem stacji (zał. 9). Woda z 
instalacji odwodnienia mis transformatorowych odprowadzana jest do rowu kolejowego poprzez 
separatory.   

W budynku rozdzielni 30 kV znajduje się rozdzielnia 30 kV oraz dwa transformatory potrzeb 
własnych 30/0,4 kV i jeden transformator 15/0,4 kV.  

Rozdzielnie 110 kV i 30 kV połączone są napowietrznym mostem szynowym. 
Wyprowadzenia liniowe z rozdzielni 30 kV zrealizowane są za pomocą linii napowietrznych 

od południowej strony GPZ Rożki. 
W budynku nastawni znajduje się rozdzielnia 400/230 V AC, 220 V DC i 220 V nacięcia 

gwarantowanego. W budynku akumulatorni znajduje się rozdzielnica 24 V DC. 
Na terenie zajętym przez budynki stacyjne znajduje się instalacja sprężonego powietrza do 

zasilania napędów aparatów elektrycznych.  
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AD 3) – Teren rozdzielni 220 kV 
Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z przebudową części 220 kV GPZ 

Rożki, nie przedstawiono charakterystyki stanu istniejącego tej części Stacji. 

Z uwagi na zły stan techniczny GPZ Rożki (rozdzielni 110 kV oraz części stacji zajętej przez 
budynki stacyjne) zachodzi potrzeba przebudowy ww. obiektów. 

Istniejący stan zagospodarowania stacji przedstawiono na rys. 03713_P02_002. 
W ramach odrębnego postępowania przewiduje się przebudowę rozdzielni 220 kV oraz 

rozbudowę rozdzielni 110 kV stacji Rożki. Prace objęte niniejszym opracowaniem oraz ww. prace 
zostały skoordynowane i nie zachodzi żadna kolizja projektowanych obiektów. Wyżej wymienione 
prace realizowane będą na działce ewidencyjnej 72/1 obręb 0020 Rożki, lecz na innych terenach. 
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3. Projektowany stan zagospodarowania działki/terenu 

3.1. Demontaże 
W ramach przedsięwzięcia przewidziano: 

− demontaż aparatury 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami, 
− demontaż oszynowania rozdzielni 110 kV, 
− demontaż bramki liniowej linii 110 kV Szerzawy, 

− demontaż bramek transformatorowych 110 kV transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2, 
− demontaż mis transformatorowych transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2, 

− demontaż siatki uziemiającej na terenie rozdzielni 110 kV, 
− demontaż kanałów kablowych,  
− demontaż szafek kablowych w polach 110 kV (poza szafkami pól 6 i 9 własności PSE 

S.A.), 
− demontaż części ogrodzenia rozdzielni 110 kV, 

− demontaż linii kablowych nN 0,4 kV, 
− demontaż linii napowietrznych SN 30 kV, 
− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym 

przez budynki stacyjne. 
Zakres demontaży przedstawiono na rys. 03713_P02_003. 
W ramach odrębnego postepowania  uzyskano pozwolenie na rozbiórkę (decyzja nr 1990 2019 

z dnia 07.08.2019 r.) budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej 
oraz chłodni kominowej.  

3.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Projektowane aparaty i urządzenia elektryczne w zamian za istniejące będą posiadały 

równoważne parametry napięciowe (aparatura na napięcie 110 kV, 30 kV i 0,4 kV). 
Projektowane linie kablowe średniego napięcia, niskiego napięcia oraz oszynowanie górne i 

instalacja uziemiająca wykonane zostaną z użyciem typowego osprzętu dla tego typu obiektów. 
Projektowane odprowadzenia wód opadowych zostaną wykonane z kamionki/PVC. Separator 

substancji ropopochodnych koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem. 
Projektowane odprowadzenia ścieków bytowych z budynku nastawni wykonane z rur PVC. 
Projektowana sieć wody pitnej i p.poż. wykonana z rur PEHD. 
Projektowana sieć uziemiająca wykonana z bednarki stalowej ocynkowanej (FeZn), 

miedziowanej (FeCu) i miedziowanej cynowanej (FeCuSn). 
Inwestycja będzie realizowana w granicach obecnie istniejących pól rozdzielni bez ingerencji 

w istniejące linie napowietrzne 110 kV. 

3.3. Układ komunikacyjny (parametry dróg pożarowych) 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych projektowane obiekty nie 
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wymagają zapewnienia drogi pożarowej. Nie mniej na terenie Stacji Rożki projektuje się nowe drogi 
wewnętrze w miejsce istniejących dróg, o parametrach dostosowanych do kategorii ruchu KR1. 

3.4. Parametry techniczne sieci zapewniających przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
W odległości od 5 m do 75 m od projektowanych i istniejących obiektów na terenie Stacji Rożki 

projektuje się trzy hydranty zewnętrzne nadziemne DN90 o wydajności ≥10 dm3/s. 
Całość sieci wodociągowych dostosowano do istniejących średnic, zmieniając ich przebiegi co 

zobrazowano na rys. 03713_P02_004. 
Sieć wodociągową zaprojektowano jako obwodową z możliwością przepięcia wody na cele 

socjalne z wodą na cele p.poż. oraz z podłączeniem Zakładu do zewnętrznej sieci wodociągowej. 

3.5. Ukształtowanie terenu i zieleni 
Teren inwestycji w większości jest płaski. Jedynie teren placu składowego aparatury 

rezerwowej jest nico obniżony w stosunku do terenu zajętego przez budynki stacyjne i rozdzielnię 
110 kV. Od północnej i zachodniej strony terenu inwestycji znajduje się rów melioracyjny. 

Na ogrodzonym terenie GPZ Rożki znajdują się nieliczne drzewa owocowe. Ogrodzony teren 
GPZ Rożki częściowo pokrywa roślinność trawiasta.  

W wyniku planowanej inwestycji, sposób pokrycia działek inwestycyjnych roślinnością 
ulegnie zmianie: 

− w obrębie modernizowanych pól rozdzielni 110 kV (wysypanie warstwy tłucznia na 
podłożu utrudniającym porost roślin wokół projektowanych aparatów elektrycznych w 
miejscu obecnie występujących terenów porośniętych trawą), 

− na terenie rozdzielni 110 kV i częściowo na terenie zajętym przez budynki stacyjne 
(budowa dróg wewnętrznych w miejscach obecnie występujących terenów porośniętych 
trawą). 

W ramach przedsięwzięcia może zaistnieć konieczność wycinki drzew i krzewów. Ewentualną 
wycinką zostaną jednak objęte jedynie drzewa owocowe rosnące na terenie rozdzielni  
110 kV i terenie zajętym przez budynki stacyjne i to jedynie w zakresie wymaganym do realizacji 
przedsięwzięcia. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

Tablica 2. Zestawienie powierzchni dla działki 72/1 

Powierzchnia działki ewidencyjnej nr 72/1 21 407 m2 

   
Budynek nastawni 281 m2 
Budynek hali kompensatorów i hali montażowej 778 m2 
Budynek warsztatowy 49 m2 
Budynek akumulatorni 77 m2 
Budynek rozdzielni 30 kV 287 m2 
Łącznik 31 m2 
Pozostałe budynki 383 m2 
Misa transformatora TR1 61 m2 
Misa transformatora TR2 61 m2 
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Podłoże utrudniające porost roślin – tłuczeń, inne elem. betonowe istn. na terenie 
rozdzielni 110 kV 

1676 m2 

Drogi 3358 m2 
Parkingi 179 m2 
Chodniki 539 m2 
Kanały kablowe 625 m2 
   

Łącznie tereny zagospodarowane 8385 m2 
Powierzchnia terenów zielonych i nieutwardzonych 13022 m2 
   
Wskaźnik powierzchni zabudowy: 39 % 
Powierzchnia biologicznie czynna: 51 % 

Tablica 3. Zestawienie powierzchni dla działki 519/11 

Powierzchnia działki ewidencyjnej nr 519/11 2265 m2 

   
Fundamenty ogrodzenia 20 m2 
   

Łącznie tereny zagospodarowane 20 m2 
Powierzchnia terenów zielonych i nieutwardzonych 2245 m2 
   
Wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,9 % 
Powierzchnia biologicznie czynna: 99,1 % 

Tablica 4. Zestawienie powierzchni dla działki 519/8 

Powierzchnia działki ewidencyjnej nr 519/8 591 m2 

   
Utwardzony teren placu składowego  501 m2 
   

Łącznie tereny zagospodarowane 501 m2 
Powierzchnia terenów zielonych i nieutwardzonych 90 m2 
   
Wskaźnik powierzchni zabudowy: 15 % 
Powierzchnia biologicznie czynna: 85 % 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rys. 03713_P02_004. 

5. Tereny podlegające ochronie 
Na obszarze inwestycji oraz obszarze oddziaływania inwestycji na środowisko nie występują 

żadne obszary podlegające ochronie (na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 
przyrody). Zarówno proces przebudowy jak i eksploatacji projektowanych obiektów nie będzie 
negatywnie oddziaływać na najbliższe istniejące formy ochrony przyrody. 

Przedmiotowe działki inwestycyjne nie są objęte ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie 
znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oraz zagrożenia osuwania mas 
ziemnych. Teren inwestycji znajduje się w odległości większej niż 50 od wałów 
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przeciwpowodziowych. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 
Teren inwestycji nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. Teren inwestycji  znajduje 

się poza terenami górniczymi i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. Nie jest 
również zagrożony osuwaniem mas ziemnych.  

7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia 
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

emitowanych do środowiska substancji oraz energii (hałas, pole elektromagnetyczne, energia 
cieplna, ścieki, wody opadowe itp.) zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji obiektu. 

Zgodnie z pismem nr BI.6220.17.2018.DW z dnia 21.02.2019 (Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach – zał. 5) projektowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

8. Powierzchnia zabudowy budynków 
Nie dotyczy. Nie planuje się budowy nowych obiektów kubaturowych. Powierzchnię 

zabudowy istniejących budynków opisano w punkcie 4 osobno dla każdej z działek inwestycyjnych. 

9. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Teren, na którym projektuje się inwestycję nie został objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym uzyskano decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (zał. 7). 
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II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY 

1. Stan istniejący 
Stan istniejący przedstawiono w punkcie I.2. oraz na rys. 03713_P02_002. 

2. Stan projektowany 

2.1. Zakres robót 
W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

− przebudowa rozdzielni 110 kV, 

− termomodernizacja, remont i przebudowa budynku rozdzielni 30 kV, 
− remont budynku nastawni, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa łącznika pomiędzy rozdzielnią 30 kV a halą 

kompensatorów, 
− termomodernizacja, budynku warsztatowego, 

− termomodernizacja akumulatorni, 
− remont budynku hali montażowej, 
− budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką istniejących odcinków kanalizacji, 

− budowa linii kablowych SN 30 kV wraz z rozbiórką mostu szynowego 30 kV i linii 
napowietrznych SN, 

− budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejących linii kablowych nN 0,4 kV, 

− budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, 
− budowa masztów oświetleniowych wraz z rozbiórką istniejących masztów oświetleniowych, 

− budowa instalacji wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 

− budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− remont ogrodzenia zewnętrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rożki, 
− remont instalacji odgromowej, 

− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym przez 
budynki stacyjne, 

− montaż Systemu Ochrony Technicznej Stacji (SOT). 

2.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne 
Przeznaczeniem obiektu jest rozdział (dystrybucja) energii elektrycznej. Przebudowywany 

obiekt zaliczany jest do elementów sieci dystrybucyjnej (za jego ruch odpowiada operator sieci 
dystrybucyjnej). W wyniku planowanej inwestycji przeznaczenie obiektu oraz jego 
charakterystyczne parametry nie ulegną zmianie. 

2.3. Forma architektoniczna obiektu i układ konstrukcyjny 
W wyniku planowanej inwestycji forma architektoniczna stacji Rożki nie ulegnie znaczącym 

zmianom. 
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Rozdzielnia 110 kV w stanie istniejącym oraz projektowanym wykonana będzie w rozwiązaniu 
napowietrznym. Poszczególne aparaty elektryczne w polach rozdzielni 110 kV zabudowane są na 
konstrukcjach wsporczych.  

Nie przewiduje się rozbudowy istniejących budynków oraz budowy nowych budynków. 
Projektowane drogi wewnętrzne w większości będą przebiegały wzdłuż tras istniejących dróg. 
Zdemontowane zostaną odcinki linii napowietrznych SN 30 kV znajdujące się w obrębie stacji 

i zastąpione zostaną liniami kablowymi. Zdemontowany zostanie most szynowy SN 30 kV łączący 
transformatory 110/30 kV TR1 i TR2 z rozdzielnią 30 kV i zastąpiony zostanie liniami kablowymi 
umieszczonymi w kanalizacji kablowej. 

Zdemontowana zostaną istniejące maszty oświetleniowe i zastąpione zostaną nowymi 
masztami usytuowanymi w innych miejscach. 

2.4. Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
Krajobraz i otaczająca zabudowa zdominowana jest przez obiekty należące do stacji Rożki oraz 

pola uprawne. Projektowane obiekty wpisują się w istniejący krajobraz i otaczającą zabudowę. 

2.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

2.5.1. Demontaże 
W ramach przedsięwzięcia przewidziano: 
− demontaż aparatury 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami, 
− demontaż oszynowania rozdzielni 110 kV, 

− demontaż bramki liniowej linii 110 kV Szerzawy, 
− demontaż bramek transformatorowych 110 kV transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2, 

− demontaż mis transformatorowych transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2, 
− demontaż siatki uziemiającej na terenie rozdzielni 110 kV, 
− demontaż kanałów kablowych,  

− demontaż szafek kablowych w polach 110 kV (poza szafkami pól 6 i 9 własności PSE 
S.A.), 

− demontaż części ogrodzenia rozdzielni 110 kV, 

− demontaż linii kablowych nN 0,4 kV, 
− demontaż linii napowietrznych SN 30 kV, 

− demontaż mostu szynowego 30 kV, 
− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym 

przez budynki stacyjne. 
Zakres demontaży przedstawiono na rys. 03713_P02_003. 
W ramach odrębnego postepowania  uzyskano pozwolenie na rozbiórkę (decyzja nr 1990 2019 

z dnia 07.08.2019 r.) budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej 
oraz chłodni kominowej.  
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2.5.2. Część konstrukcyjno-budowlana (fundamenty i konstrukcje pod aparaturę 110 kV, 
budynki, kanały, ogrodzenie) 

2.5.2.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi: 
− przebudowa rozdzielni 110 kV, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa budynku rozdzielni 30 kV, 

− remont budynku nastawni, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa łącznika pomiędzy rozdzielnią 30 kV a halą 

kompensatorów, 

− termomodernizacja, budynku warsztatowego, 
− termomodernizacja akumulatorni, 

− remont budynku hali montażowej, 
− budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką istniejących odcinków kanalizacji, 
− remont ogrodzenia zewnętrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rożki, 

− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym 
przez budynki stacyjne. 

2.5.2.2. Demontaże 
Zakres demontaży: 
− demontaż aparatury 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami, 
− demontaż mis transformatorowych transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2, 

− demontaż kanałów kablowych,  
− demontaż szafek kablowych w polach 110 kV (poza szafkami pól 6 i 9 własności PSE 

S.A.), 
− demontaż części ogrodzenia rozdzielni 110 kV, 
− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym 

przez budynki stacyjne. 

2.5.2.3. Budynek rozdzielni 30 kV  

Stan istniejący  
Budynek dwukondygnacyjny z częścią główną w formie prostokąta i częścią mniejszą – łączącą 

z budynkiem nastawni. Wymiary gabarytowe w rzucie: 12,80x19,10m; wysokość ~11,0m. 
Funkcja: budynek rozdzielni 30kV. Część główna - parter jako kondygnacja z wydzielonymi 

(dostępnymi z zewnątrz) trzema pomieszczeniami transformatorów oraz pomieszczeniem głównym 
z dostępem z zewnątrz poprzez bramę i drzwi. W pomieszczeniu głównym wydzielenia pól 
rozdzielni ze ścianek działowych na ruszcie stalowym. Z parteru na 1 piętro prowadzą schody 
wewnętrzne stalowe. Piętro z wydzielonymi polami rozdzielni analogicznie jak na parterze. Z piętra 
przejście do części łączącej z budynkiem nastawni. W części łączącej na parterze pom. TEN, na 1 
piętrze pom. TEN i Komunikacja. 
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Stan projektowany  

Funkcja: budynek rozdzielni 30kV – bez zmian. Roboty budowlane wyszczególniono poniżej. 

Instalacja sprężonego powietrza  
Znajdujące się w pom. Ro0.07 zbiorniki sprężonego powietrza oraz pozostałe elementy 

instalacji sprężonego powietrza rozmieszczone na terenie budynku rozdzielni 30kV należy 
zdemontować. 

Ubytki w ścianach po w/w instalacji zamurować / uzupełnić tynki a ściany pomalować. 
Posadzkę naprawić. 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

Budowa kanałów kablowych na terenie budynku  
Na parterze zaprojektowano trzy typy kanałów kablowych: 
TYP 1 – przekrój wewnętrzny 1,05x1,0m; 
TYP 2 – przekrój wewnętrzny 1,05x0,8m; 
TYP 3 – przekrój wewnętrzny 0,6x0,8m; 
Kanały żelbetowe monolityczne. Ścianki kanałów gr. 15,0cm zbrojone wg rysunku.  
Pod rozdzielnicami należy wykonać stalową ramę fundamentową opartą na ściankach kanałów 

kablowych Typu 2 obwodowo z belką stalową jedno i wieloprzęsłową od strony kanału zbiorczego 
Typu 1. 

Elementy ramy wzdłuż  budynku: C80 oparty na ściance oraz jako belka jedno i 
wieloprzęsłowa. 

Elementy ramy w poprzek budynku: Okucia z blachy płaskiej bl. 10x100. 
W miejscach oparć pokryw, w ściankach przed betonowaniem należy osadzić obwodowo 

okucia z L30x30x4. 
Kanały wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod betonem 

podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 
Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 1x papa 

termozgrzewalna z wywinięciem na płaszczyzny pionowe. 
Pokrywy kanałów PK – stalowe z blachy ryflowanej gr. 4,0mm ze wzmocnieniem z L30x30x4 

przyspawanym od spodu każdej z pokryw. 
Puste miejsca od strony zewnętrznej kanałów należy uzupełnić piaskiem do poz. posadzki i 

zagęścić mechanicznie. Dobetonować uszkodzenia płyty posadzkowej, ew. uzupełnić uszkodzone 
zbrojenie. 

Prace związane z przepustami kablowymi  
Dla wejść z zewnątrz do kanałów kablowych przewidziano otwory kablowe, w których 

osadzone zostaną przepusty kablowe. Otwory kablowe wykonać jako przekucia lub przewierty o 
wymiarach dostosowanych do osadzanych przepustów kablowych. Wszelkie nierówności otworów 
należy wyrównać zaprawą cementową do uzyskania wymaganego otworu. Położenie otworów wg 
rysunku. 

Otwór kablowy 2 – wykonać otwory 2x Ø150. 



PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 
 Pion:            PA
 Nr projektu:   03713_P02_B
 Strona:   27

 

Otwór kablowy 3 – wykonać otwory 3xØ150.  
Przejścia kabli przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako gazo i wodoszczelne. 
Przejścia kabli przez ściany i stropy pomiędzy wydzielonymi strefami ppoż należy uszczelnić 

zgodnie z klasą odporności ogniowej tych przegród. 

Remont komór transformatorów potrzeb własnych 30/0,4 kV  
Remont komór transformatorów obejmuje uzupełnienie ubytków w ścianach i posadzce oraz 

pomalowanie pomieszczeń. Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont 
pomieszczeń”. 

Wydzielenie pomieszczenia dla agregatu w rozdzielni 30 kV  
Na parterze, w obrębie istniejącego pom. Ro0.01 wydzielono pomieszczenie dla agregatu diesla 

o wymiarach wewnętrznych =4,25x5,27m (po wykonaniu wewnętrznej izolacji termicznej 
=4,13x5,15m). Ścianę murować z pustaków ceramicznych kl. 10 gr. 24,0cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej kl. M5 do poziomu istniejących belek żelbetowych stropu parteru. Od 
wewnątrz należy wykonać izolację z wełny mineralnej gr. 12,0cm z tynkiem cienkowarstwowym 
na siatce. Ściana ta będzie ścianą oddzielenia pożarowego REI120 dla osobnej strefy pożarowej, 
którą jest pom. agregatu. 

Pod agregat zostanie wykonany fundament żelbetowy monolityczny o wym. 1,7x3,9m i wys. 
0,5m. 

Nawiew do pomieszczenia zostanie zrealizowany poprzez żaluzje w projektowanych drzwiach 
zewnętrznych; wyrzutnia powietrza poprzez kanał stalowy zlokalizowany w planie w istniejącym 
oknie. Rura odprowadzająca spaliny z agregatu poprowadzona będzie równolegle do kanału 
wyrzutni w wyjściem przez ścianę zewnętrzną rozdzielni. Wymiary w/w kanałów należy 
dostosować do wybranego modelu agregatu. 

Pomieszczenie agregatu – nowy otwór drzwiowy  
Do pomieszczenia agregatu zaprojektowano nowe wejście – drzwi techniczne o świetle 

1800/2400mm, które częściowo będą się pokrywać z otworami okiennymi na elewacji południowo-
wschodniej.  

Przed wykonaniem w/w otworu należy w ścianie osadzić nadproże z profili stalowych (belka 
B0.1) – dwuetapowo – strona zewnętrzna i wewnętrzna. 

Pomieszczenie agregatu – schody zewnętrzne 
Do pomieszczenia agregatu zaprojektowane nowe schody zewnętrzne o konstrukcji żelbetowej 

monolitycznej. Jednobiegowe 2x15x30. Schody kształtem będą nawiązywać do schodów 
istniejących znajdujących się na tej samej południowo-wschodniej elewacji. Wykończenie stopni i 
spocznika: beton zatarty na gładko. 

Blok schodowy wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod 
betonem podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 

Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą - 1x folia PE 
z wywinięciem na ścianę istniejącą oraz izolację pionową zewnętrzną z dyspersyjnej masy 
przeciwwilgociowej. 
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Demontaż obudów pól istniejącej rozdzielnicy 30 kV  
Na parterze i 1 piętrze rozdzielni należy zdemontować obudowy pól. Elementy te wykonano z 

profili stalowych pełniących rolę stelaża z płytami wypełniającymi. Fragmenty wydzieleń są 
wykonane jako murowane. Po usunięciu w/w elementów w miejscach styku ze ścianami, słupami i 
podłogą należy wykonać naprawy tynków i posadzki. 

Zabetonowanie otworu montażowego i otworów kablowych w stropie parteru  
Otwór montażowy w stropie parteru należy zazbroić i zabetonować wg. p. „Roboty 

ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”.  
Analogicznie należy zazbroić i zabetonować wszystkie zbędne otwory kablowe stropu parteru 

po demontażu pól istniejącej rozdzielnicy 30 kV.  
Zdemontować balustradę wokół otworu montażowego oraz stalową belkę wciągnika osadzoną 

powyżej otworu. 

Wydzielenie pomieszczeń na piętrze budynku  
Na piętrze, w istniejącym pom. Ro1.01 wydzielone zostaną cztery pomieszczenia: większe 

Ro1.01 i Ro1.02 oraz mniejsze – przechodnie Ro1.03 i Ro10.4. Wydzielenie poprzez wybudowanie 
ścian z bloczków z betonu komórkowego usztywnionych rdzeniami i wieńcami żelbetowymi. 
Bloczki gr. 24,0cm kl. 600 z wieńcami 24,0x24,0cm co ~2,0m i rdzeniami 24,0x24,0cm. 
Rozmieszczenie elementów wg rysunku.  

Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  
Dach. 
Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  
Projektowane warstwy: 

♦ Papa termozgrzewalna; 

♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 
♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do 

warstwy dolnej; 
♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  
♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 
Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z uwzględnieniem 
zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 
Kolejność robót: 

♦ Przed przystąpieniem do właściwych robót ociepleniowych należy wykonać odkrywki 
istniejących warstw papy w celu sprawdzenia nośności podłoża a także wykonać przewierty 
kontrolne dla określenia grubości płyty żelbetowej (w jej wewnętrznej części). Na tej 
podstawie można dobrać długość łączników dla wełny i ich ilość na m2 dachu. Ponadto 
należy usunąć wszystkie istniejące obróbki dachowe, uszkodzone fragmenty wylewek i 
warstwy podkładowe na obwodzie dachu – przy pasie nadrynnowym; 
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♦ Uzupełnienie podłoża nośnego, przyklejenie odspojonych fragmentów papy; 
♦ Ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej. Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 

10,0cm układana na mijankę, górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana 
na mijankę w stosunku do warstwy dolnej. Płyty dosuwamy szczelnie jedna do drugiej. 

♦ Ułożenie luzem papy podkładowej; 

♦ Mocowanie papy podkładowej z płytami izolacyjnymi za pomocą łączników. Łączniki 
rozmieszczamy w różnych odległościach w zależności od strefy dachu; 

♦ Zgrzanie papy podkładowej za szerokości zakładek; 

♦ Zgrzanie papy nawierzchniowej do podkładowej na całej szerokości. 
Ściany. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 
♦ Istniejąca ściana; 
♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 
♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z uwzględnieniem 
zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 
Kolejność robót: 

♦ Przed przystąpieniem do właściwych robót ociepleniowych należy usunąć wszystkie 
nienośne fragmenty tynków, gzymsów, obróbki blacharskie. Brudne fragmenty ścian należy 
umyć i pozostawić do wyschnięcia. Roboty murowe (ew. zamurowania) oraz prace związane 
z montażem stolarki i parapetów powinny być zakończone. 

♦ Przyklejenie płyt z wełny mineralnej; 

♦ Montaż łączników płyt; 
♦ Nakładanie zaprawy klejowej z wełny mineralnej i wtopienie w nią siatki z włókna 

szklanego z właściwym zabezpieczeniem załamań powierzchni ocieplanej i naroży otworów 
dla stolarki; 

♦ Wykonanie wyprawy gruntującej pod tynki; 

♦ Wykonanie tynków cienkowarstwowych. 
Okna. 
Parter budynku rozdzielni: 

♦ Dwa otwory okienne znajdujące się po bokach komór transformatorów zostaną 
zamurowane; 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. 
indeksem „u”); 
1 piętro budynku rozdzielni: 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. 
indeksem „u”); 
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Drzwi. 
Parter budynku rozdzielni: 

♦ Zewnętrzne – stalowe i aluminiowe; 

♦ Zewnętrzne obok komór transformatorów – stalowe EI60; 
♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

♦ Wewnętrzne do pom. agregatu prądotwórczego – aluminiowe EI60; 
1 piętro budynku rozdzielni: 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

♦ Wewnętrzne dla wydzielanych stref pożarowych – aluminiowe EI30; 

Obróbki blacharskie, elementy odwodnienia, parapety  
Na dachu należy stosować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej. 
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane malowane. 
Parapety z blachy ocynkowanej malowanej. 
Kolorystyka wg uzgodnień z Inwestorem. 

Remont ścian pomieszczeń  
Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 

♦ Ro0.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, 
uzupełnienie posadzki po robotach związanych z budową kanałów kablowych; 

♦ Ro0.02 i Ro0.03 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, 
uzupełnienie uszkodzeń posadzki; 

♦ Ro0.04  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, słupów i sufitu, 
uzupełnienie posadzki po robotach związanych z budową kanałów kablowych; 

♦ Ro0.05 i Ro0.06 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu, uzupełnienie 
uszkodzeń posadzki; 

♦ Ro1.01 do Ro1.06  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu, uzupełnienie 
uszkodzeń posadzki; 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń 
Malowanie ścian i sufitów 

♦ Skuć luźne tynki, 

♦ Oczyścić i przed położeniem tynków zwilżyć podłoże, 
♦ Wykonać uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym, 

♦ Wykonać wyrównanie tynków po wcześniejszym usunięciu starych powłok malarskich, 
♦ Wykonać gruntowanie powierzchni do malowania, 

♦ Wykonać malowanie farbą emulsyjną - kolor biały, 
♦ Wykonać malowanie farbą olejną. 

Kolorystyka pomieszczeń według uzgodnień z Inwestorem. 
Renowacja podłogi 

♦ Wyczyścić i osuszyć podłoże, 
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♦ Uszczerbki w posadzce uzupełnić betonem, 
♦ Pomalować farbą silikatową lub żywiczną do malowania posadzek. 

Zabetonowanie otworów w stropie 
♦ Nawiercić otwory dla zbrojenia wklejanego górą i dołem; otulina 35-40mm; głębokość 

osadzenia prętów 120mm; pręty Ø12 co 120mm w obu kierunkach dołem i górą; 
♦ Wykonać obwodową odsadzkę w górnej części płyty o szerokości min. 4cm i wysokości 

10cm z zachowaniem zbrojenia istniejącego (naciąć otulinę i skuć tylko fragment betonu); 
♦ Wkleić pręty łączące dł. ~520mm (osadzenie 120mm + zakład 400mm); 
♦ Zazbroić otwór prętami Ø12  (uzupełnić zbrojenie) dwukierunkowo dołem i górą w 

rozstawie 120mm; 
♦ Wykonać szalunek płyty i zabetonować otwór w stropie do pełnej grubości płyty; 

Materiały  
Beton    C20/25. 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN RB500W. 
Stal profilowa   S235JR. 

2.5.2.4. Budynek nastawni 

Stan istniejący  
Budynek dwukondygnacyjny, częściowo z kondygnacją piwniczną – połączony z budynkiem 

rozdzielni 30kV. W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 12,02x12,28m; wysokość 
~9,0m. 

Stan projektowany  
Funkcja: budynek nastawni. Funkcja budynku i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. 

Roboty budowlane wyszczególniono poniżej. 

Posadowienie szaf rozdzielczych potrzeb własnych  
Uwaga: 

Ze względu na brak pewności co do terminu demontażu urządzeń PSE z terenu PGE, w 
projektach wykonawczych lokalizacja szaf zabezpieczeniowych dla R110 kV zostanie wykonana 
wariantowo: 

Wariant 1 – lokalizacja szaf w miejscu istniejącej tablicy synoptycznej R30 kV, 110 kV i 220 
kV 

Wariant 2 – lokalizacja szaf przed istniejącymi szafami 
O ostatecznym wyborze miejsca lokalizacji szaf zadecyduje PGE na etapie wykonywania prac 

budowlanych. 
W miejscu planowanego posadowienia szaf rozdzielczych (dla wariantu 2) należy wykonać 

otwory kablowe Ø160 za pomocą wiertnicy. Otwory te będą rozmieszczone w przestrzeni 
międzybelkowej stropu parteru – nie będą naruszać istniejących belek i podciągów żelbetowych.  

Przed wykonaniem otworów zaleca się wykonać przewierty kontrolne dla każdego z nich w 
celu wyeliminowania ew. kolizji z belkami lub podciągami.  
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Ze względu na to, że usytuowanie części projektowanych szaf rozdzielczych pokrywa się z 
usytuowaniem szaf istniejących, można na etapie montażu wykorzystać istniejące otwory kablowe 
w stropie i ograniczyć wykonanie nowych otworów. 

Układ otworów przedstawiono na rysunku. 
Szafy rozdzielcze posadawiać bezpośrednio na istniejącym stropie w układzie jak na rysunku. 

Zabetonowanie otworów kablowych w stropie parteru 
Otwory kablowe w stropie parteru należy zazbroić i zabetonować wg. p. „Roboty 

ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”.  

Budowa kanałów kablowych na terenie budynku  
Na parterze zaprojektowano kanał kablowy: 
TYP 4 – przekrój wewnętrzny 1,2x1,0m; 
Kanał żelbetowy monolityczny. Ścianka kanału gr. 15,0cm zbrojona wg rysunku.  
W miejscach oparć pokryw, w ściankach przed betonowaniem należy osadzić obwodowo 

okucia z L30x30x4. 
Kanał wykonać na 10,0cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Podłoże pod betonem 

podkładowym należy wyrównać i zagęścić mechanicznie. 
Na betonie podkładowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 1x papa 

termozgrzewalna z wywinięciem na płaszczyzny pionowe. 
Pokrywa kanału PK – stalowa z blachy ryflowanej gr. 4,0mm ze wzmocnieniem z L30x30x4 

przyspawanym od spodu pokrywy. 
Puste miejsca od strony zewnętrznej kanałów należy uzupełnić piaskiem do poz. posadzki i 

zagęścić mechanicznie. Dobetonować uszkodzenia płyty posadzkowej, ew. uzupełnić uszkodzone 
zbrojenie. 

Prace związane z przepustami kablowymi  
Dla wejścia z zewnątrz do wnęki kablowej przewidziano otwory kablowe, w których osadzone 

zostaną przepusty kablowe. Otwory kablowe wykonać jako przekucia lub przewierty o wymiarach 
dostosowanych do osadzanych przepustów kablowych. Wszelkie nierówności otworów należy 
wyrównać zaprawą cementową do uzyskania wymaganego otworu. Położenie otworów wg rysunku. 

Otwór kablowy 1 – wykonać otwory 4x 280x250mm. 
Przejścia kabli przez przegrody zewnętrzne należy wykonać jako gazo i wodoszczelne. 
Przejścia kabli przez ściany i stropy pomiędzy wydzielonymi strefami ppoż należy uszczelnić 

zgodnie z klasą odporności ogniowej tych przegród. 

Remont ścian pomieszczeń  
Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 

♦ NaP.01 do NaP.04 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 
♦ NaP.06 do NaP.07 - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitów; zabetonowanie 

otworów w stropie; 
Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 
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Materiały  
Beton    C20/25. 
Stal zbrojeniowa  A-IIIN RB500W. 
Stal profilowa   S235JR. 

2.5.2.5. Łącznik (pomiędzy budynkiem nastawni a halą kompensatorów) 

Stan istniejący  
Łącznik na wysokości 1 piętra budynku nastawni. Na kondygnacji parteru znajdują się słupy 

podporowe łącznika. W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 2,47x18,98m; wysokość 
~7,5m. 

Stan projektowany  
Funkcja: łącznik pomiędzy budynkiem nastawni a halą kompensatorów. Funkcja i układ 

pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty budowlane wyszczególniono poniżej. 

Termomodernizacja i wymiana okien z jednoczesną redukcją ilości i powierzchni okien  
Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 
♦ Papa termozgrzewalna; 
♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do 
warstwy dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 
♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z 
uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 
Ściany oraz poziom podłogi łącznika. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 
♦ Istniejąca ściana / podłoga łącznika od zewnątrz; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 
♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 

♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 
Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z 

uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 
Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 
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Dla zewnętrznych słupów wsporczych i belek nośnych łącznika wykonać naprawę tynków i 
odtworzenie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych.  

Ze względu na widoczne zbrojenie (bez otuliny) na w/w elementach należy wykonać naprawę 
j.n.: 

♦ Skuć luźne fragmenty tynku; 
♦ Oczyścić zbrojenie; 

♦ Zastosować masy sczepne dla robót naprawczych dla konstrukcji żelbetowych; 
♦ Zastosować masy naprawczo uzupełniające; 

Zaleca się stosowanie kompletnych systemów naprawczych przeznaczonych do naprawy 
konstrukcji żelbetowych i wykonanie robót wg zaleceń producenta tych systemów. 
Okna. 

♦ Istniejąca stolarka okienna do demontażu; 

♦ Zostanie zredukowana liczba okien do okien z jedną kwaterą. Nowe okna aluminiowe, 
częściowo uchylne (oznaczone na rys. indeksem „u”). Zamurowania z betonu 
komórkowego kl. 600 gr. 12,0cm z rdzeniami 12,0x24,0cm co ~1,0m. Zbrojenie rdzeni 
kotwić w istn. ścianach.  

Drzwi. 
♦ Wewnętrzne – aluminiowe. 

2.5.2.6. Budynek akumulatorni 

Stan istniejący  
Budynek jednokondygnacyjny połączony ścianą z budynkiem hali kompensatorów. W rzucie 

w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 7,58x10,89m; wysokość ~3,7m. 

Stan projektowany  
Funkcja: akumulatornia. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty budowlane 

wyszczególniono poniżej. 

Roboty murowe – poziom dachu  
Ze względu na projektowaną termomodernizację budynku należy domurować ścianę attyki do 

poz. +3,60 / średnio o ~0,5m oraz kominy ponad dachem do poz. (dół kanałów wylotowych z 
pionów wentylacyjnych) +3,90 / góra kominów na poz. +4,25. 

Ścianki murować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie M10. Piony wentylacyjne 
przedłużyć z zachowaniem takiego samego przekroju przewodów jak w części istniejącej. 

Na brzegach attyki wykonać rdzenie żelbetowe a górę ścian attyki zwieńczyć wieńcem 
żelbetowym. Na kominach wykonać nowe czapy kominowe żelbetowe. 

Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  
Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 
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♦ Papa termozgrzewalna; 
♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do 
warstwy dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 

♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 
Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z 

uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 
Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Ściany. 
Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 

mineralnej twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  
Projektowane warstwy: 

♦ Istniejąca ściana; 

♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 
♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 
♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 
Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z 

uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 
Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 

Okna. 
♦ Istniejące okna zewnętrzne do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne 

(oznaczone na rys. indeksem „u”); 
♦ Okna wewnętrzne bez zmian; 

Drzwi. 
♦ Zewnętrzne - stalowe; 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 

2.5.2.7. Budynek hali montażowej 

Stan istniejący  
Budynek halowy z przestrzenią jednokondygnacyjną, w części wydzielenie 

dwukondygnacyjne. W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 19,04x40,98m; wysokość 
~19,25m. 

Stan projektowany  
Funkcja: hala montażowa. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty 

budowlane wyszczególniono poniżej. 

Remont ścian pomieszczeń  
Dla pomieszczeń j.n. remont obejmuje: 
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♦ Hkm0.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 
♦ Hkm0.02  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu; 

♦ Hkm1.01  - uzupełnienie ubytków i malowanie ścian i sufitu. 
Dla powyższych remont obejmuje ściany zewnętrzne hali wraz z belkami podsuwnicowymi, 

ścianę wewnętrzną poprzeczną oraz ściany zewnętrzne komór kompensatorów w zakresie do 
ślusarki zamykającej wejścia do wnętrza komór. Nie obejmuje wnętrza w/w komór. 

Kolejność robót wg p. „Roboty ogólnobudowlane – remont pomieszczeń”. 

Remont elewacji  
Tynki, naprawa otuliny elem. żelbetowych. 

Na słupach nośnych hali i wspornikowych elementach elewacyjnych zauważamy odspojenie 
otuliny prętów głównych, które najbardziej uwidacznia się po stronie południowo-zachodniej 
budynku. Na elementach konstrukcyjnych znajdują się także drobne (punktowe) odsłonięcia 
zbrojenia. Zauważamy także pęknięcia i powierzchniowe ubytki tynków oraz uszkodzenia – 
pozostałości po zdemontowanych urządzeniach lub elementach wyposażenia. Na cokole budynku 
należy wyprofilować w tynku spadek na zewnątrz – podparcie pod obróbkę blacharską. 

Wszystkie uszkodzenia tynków należy naprawić analogicznie jak w p. „Roboty 
ogólnobudowlane – remont pomieszczeń” a elewację pomalować. Kolorystyka elewacji do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

Ponadto dla elementów żelbetowych z odsłoniętym zbrojeniem należy wykonać naprawę 
tynków i odtworzenie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych j.n.: 

♦ Skuć luźne fragmenty tynku; 

♦ Oczyścić zbrojenie; 
♦ Zastosować masy sczepne dla robót naprawczych dla konstrukcji żelbetowych; 
♦ Zastosować masy naprawczo uzupełniające; 

Zaleca się stosowanie kompletnych systemów naprawczych przeznaczonych do naprawy 
konstrukcji żelbetowych i wykonanie robót wg zaleceń producenta tych systemów. 

Obróbki blacharskie, elementy odwodnienia, parapety  
♦ Cokół budynku – zamontować obróbki blacharskie na całym cokole z osadzeniem ich 

górnej części w tynku ściany; 
♦ Gzyms ściany na wys. ~5,0m na elewacjach szczytowych – uszkodzone fragmenty obróbki 

blacharskiej należy zdemontować i zastąpić nowymi obróbkami; obróbki uszczelnić od 
góry; 

♦ Elementy elewacyjne na ścianie południowo-zachodniej (elem. wspornikowe) – 
zamontować obróbki blacharskie z osadzeniem ich górnej części w tynku ściany; 

♦ Obróbki poniżej i powyżej okien / parapety – wszystkie uszkodzone obróbki 
(skorodowane, nieszczelne, zdeformowane) wymienić na nowe; 

♦ Rury spustowe – zdemontować i wymienić na nowe wraz z obejmami mocującymi; 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – kolorystycznie zbliżone do istniejących. 
Rury spustowe stalowe ocynkowane – kolorystycznie zbliżone do istniejących rynien. 
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Parapety z blachy ocynkowanej – kolorystycznie zbliżone do istniejących. 

Wymiana bram wjazdowych  
Wymianie podlegają dwie największe bramy wjazdowe hali montażowej. Istniejące stalowe 

bramy należy zdemontować. 
Projektuje się dwie nowe bramy o takiej samej wielkości, tj. o świetle przejazdu 600x795cm, 

dwuskrzydłowe o skrzydłach łamanych z możliwością przejścia pieszego przy zamkniętych 
skrzydłach bramy (z wbudowanymi drzwiami o wym. w świetle 100x200cm w ilości 1szt. / bramę).  

Konstrukcja bramy stalowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Bramy należy zamontować od wewnętrznej strony ścian zewnętrznych hali. 
Dopuszcza się rozwiązanie równorzędne, np. rolowane bramy segmentowe przy założeniu, że 

konstrukcja nośna bębna nawijającego roletę nie będzie kolidować z funkcją hali, np. z pracą 
suwnicy. 

2.5.2.8. Budynek warsztatowy 

Stan istniejący  
Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (z dostępem z zewnątrz poprzez 

dodatkową drabinę). W rzucie w formie prostokąta, wymiary gabarytowe: 6,84x7,92m; wysokość 
~5,05m. 

Stan projektowany  
Funkcja: budynek warsztatowy. Funkcja i układ pomieszczeń pozostaje bez zmian. Roboty 

budowlane wyszczególniono poniżej. 

Termomodernizacja dachu i ścian oraz wymiana okien i drzwi  
Dach. 

Projektuje się ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej dachów płaskich.  

Projektowane warstwy: 
♦ Papa termozgrzewalna; 
♦ Papa podkładowa mocowana mechanicznie; 

♦ Górna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę w stosunku do 
warstwy dolnej; 

♦ Dolna warstwa płyt z wełny mineralnej gr. 10,0cm układana na mijankę;  

♦ Istniejąca warstwa papy; 
♦ Istniejące płyty stropowe – żelbetowe. 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia dachu wykonywać z 
uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 
Ściany. 

Projektuje się ocieplenie ścian wełną mineralną gr. 20,0cm. Należy stosować płyty z wełny 
mineralnej twardej do izolacji termicznej ścian metodą lekką mokrą.  

Projektowane warstwy: 
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♦ Istniejąca ściana; 
♦ Płyty z wełny mineralnej twardej na zaprawie klejowej; 

♦ Siatka z włókna szklanego na zaprawie klejowej; 
♦ Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy; 

Uwaga: sposób montażu poszczególnych warstw ocieplenia ściany wykonywać z 
uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu termomodernizacji. 

Kolejność robót analogicznie jak dla budynku rozdzielni 30kV. 
Okna. 

♦ Istniejące okna do wymiany na okna aluminiowe, częściowo uchylne (oznaczone na rys. 
indeksem „u”); 

Drzwi. 
♦ Zewnętrzne - stalowe; 

♦ Wewnętrzne – aluminiowe; 
Drzwi poddasze nieużytkowe 

♦ Zewnętrzne – stalowe. 

2.5.2.9. Fundamenty pod aparaturę 110 kV i 30 kV 
Pod posadowienie fundamentów prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykopy prowadzić tak, aby 
nie nastąpiło naruszenie struktury gruntu rodzimego poniżej posadowienia fundamentów. W 
przypadku wystąpienia wody gruntowej należy przewidzieć jej odpompowanie. Wodę należy nie 
pompować z wykopu, lecz dołu zbiorczego znajdującego się poza obrysem fundamentów. Ostatni 
etap robót ziemnych prowadzić ręcznie ok. 20cm. 

Posadowienie fundamentów Fd-1 i Fd-3 wynosi 1,4m poniżej poziomu projektowanego terenu, 
natomiast posadowienie fundamentów Fd-2 i Fd-4 wynosi 1,65m. Poziom posadowienia 
fundamentów przyjęto poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

Fundamenty wykonywać z betonu klasy C20/25, pod fundamentami wykonać warstwę chudego 
betonu o grubości 10cm - beton C8/10. 

Pod fundamentami na chudym betonie ułożyć warstwę izolacyjną z 1 warstwy papy 
termozgrzewalnej lub 2 warstw papy na lepiku asfaltowym. Fundamenty zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo abizolem 2 R + P. Po osadzeniu konstrukcji stalowych wykonać podlewkę z 
zaprawy cementowej. Wystające śruby wszystkich fundamentów należy po montażu konstrukcji 
dociąć na wymaganą wysokość, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie smaru 
grafitowego i kapturków PCV.  

Fundament Fd-1 pod konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako fundament stopowy z 
wyprowadzonym trzonem. Przyjęte wymiary fundamentu to stopa 1,4 x 1,4m o grubości 0,4m, trzon   
0,6 x 0,6m o wysokości 1,2m. Fundamenty Fd-1 posadowić tak, aby poziom góry fundamentów był 
20 cm powyżej poziomu gruntu projektowanego. Na fundamentach Fd-1 należy posadowić 
konstrukcję K-1, K-2, K-4 oraz K-7. 

Fundament Fd-2 pod konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako fundament stopowy z 
wyprowadzonymi dwoma trzonami. Przyjęte wymiary fundamentu to stopa 1,6 x 2,45m o grubości 
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0,4m, trzon  0,5 x 0,5m o wysokości 1,4m. Fundamenty zlokalizowane bezpośrednio przy misie 
transformatorowej. Pomiędzy trzonami fundamentu przewidziano przestrzeń pozwalającą na 
zlokalizowanie tam projektowanego kanału kablowego. Na fundamencie Fd-2 należy posadowić 
konstrukcję K-5 mostu szynowego przy TRAFO. 

Fundament Fd-3 pod konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako fundament stopowy z 
wyprowadzonym trzonem. Przyjęte wymiary fundamentu to stopa 1,4 x 1,8m o grubości 0,4m, trzon   
0,6 x 0,6m o wysokości 1,2m. Fundamenty Fd-3 posadowić tak, aby poziom góry fundamentów był 
20 cm powyżej poziomu gruntu projektowanego. Na fundamentach Fd-3 należy posadowić 
konstrukcję     K-3. 

Fundament Fd-4 pod konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako fundament stopowy z 
wyprowadzonymi dwoma trzonami. Przyjęte wymiary fundamentu to stopa 1,75 x 2,00m o grubości 
0,4m, trzon  0,5 x 0,5m o wysokości 1,4m. Fundamenty zlokalizowane bezpośrednio przy misie 
transformatorowej. Nad stopą fundamentu przewidziano przestrzeń pozwalającą na zlokalizowanie 
tam projektowanego kanału kablowego. Na fundamencie Fd-2 należy posadowić konstrukcję K-6 
punktu zerowego przy TRAFO. 

Jeżeli podczas fundamentowania w poziomie fundamentowania wystąpi niekontrolowany 
nasyp to należy go usunąć, a powstałą pustkę należy zastąpić chudym betonem lub kruszywem 
zagęszczonym warstwami. 

2.5.2.10. Konstrukcje wsporcze pod aparaturę 
Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako wolnostojące konstrukcje stalowe z profili 

walcowanych i blach. Zaprojektowano 7 typów konstrukcji wsporczych: 

♦ Konstrukcja K-1 pod odłączniki, 

♦ Konstrukcja K-2 pod przekładnik, 

♦ Konstrukcja K-3 pod wyłącznik *, 

♦ Konstrukcja K-4 pod ogranicznik przepięć, 

♦ Konstrukcja K-5 mostu szynowego przy TRAFO, 

♦ Konstrukcja K-6 punktu zerowego przy TRAFO. 

♦ Konstrukcja K-7 pod uziemnik. 

 
Uwaga: 

„*” – konstrukcja K-3 pod wyłącznik jest poza zakresem opracowania projektowego, zostanie 
dostarczona na budowę wraz z wyłącznikiem przez producenta urządzenia. 

2.5.2.11. Podłoże wokół pola utrudniające porost roślin 
Stanowiska urządzeń elektroenergetycznych należy pokryć warstwą tłucznia (grubości 15cm) 

na podłożu utrudniającym porost roślin w postaci geowłókniny separacyjno-filtracyjnej. Tłuczeń 
zabudować w obramowaniu z krawężników betonowych zabudowanych na suchym podkładzie z 
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zagęszczonego piasku z cementem. Górnym poziom krawężników należy dostosować do poziomu 
terenu. 

2.5.2.12. Prefabrykowana misa transformatorowa 
Pod posadowienie mis transformatorowych prace ziemne należy prowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykopy 
prowadzić tak, aby nie nastąpiło naruszenie struktury gruntu rodzimego poniżej posadowienia 
fundamentów. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy przewidzieć jej odpompowanie. 
Wodę należy nie pompować z wykopu, lecz dołu zbiorczego znajdującego się poza obrysem 
fundamentów. Ostatni etap robót ziemnych prowadzić ręcznie ok. 20cm. 

Przewidziano zastosowanie misy transformatorowej prefabrykowanej produkcji firmy ATLAS 
Sp. z o.o. 

Misa transformatorowa składa się z żelbetowych prefabrykatów tj. żelbetowych skrzyń 
monolitycznych wykonanych z betonu hydrotechnicznego C30/37 W6. Skrzynie tworzą szczelną 
misę olejową. 

Misa składa się z trzech skrzyń monolitycznych o wymiarach 3,04m na 6,40m. Gabaryt misy 
po zsumowaniu trzech elementów o szerokości 3,04m i doliczeniu dwóch dylatacji o szerokości 
10mm daje szerokość 9,5m. Skrzynie monolityczne należy posadowić na dwóch prefabrykowanych 
płytach fundamentowych o wymiarach w rzucie 1,40m x 9,50m i grubości 0,40m. 

Wszystkie niezbędne otwory pokazano na rysunku zestawczym misy. Przy dnie misy oraz w 
ścianach wewnętrznych zaprojektowano otwory przelotowe dla wody opadowej oraz 
równomiernego wypełnienia misy olejem w przypadku awarii. 

Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanej misy transformatorowej innego producenta o 
parametrach identycznych jak misa przedstawiona w opracowaniu projektowym. 

Misy pokryte są systemowymi panelami blaszanymi gaszącymi ogień LHD lub 
równoważnymi, które nie wymagają zasypania tłuczniem. Rozwiązanie takie umożliwia swobody 
dostęp do wnętrza misy. Stalowe pokrycia posiadają certyfikat wymaganych właściwości tłumienia 
ognia. 

Stanowisko przystosowane jest dla dwóch rozstawów kół transformatora tj. 1505 i 3010mm. 
Szyna jezdna dla kół transformatora to szyna S-49. Fragment posadowienia szyn jezdnych poza 
misą transformatorową przewidziano na dwóch prefabrykowanych fundamentach o wymiarach w 
rzucie 1,15x2,5m i grubości 1,15m, posadowionych na takiej samej głębokości jak żelbetowe 
skrzynie monolitycznej tj. 1m poniżej poziomu terenu. Takie rozwiązanie daje możliwość dojścia 
szyn jezdnych  do istniejącej drogi. 

Poziom posadowienia płyt fundamentowych dla posadowienia na nich żelbetowych skrzyń 
przyjęto poniżej poziomu przemarzania gruntu na głębokości -1,30m poniżej poziomu istniejącego 
terenu. 

Pod płytami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10cm - beton 
C8/10. Pomiędzy płytami fundamentowymi w obszarze posadowienia prefabrykowanych 
żelbetowych skrzyń należy wykonać wymianę i utwardzenie gruntu w postaci zagęszczonej 
podsypki piaskowej. Na chudym betonie ułożyć warstwę izolacyjną z 1 warstwy papy 
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termozgrzewalnej lub 2 warstw papy na lepiku asfaltowym. Żelbetowe monolityczne skrzynie 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo od zewnątrz abizolem 2 R + P. Wewnętrzną powierzchnię misy 
pokryć olejoodporną powłoką do uszczelnienia betonu. Szczelność misy należy sprawdzić 72 
godzinnym testem wodnym. 

2.5.2.13. Ściana oddzielenia ppoż 
Pomiędzy projektowanym misami transformatorowymi należy wykonać ścianę oddzielenia 

ppoż. Ściana o odporności ogniowej REI120. 
Ściana posadowiona na żelbetowej ławie fundamentowej o szerokości 3,5m i długości 7,2m, 

grubość ławy 0,7m. Ława zostanie posadowiona poniżej poziomu płyt fundamentowych służących 
do posadowienia mis transformatorowych. Na długości całej ławy należy wykonać cokół żelbetowy 
o długości zgodnej z długością ławy tj. 7,2m i grubości 0,5m. Pomiędzy projektowanymi misami 
transformatorowymi przewidziano odległość 0,6m i w tej przestrzeni mieści się w/w cokół. 
Wysokość cokołu 1,15m została dopasowana do prefabrykowanych mis transformatorowych w taki 
sposób, aby góra cokołu licowała z górą misy. Góra misy jak i góra ławy fundamentowej znajduje 
się 0,15m powyżej poziomu projektowanego terenu. Projektowaną ścianę należy wykonać na 
szerokość odpowiadający szerokości misy transformatorowej tj. 6,5m. Wysokość ściany to 7,85m. 

Ścianę wraz z fundamentem wykonywać z betonu klasy C20/25, pod fundamentami wykonać 
warstwę chudego betonu o grubości 10cm - beton C8/10. 

Pod fundamentem na chudym betonie ułożyć warstwę izolacyjną z 1 warstwy papy 
termozgrzewalnej lub 2 warstw papy na lepiku asfaltowym. Fundamenty zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo abizolem 2 R + P. 

2.5.2.14. Prefabrykowane kanały kablowe 
Kanały kablowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Przewiduje się  

budowę nowych kanałów kablowych obok kanałów istniejących, a w miejscu kanałów istniejących 
budowę chodnika. 

Zaprojektowano dwa typy kanałów kablowych nieprzejezdnych oraz jeden typ kanału 
kablowego przejezdnego (w miejscu przejścia kanałów przez drogi). 

Kanały kablowe zostaną podzielone na strefy pożarowe przez zastosowanie ścian oddzielenia 
przeciwpożarowego. Długość strefy pożarowej nie powinna być dłuższa niż 100m.  

2.5.2.15. Zabezpieczenie przed korozją 
System zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych należy przyjąć dla kategorii 

korozyjności C3 wg normy PN-EN ISO 12944-5 (Farby i lakiery - Ochrona przed korozją 
konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy 
malarskie). 

Kategoria korozyjności C3: atmosfera miejska i przemysłowa, średnie zanieczyszczenie 
tlenkiem siarki. 

Do zabezpieczenia antykorozyjnego należy zastosować system „duplex”, składający się z 
warstwy metalicznej cynkowej o grubości minimalnej 70µm nałożonej na podłoże stalowe metodą 
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zanurzeniową (ogniową) oraz odpowiedniego kwalifikowanego do zabezpieczeń antykorozyjnych 
konstrukcji stalowych. 

Wszystkie śruby, nakrętki i podkładki powinny być ocynkowane. Połączenia stykowe 
zabezpieczyć stosownymi pastami stykowymi. 

2.5.2.16. Remont ogrodzenia stacji 

Typ I. Ogrodzenie stalowe – przęsła stalowe, spawane – ogrodzenie do remontu. 
Odc. B-C-D-E-F-G. Ogrodzenie otaczające stację wykonane z przęseł spawanych z profili 

stalowych, na słupkach stalowych. Podmurówka betonowa. 
Wszystkie podmurówki, mocowania słupków i bram należy naprawić j.n.: 

♦ Odkopać na głębokość 0,3m od poz. terenu; 
♦ Skuć luźne fragmenty betonu; 

♦ Oczyścić odsłoniętą część elem. betonowych – zmyć wodą; 
♦ Oczyścić miejsca do uzupełnienia i ubytki w podmurówkach uzupełnić zaprawą cementową 

z wyrównaniem miejsc i zatarciem; 
Elementy stalowe 

♦ Uszkodzone fragmenty ogrodzenia (wygięte słupki, zdeformowane panele wypełniające) 
wymienić na nowe; 

♦ Skorodowane fragmenty ogrodzenia, które nie są zdeformowane oczyścić z rdzy, odpylić i 
pomalować farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową. 

Typ II. Ogrodzenie stalowe – siatka ogrodzeniowa – ogrodzenie do remontu. 
Odc. G-H-I-C oraz G1-G2. Ogrodzenie wewnętrzne stacji wykonane z siatki stalowej na słupkach 
stalowych, bez podmurówki.  
Stalowe elementy nośne ogrodzenia należy naprawić analogicznie jak dla ogrodzenia Typ I. 
Uszkodzone i zdeformowane fragmenty siatki wymienić; dla fragmentów obwiśniętych poprawić 
mocowanie wraz z wykonaniem nowego naciągu siatki. 
Odc. J.  Ogrodzenie przy ujęciu wody. Ze względu na projektowany przebieg drogi 
wewnętrznej, fragment ogrodzenia od strony drogi należy zdemontować i dostosować z 
zachowaniem linii ogrodzenia równoległej do krawężnika w odl. 0,3-0,5m od niego. 
Słupki stalowe osadzić w nowym miejscu, siatkę ogrodzeniową dopasować.  
Odc. K. Ogrodzenie przy ujęciu wody. Uszkodzone i zdeformowane fragmenty siatki 
wymienić; dla fragmentów obwiśniętych poprawić mocowanie wraz z wykonaniem nowego 
naciągu siatki. 

Typ III. Ogrodzenie betonowe – pełne – istniejące. 
Odc. D-D1-E1-E2-E. Ogrodzenie placu składowego. Poza zakresem opracowania. 

Bramy. 
Uwaga: lokalizację nowych bram dopasować do układu drogowego. 
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Brama 1. Brama o świetle przejazdu 6,0m. Bramę należy wykonać jako stalową przesuwną o 
kształcie przęsła analogicznym jak brama główna wjazdu na teren stacji – z profili 
stalowych. 

Brama 2. Brama o świetle przejazdu 7,0m. Bramę należy wykonać jako stalową przesuwną o 
kształcie przęsła analogicznym jak brama główna wjazdu na teren stacji – z profili 
stalowych. 

Brama 3. Brama o świetle przejazdu 9,0m. Bramę należy wykonać jako stalową przesuwną o 
kształcie przęsła analogicznym jak brama główna wjazdu na teren stacji – z profili 
stalowych. 

Brama 4.  Bramę pomalować. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Brama 5.  Poza zakresem opracowania. 
Brama 6.  Poza zakresem opracowania. 
Brama 7. Bramę pomalować. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Furtki. 
Uwaga: lokalizację nowej furtki dopasować do układu chodników. 
Furtka 1. Furtka o świetle przejścia 1,0m. Furtkę należy wykonać jako rozwieralną o kształcie 
  przęsła analogicznym jak brama główna wjazdu na teren stacji – z profili stalowych. 
Furtka 2. Furtkę pomalować. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Furtka 3.  Furtkę pomalować. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Ogrodzenie do demontażu. 
DEM1. Odcinek ogrodzenia przy bramie wjazdowej do hali montażowej,  

Odcinek dł. ~13,0m. 
Ogrodzenie należy zdemontować, materiały rozbiórkowe wywieźć na wysypisko 
śmieci a teren po demontażu uporządkować i wyrównać. 

 
DEM2. Odcinek ogrodzenia w południowej części działki 72/1.  

Odcinek dł. ~44,0m. 
Ogrodzenie należy zdemontować, materiały rozbiórkowe wywieźć na wysypisko 
śmieci a teren po demontażu uporządkować i wyrównać. 

 
DEM3. Odcinek ogrodzenia przy studni w pobliżu budynku hydroforni.  

Odcinek dł. ~7,0m. 
Ogrodzenie należy zdemontować, materiały rozbiórkowe wywieźć na wysypisko 
śmieci a teren po demontażu uporządkować i wyrównać. 

Siatka ostrzowa typu „concertina” 
Dla zewnętrznego ogrodzenia stacji, na ogrodzeniu należy zamontować siatkę ostrzową typu 

„concertina”. 

2.5.2.17. Materiały 
Fundamenty: 



PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 
 Pion:            PA
 Nr projektu:   03713_P02_B
 Strona:   44

 

♦ Beton C20/25 
♦ Stal zbrojeniowa                              A-0 St0S, A-III RB500W 

Konstrukcje stalowe: 
♦ Stal profilowa S235JR 

2.5.2.18. Dane uzupełniające 
Teren należy ogrodzić, zabezpieczyć i oznakować właściwymi znakami ostrzegawczymi. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać: 
♦ Dz. U z dnia 19.03.2003r. – w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, 
♦ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

♦ Przepisy BHP Dz.U. nr 47 z dnia 06.02.2003r. 

2.5.2.19. Uwagi 
Prace związane z przebudową kanałów i przepustów kablowych na terenie rozdzielni 110 kV 

oraz w budynkach nastawni i rozdzielni 30 kV należy wykonać z zachowaniem ciągłości transmisji 
w systemach teletransmisyjnych PSE S.A. zainstalowanych w pomieszczeniu nr 1.06 (TEN) w 
budynku rozdzielni 30 kV. Planowane krótkie przerwy będą wymagać zgłoszeń z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku dłuższych przerw Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić na 
swój koszt drogi obejściowe. Od powyższych wymagań zezwala się na odstępstwo tylko w 
uzasadnianych wypadkach i za zgodą PSE S.A. 
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2.5.3. Część konstrukcyjno-budowlana (bramka liniowa i transformatorowa) 

2.5.3.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi projekt bramki (linii 110 kV Szerzawy oraz transformatorów 110/30 

kV TR1 i TR2) wraz z ich posadowieniem. 

2.5.3.2. Demontaże 
Zakres demontaży: 
− demontaż bramki liniowej linii 110 kV Szerzawy, 

− demontaż bramek transformatorowych 110 kV transformatorów 110/30 kV TR1 i TR2. 

2.5.3.3. Konstrukcja bramki i fundamentu 
Konstrukcję bramki stanowić będzie rama stalowa. Słupy ramy zbudowane będą z 

dwuteowników IPE 330 ze stali S235. Ramę spinać będzie poprzeczka wykonana z ceowników 
UPE 330 połączonych przewiązkami z blachy, elementy ze stali S235. Wszystkie połączenia 
śrubowe w klasie 8.8. Na jednym słupie bramki należy wykonać stopnie włazowe. Elementy 
konstrukcji posiadają otwory do podłączenia uziemienia. Montaż konstrukcji wsporczej do 
fundamentu i do ściany przeciwpożarowej przez nakrętki. Jako zabezpieczenie nakrętki przed samo 
odkręceniem zastosować dodatkowo nakrętki kołpakowe. Przed nakręceniem nakrętek na gwint 
kotwy nałożyć smar grafitowy. Pod nakrętką zastosować podkładki zwykłe. Konstrukcję montować 
na nakrętkach regulujących nakręconych na cokoły fundamentów i ścianę przeciwpożarową. 

Fundamenty projektuje się jako prefabrykowane według katalogu Elbud Przemyśl. Dobrano 
trzon TA-240 oraz płytę P 230-2, pod stopą należy wykonać poduszkę z chudego betonu minimum 
10cm. 

Projektowaną bramkę liniową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz 
malowanie w systemie duplex dla strefy korozyjności C3. 

Zgodnie z powyższym malowanie bramki należy wykonać farbami NOVATIC z 
zastosowaniem 2 systemu malowania przedstawionego w zał. (Konstrukcje ocynkowane nowe 
(Duplex)).  

Dla tego systemu przewidziano użycie farby: 

− podkładowej Solvatic PVC-AY Grundierung EG, Art. Nr PG51-7130 (kolor: szaro-
czerwony) lub Art. Nr PG51-1557 (kolor: szaro-żółty) oraz 

− farby nawierzchniowej Solvatic PVC-AY Decklack EG, Art. Nr PD78-6601 (kolor: DB 601 
– oliwkowy) lub Art. Nr PD78-7701 (kolor: DB 701 – szary). 

Przygotowanie podłoża do malowania oraz malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami 
Producenta farb. 

Elementy składane bramki można pomalować farbą podkładową PG51 przed montażem, 
natomiast farbę nawierzchniową PD78 należy nakładać po całkowitym zmontowaniu bramki. 
Uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe przy transporcie lub montażu należy oczyścić co 
najmniej do poziomu PSt2 wg PN EN ISO 12944, a następnie malować naprawczo farbą KG76. 
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Tablica 5. Wymagane grubości powłok lakierniczych 
Kategoria 
korozyjności 

Grubość powłoki farby 
podkładowej [μm] 

Grubość powłoki farby 
nawierzchniowej [μm] 

Łączna grubość 
powłoki [μm] 

C3 80 80 160 

2.5.3.4. Obliczenia konstrukcji i fundamentu 
Obliczenia statyczne słupka stalowego: 
M = 375 kNm 
N=94 kN 
0,269 x 62,6 x 20,5 = 345 kN > 94 kN 
Obliczenia statyczne rygla stalowego: 
Mx = 260 kNm 
My = 30 kNm 
26000/20,5/1602 + 2500/20,5/1334 =80+10=90% < 100% 
Moment u podstawy bramki :  
M = 442 kNm 
Siła u podstawy bramki : 
N = 111 kN x 1,2(wsp.obl.) x 1,25(wsp.wywracający) = 166 kN 
Ciężar stopy z gruntem : 
16,3(trzon) + 16,3(płyta) + 153(grunt) = 186 kN > 166 kN 
Naprężenia pod stopą A=4,16m2 : 
40 kPa < 110 kPa 
Trzon żelbetowy TA 240 
Płyta żelbetowa o średnicy 230cm 
Typ płyty żelbetowej P 230-2 
Głębokość posadowienia - 2,30 m p.p.t. 
fundament wystaje 30cm nad poziomem terenu 

2.5.3.5. Wykonanie fundamentu 
Wykop można wykonać mechanicznie do poziomu posadowienia i pogłębić na grubość 10cm 

ręcznie. Ściany wykopu  wąsko przestrzennego zabezpieczyć  przed usunięciem – ścianki szczelne 
wbite do poziomu gruntów spoistych aby zapobiec naporze wody lub obniżyć zwierciadło wody za 
pomocą igłofiltrów. Pod wszystkimi stopami należy wykonać warstwę chudego betonu. Fundament 
zasypywać zagęszczonymi warstwami co 20-30cm o wskaźniku zagęszczenia Js=0,96. Wskaźnik 
zagęszczenia kontrolować na bieżąco. 

Uwaga! 
Przed montażem zasypać fundament.  
Fundamenty prefabrykowane należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo w całości. Środowisko, 

w którym projektuje się fundamenty zaliczono do klasy XC3 oddziaływania środowiska na beton 
(agresywne oddziaływania dwutlenku węgla z powietrza na nadziemne części fundamentów dla 
środowiska umiarkowanie wilgotnego – fundamenty posadowione powyżej poziomu wód 
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gruntowych na obszarze całej Polski). Biorąc to pod uwagę, zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
fundamentów należy wykonać w następujący sposób: 

− oczyścić fundament z brudu i pyłu, 

− nałożyć powłoki zabezpieczające – dwie warstwy SIKA POXITAR F. Jako pierwszą warstwę 
zastosować materiał w kolorze brązowym (rotbraun), druga warstwa czarna. Powłoki z SIKA 
POXITAR F zakończyć ok. 20-25 cm powyżej poziomu gruntu, 

− pozostałą (nadziemną) powierzchnię zabezpieczyć materiałem SIKAGARD 550 W Elastic w 
dwóch warstwach, układanych na powierzchniach zagruntowanych uprzednio SIKAGARD 
552 W Aquaprimer. 

2.5.3.6. Tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne wartości tolerancji określone normą PN-B-03205:1996 nie mogą być 

przekroczone.   
W czasie montażu należy zwrócić uwagę aby odchyłki nie były większe niż: 
Rozstaw kotew wzdłuż podstawy : < 2 cm i a/200 i b/200 
Rozstaw kotew wzdłuż przekątnych : < 3,0 cm i c/200 
Pionowa odległość jednej z kotew od płaszczyzny wyznaczonej przez trzy kotwy : <1,0 cm i 

a/400 i b/400 
Różnica poziomów między dwiema kotwami : a/300 i b/300 i c/300 
gdzie :  
a i b – rozstaw między kotwami 
c – rozstaw po szczytach kotew wzdłuż boków słupa 
- Kąt skręcenia kotwy wokół osi pionowej 
tg < 0,02 

2.5.3.7. Lokalizacja fundamentu 
Należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z rys 03713_P02_004. 

2.5.3.8. Uziemienie 
Bramkę podłączyć do uziemienia stacji zgodnie z projektem uziemień. 
  



PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

 
 Pion:            PA
 Nr projektu:   03713_P02_B
 Strona:   48

 

2.5.4. Część elektryczna 

2.5.4.1. Rozdzielnia 110 kV 

2.5.4.1.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi przebudowa rozdzielni 110 kV oraz remont instalacji odgromowej. W 

polach nr 1,2 ,3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, w miejscu podziału systemu szyn na systemy 1a-2a i 
1b-2b oraz na końcu szyn zbiorczych przy polu nr 14 rozdzielni 110kV należy dokonać wymiany 
aparatury 110kV. 

Zaprojektowano wykorzystanie aparatury klasycznej w wykonaniu napowietrznym 
posadowionej na nowych konstrukcjach wsporczych, dla których zostaną wykonane nowe 
fundamenty. 

W ramach modernizacji wymienione zostaną szyny systemowe wraz z izolatorami 
odciągowymi, które zamontowane zostaną na bramkach szynowych (konstrukcjach wysokich dla 
szyn). 

Nowoprojektowane rozmieszczenie aparatów w polach rozdzielni 110kV pokazano na  
rys. 03713_P02_004 i 03713_P02_303. Rozmieszczenie aparatury na stanowiskach 
transformatorów pokazano na  rys. 03713_P02_004 i 03713_P02_304. 

2.5.4.1.2. Założenia projektowe 
Dla nowoprojektowanej aparatury 110kV przyjęto następujące założenia: 

Tablica 6. Główne założenia projektowe 
l.p. Parametr Wartość 
1 Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 110 kV Szw 5000 MVA 
2 Prąd wyłączalny zwarciowy (dla doboru wyłączników 110 kV) Iw ≥40 kA 
3 Prąd znamionowy ciągły wyłączników 110 kV Iw ≥3150 A 

4 
Prąd zwarciowy zastępczy cieplny jednosekundowy na szynach rozdzielni  
110 kV Ith(1s) 

≥40 kA 

5 Prąd zwarciowy udarowy po stronie 110 kV Iu ≥100 kA 
6 Maksymalny czas trwania zwarcia na szynach rozdzielni 110 kV 0,77 s 
7 Najwyższe napięcie robocze sieci 110 kV Un 123 kV 
8 Prąd roboczy na szynach rozdzielni 110 kV ≤1000 A 
9 Moc transformatorów 110/30 kV 25 MVA 

10 Pozostałe dane transformatorów 110/30 kV 

Zgodnie ze 
standardem PGE 

TOM 2 
(2018.01.30)  

punkt. 8.3 
11 Prąd roboczy odłączników 110 kV ≥1600 A 
12 Strefa korozyjności stali C3 
13 Strefa korozyjności betonu XC3 
14 Strefa zabrudzeniowa II 
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Zgodnie z wynikami obliczeń prądów zwarciowych zawartymi w projekcie 03713_P48, prąd 
zwarciowych zastępczy cieplny dla mocy zwarciowej na szynach rozdzielni równej 5000 MVA i 
czasu trwania zwarcia równego 1 s wynosi 45,45 kA. Na potrzeby niniejszego opracowania założono, 
że maksymalny czas trwania zwarcia na szynach rozdzielni 110 kV wynosi 0,77 s. Zgodnie z 
powyższym wymagany prąd zwarciowy zastępczy cieplny jednosekundowy dobieranej aparatury  
110 kV, oszynowania 110 kV i elementów układu uziomowego wynosi: 

��� �,��� = ��� 
��0,771 = 45,45�0,771 = ��, �� �� 

2.5.4.1.3. Demontaże 
Zakres demontaży: 
− demontaż aparatury 110 kV wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami, 
− demontaż oszynowania rozdzielni 110 kV, 

− demontaż siatki uziemiającej na terenie rozdzielni 110 kV. 

2.5.4.1.4. Aparatura 110 kV 
W modernizowanych  w polach rozdzielni 110kV oraz na stanowiskach transformatorów 

110/30kV nowoprojektowana aparatura zostanie posadowiona na nowych „wysokich” 
konstrukcjach wsporczych posadowionych na nowoprojektowanych fundamentach. 

Dopuszczalny prąd zwarciowy zastępczy cieplny dobranej aparatury jest większy od 
wymaganego. 

2.5.4.1.5. Izolacja 110 kV 
Przewidziano wymianę wszystkich łańcuchów izolatorowych na terenie rozdzielni 110 kV poza 

łańcuchami zabudowanymi w polach autotransformatorów nr 6 i 9. Nie przewidziano również 
wymiany łańcuchów w pierwszych przęsłach linii napowietrznych 110 kV wchodzących na teren 
stacji poza linią 110 kV Szerzawy, gdzie przewidziano wymianę łańcuchów na nowoprojektowanej 
bramce. 

Łańcuchy składać się będą z izolatorów kompozytowych typu CS 120 C19L 550/3230 o 
wytrzymałości na rozciąganie ≥120 kN przystosowanych do 3 strefy zabrudzeniowej. 

Projektowane łańcuchy zostały przystosowane do prądu zwarciowego 40 kA (prąd zwarciowy 
zastępczy cieplny dla czasu trwania zwarcia 1s). 

2.5.4.1.6. Oszynowanie i osprzęt rozdzielni 110 kV 
Przewidziano wymianę całego oszynowania rozdzielni 110 kV poza oszynowaniem w polach 

autotransformatorów nr 6 i 9. W polach 6 i 9 należy jedynie wymienić mostki prądowe łączące 
oszynowanie z odłącznikami szynowymi. Ze względu na wymianę bramki liniowej linii Szerzawy 
i lokalizacje tej bramki w innym miejscu niż istniejąca przewidziano również wymianę przewodów 
roboczych pomiędzy pierwszym słupem linii Szerzawy, a projektowaną bramką. 

Na całej rozdzielni 110 kV przewidziano zastosowanie pojedynczej linki stalowo-aluminiowej 
AFL8 525 mm2. Jako przewody robocze pomiędzy pierwszym słupem linii Szerzawy, a 
projektowaną bramką liniową należy zastosować AFL6 240 mm2. 
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Połączenia przewodów z aparaturą przewidziano za pomocą zaprasowywanego, śrubowego i 
zaprasowywano-śrubowego osprzętu. 

Projektowane naciągi przewodów nie są większe niż istniejące. Ze względu na fakt, że stacja 
Rożki projektowana była pierwotnie z dostosowaniem do mocy zwarciowej 5000 MVA a w stanie 
docelowym moc zwarciowa nie będzie większa niż 5000 MVA przyjęto, że istniejące bramki i 
konstrukcje wysokie rozdzielni 110 kV będą odporne na spodziewane wielkości sił dynamicznych 
powstających podczas zwarć. Dobrane siły naciągu gwarantują nieprzekroczenie wymaganej 
odległości przewodów od ziemi równiej 6 m. 

Dopuszczalny prąd zwarciowy zastępczy cieplny przewodów AFL8-525 mm2 jest większy od 
wymaganego (43,45 kA > 40 kA). 

Mostki prądowe wieszać ze zwisem gwarantującym zachowanie odległości przewodu pod 
napięciem od najbliższego uziemionego elementu równiej co najmniej 1,2 m.  

Połączenia przewodów z aparaturą wykonano za pomocą zaprasowywanego, śrubowego 
i zaprasowywano-śrubowego osprzętu.  

2.5.4.1.7. Uziemienia 
W modernizowanych polach rozdzielni 110 kV oraz wokół stanowisk transformatorów i wokół 

ogrodzenia przewidziano odbudowę instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Liczniki 
zadziałań ograniczników przepięć 110kV w polach rozdzielni 110kV oraz ograniczniki przepięć 
punktu neutralnego i strony 30kV transformatorów mocy 110/30kV zostaną  przyłączone do uziomu 
stacji.  

Do każdej konstrukcji stalowej aparatury rozdzielni WN zostanie przyłączona w dwóch 
miejscach podwójna bednarka stalową pomiedziowana cynowana – 2 x FeCuSn 40x4mm. 

W polach rozdzielni napowietrznej WN należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,8m uziom 
kratowy wykonany bednarką stalową pomiedziowaną 2 x FeCu 40x4mm. Jako połączenie trwałe 
bednarek zastosować zgrzewanie egzotermiczne. 

Z uziomem kratowym poprzez zgrzewanie połączyć za pomocą bednarki stalowej 
pomiedziowanej cynowanej 2 x FeCuSn 40x4mm obudowy napędów wyłączników WN, 
odłączników WN, liczniki zadziałań ograniczników przepięć, punkt „0” transformatorów mocy oraz 
w dwóch miejscach obudowy transformatorów 110/30 kV. Z uziomem kratowym połączyć również 
wszystkie elementy przewodzące dostępne takie jak stalowe panele mis transformatorowych itp. 

W kanałach kablowych należy połączyć każdy segment stalowych konstrukcji drabinek 
kablowych bednarką stalową cynkowaną FeZn 30x4mm i połączyć z instalacją uziemiającą i 
połączeń wyrównawczych. 

Połączenia funkcjonalne z uziomem kratowym (części naziemne) takie jak pkt. „0” 
transformatora, zacisk uziemiający liczników zadziałań ograniczników przepięć należy oznaczyć 
poprzez malowanie kolorem niebieskim, a pozostałe połączenia z uziomem kratowym (przewody 
uziemiające) kolorem żółto-zielonym. 

Na konstrukcjach aparatów przewidziano  uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych. 
W miejscach, w których mogą znajdować się osoby dokonujące łączeń ruchowych (tj. przy 

szafkach kablowych, szafach napędów łączników, itp.) należy stosować dodatkowe uziomy 
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wyrównawcze w postaci kraty o rozmiarze oczka ok. 0,5 x 1,0 m (lub mniejszym) umieszczonej na 
głębokości 0,2 ÷ 0,3 m. Dodatkowe uziomy wyrównawcze należy przyłączać do uziomu głównego 
stacji co najmniej w dwóch miejscach oraz do metalowych uziemionych elementów, które mogą 
być dotknięte ze stanowiska roboczego. 

Dla ogrodzenia wykonanego z materiału przewodzącego należy wykonać wzdłuż ogrodzenia 
na zewnątrz stacji uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 40x4mm w odległości 
1m od ogrodzenia, na głębokości 0,4÷0,5m. Wszystkie elementy ogrodzenia połączyć przez 
spawanie z uziomem otokowym ogrodzenia. Bramy i furtki wykonane z materiałów przewodzących 
zamocowane na ogrodzeniach przewodzących połączyć z ogrodzeniem w celu wyrównania 
potencjałów. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zapewnić połączenie uziomu kratowego rozdzielni 110 kV z uziomem rozdzielni 220 kV oraz 
uziomem pól 6 i 9 rozdzielni 110 kV w co najmniej 4 miejscach. 

Projektowaną instalację uziemiającą przedstawiono na rys. 03713_P02_305. 

2.5.4.1.8. Tablice informacyjne 
Ze względów bezpieczeństwa personelu oraz dla uniknięcia błędów łączeniowych w 

modernizowanych polach  rozdzielni 110 kV i stanowiskach transformatorów 110/30kV na 
elementach wsporczych aparatury lub konstrukcjach należy zabudować tablice informacyjne. 

2.5.4.1.9. Uwagi 
Z uwagi na planowaną rozbudowę rozdzielni 110 kV o pole nr 15 w ramach prac realizowanych 

przez PSE S.A. (poza zakresem niniejszej dokumentacji), przebudowę rozdzielni 110 kV należy 
rozpocząć od pola nr 14. 

2.5.4.2. Instalacja odgromowa 
Przewidziano czyszczenie i malowanie zwodów pionowych (iglic) i słupów instalacji 

odgromowej stacji w systemie duplex. Na projektowanych bramkach transformatorowych 
transformatorów TR1 i TR2 oraz na bramce liniowej linii 110 kV Szerzawy przewidziano montaż 
iglic odgromowych.  

Przewidziano sprawdzenie wartości oporności każdego z istniejących słupów odgromowych 
(M1÷M4) i uzupełnienie ich uziomu o dodatkowe pionowe uziomy w przypadku braku wymaganej 
oporności. W przypadku braku osiągnięcia wymaganej oporności, należy indywidualnie uzupełnić 
o dodatkowe kolejne uziomy. Odległość pomiędzy uziomami pionowymi powinna być większa lub 
równa głębokości ich pogrążenia w ziemi. 

2.5.4.3. Linie kablowe SN 30 kV relacji: transformatory 110/30 kV TR1 i TR2 – proj. R30 kV 

2.5.4.3.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi budowa linii kablowych SN 30 kV relacji: transformatory 110/30 kV 

TR1 i TR2 – proj. R30 kV wraz z rozbiórką mostu szynowego 30 kV. 

2.5.4.3.2. Założenia projektowe 
Dla projektowanych linii kablowych przyjęto następujące założenia: 
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Tablica 7. Główne założenia projektowe 
Parametr Wartość 

Typ sieci SN 30 kV 
Sieć z punktem neutralnym 

izolowanym 
Prąd ziemnozwarciowy sieci SN 30 kV Ics 15 A 
Funkcja SPZ pól odpływowych rozdzielnicy 30 kV NIE 
Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego tw1 

w polach odpływowych rozdzielnicy 30 kV 
(docelowy nastawy zabezpieczeń zostaną dobrane 
na etapie realizacji prac) 

2 s 

Czas nastawy zabezpieczenia nadprądowego tw2  

w polach odpływowych rozdzielnicy 30 kV 

(docelowy nastawy zabezpieczeń zostaną dobrane 
na etapie realizacji prac) 

2 s 

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 110 kV Sk” 5000 MVA 
Prąd zwarciowy 3-f początkowy na szynach rozdzielni 
30 kV I”k3-f 

5,06 kA 

Prąd zwarciowy 3-f zastępczy cieplny jednosekundowy 
na szynach rozdzielni 30 kV Ith 1-s 

5,24 kA 

Prąd zwarciowy 3-f początkowy na szynach RPW 
400/230 V AC I”k3-f 

10,82 kA 

Prąd zwarciowy 3-f zastępczy cieplny jednosekundowy 
na szynach RPW 400/230 V AC Ith 1-s 

10,91 kA 

Prąd zwarciowy 3-f początkowy na zaciskach DN TPW 
30/0,4 kV I”k3-f 

13,99 kA 

Prąd zwarciowy 3-f zastępczy cieplny jednosekundowy 
na zaciskach DN TPW 30/0,4 kV Ith 1-s 

14,21 kA 

2.5.4.3.3. Demontaże 
Zakres demontaży: 

− demontaż mostu szynowego 30 kV, 

2.5.4.3.4. Trasa linii kablowych 
Trasa projektowanych linii kablowych relacji transformatory 110/30 kV TR1 i TR2 – proj. R30 

kV w całości prowadzona będzie w kanałach kablowych. 
Od strony transformatorów 110/30 kV, kable należy przyłączyć do mostu szynowego 30 kV, a 

następnie wprowadzić do kanału kablowego. Kanałami prowadzić aż do budynku R30 kV. 
Wprowadzić do budynku R30 kV i kanałami kablowymi doprowadzić do pól rozdzielni 30 kV. 

2.5.4.3.5. Kable 
Kable dobrano zgodnie z wymaganiami norm N SEP-E-004 oraz N-SEP-E-007. Kable 

instalowane będą w kanałach kablowych oraz w budynku R30 kV.  
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Pomieszczenia R30 kV to części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na 
przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikowane do kategorii PM (produkcyjne i magazynowe) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem zgodnie z normą N-
SEP-E-007 kable powinny spełniać wymagania klasy Eca zgodnie z klasyfikacją CPR (Dyrektywa 
305/2011 Construction Products Regulation oparta na normie EN 50575:2014) pod warunkiem, że 
nie są prowadzone wzdłuż dróg ewakuacyjnych.  

Dodatkowo zgodnie z normą N SEP-E-004 wymaga się, aby kable montowane w kanałach 
kablowych posiadały zwiększoną odporność ogniową.  

Zgodnie z powyższym dla każdej z projektowanych linii kablowych 30 kV przewidziano 
zastosowanie kabli 3 x XnRUHKXS 1 x 300 (Cu)/50 (Cu) 18/30 kV.  

2.5.4.3.6. Sposób prowadzenia linii kablowych w powietrzu przy transformatorach 110/30 kV 
TR1 i TR2 

Projektowane kable 30 kV należy połączyć z projektowanymi mostami szynowymi 30 kV za 
pomocą głowic kablowych napowietrznych. Prowadzenie kabli 30 kV na odcinku od poziomu 
terenu do wysokości ok. 2 m nad ziemią należy wykonać w rurze osłonowej odpornej na 
promieniowanie UV typu BE 110. Każdy z kabli 30 kV wprowadzić do osobnej rury. Rurę osłonową 
należy uszczelnić przed wnikaniem wilgoci koszulką termokurczliwą. 

2.5.4.3.7. Sposób prowadzenia linii kablowych w kanałach kablowych 
W kanałach kablowych kable prowadzić w układzie trójkątnym stykając się ze sobą, w 

odległości ≥ 2 x średnica projektowanego kabla od innych linii kablowych.  
Kable prowadzić przez grodzie ogniowe w kanałach uszczelniając połączenie z grodzią 

zaprawą ognioodporną i malując kable na odcinku 1 m farbą ognioochronną pęczniejącą. 

2.5.4.3.8. Wprowadzenie linii kablowych do budynku R30 kV 
Przejścia kabli przez ścianę zewnętrzną do budynku R30 kV wykonać za pomocą przepustu 

systemowego gazo i wodoszczelnego. 

2.5.4.3.9. Oznakowanie linii kablowych 
Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyżowaniu, 
wejściach do osłon otaczających. 

2.5.4.4. Linie kablowe SN 30 kV relacji: proj. R30 kV – proj. słupy 30 kV na przedpolu SE 
Rożki 

2.5.4.4.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi budowa linii kablowych SN 30 kV relacji: transformatory 110/30 kV 

TR1 i TR2 – proj. R30 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznych SN. 

2.5.4.4.2. Demontaże 
Zakres demontaży: 

− demontaż linii napowietrznych SN 30 kV w obrębie działki 72/1. 
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2.5.4.4.3. Założenia projektowe 
Założenia projektowe zgodnie z tablicą 7.  

2.5.4.4.4. Trasa linii kablowych 
Trasa projektowanych linii kablowych relacji proj. R30 kV – proj. słupy 30 kV na przedpolu 

SE Rożki prowadzona będzie częściowo w kanałach kablowych, częściowo w ziemi i wzdłuż 
konstrukcji projektowanych słupów 30 kV. 

Od strony R30 kV, kable należy przyłączyć do pól odpływowych 30 kV, a następnie 
wprowadzić do kanału kablowego. Kanałami doprowadzić granicy budynku R30 kV i wprowadzić 
do ziemi. Ziemią kable prowadzić do projektowanych słupów i wprowadzić na słupy. 

Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na rys. 03713_P02_004. 

2.5.4.4.5. Kable 
Kable dobrano zgodnie z wymaganiami norm N SEP-E-004 oraz N-SEP-E-007. Kable 

instalowane będą w budynku R30 kV i bezpośrednio w ziemi oraz w ziemi w rurach osłonowych.  
Pomieszczenia R30 kV to części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na 

przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikowane do kategorii PM (produkcyjne i magazynowe) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem zgodnie z normą N-
SEP-E-007 kable powinny spełniać wymagania klasy Eca zgodnie z klasyfikacją CPR (Dyrektywa 
305/2011 Construction Products Regulation oparta na normie EN 50575:2014) pod warunkiem, że 
nie są prowadzone wzdłuż dróg ewakuacyjnych.  

Dodatkowo zgodnie z normą N SEP-E-004 wymaga się, aby kable montowane w kanałach 
kablowych posiadały zwiększoną odporność ogniową.  

Zgodnie z powyższym dla każdej z projektowanych linii kablowych 30 kV przewidziano 
zastosowanie kabli 3 x XnRUHAKXS 1 x 240 (Al)/50 (Cu) 18/30 kV.  

Dokładny dobór kabli wykonano w punkcie 7.3. 

2.5.4.4.6. Sposób prowadzenia linii kablowych w kanałach kablowych 
W kanałach kablowych w budynku R30 kV kable prowadzić w układzie trójkątnym stykając 

się ze sobą, w odległości ≥ 2 x średnica projektowanego kabla od innych linii kablowych.  

2.5.4.4.7. Wyprowadzenie linii kablowych z budynku R30 kV 
Przejścia kabli przez ścianę zewnętrzną budynku R30 kV wykonać za pomocą przepustu 

systemowego gazo i wodoszczelnego. 

2.5.4.4.8. Sposób układania linii kablowych w ziemi (poza skrzyżowaniami) 
Linie kablowe 30 kV w wykopie otwartym należy układać na minimalnej głębokości 1 m. 

Kable należy układać w wiązkach, w układzie trójkątnym (sposób ułożenia T) wzdłuż linii falistej, 
zbliżonej do sinusoidy. 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm. Pozostałą część wykopu zasypać 
gruntem rodzimym. 
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Przekroje rowu kablowego linii kablowych 30 kV przedstawiono na rys. 03713_P02_306. 

2.5.4.4.9. Sposób układania linii kablowych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami 
Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych linii kablowych 30 kV z rurociągami: 

wodociągowymi, ściekowymi, gazowymi z gazami niepalnymi należy zachować minimalną 
odległość linii kablowej od rurociągu równą 0,25 m plus średnica rurociągu.  

Na skrzyżowaniach projektowanych linii kablowych 30 kV z kablami nN, kablami SN oraz 
kablami innych użytkowników o UN ≤ 30 kV należy zachować minimalną odległość linii kablowych 
od krzyżowanych kabli równą 0,15 m. Na zbliżeniach zachować minimalną odległość 0,25 m. 

Na skrzyżowaniach z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu, projektowane linie kablowe 30 
kV należy układać w wiązkach, w układzie trójkątnym (sposób ułożenia T) w rurach osłonowych 
DVK 160 i SRS-G 160/9,1, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. W jednej rurze należy 
umieścić wszystkie trzy kable tworzące układ trójfazowy. Rura osłonowa powinna wystawać co 
najmniej 0,5 m z każdej strony poza obszar skrzyżowania. W miejscach gdzie linie kablowe 
układane są równolegle należy ułożyć jedną rurę zapasową. 

Dodatkowo, jeśli trasa nowoprojektowanej linii kablowej krzyżuje się z kablami istniejącymi 
nN i SN, na istniejące kable należy nałożyć rurę ochronną dwudzielną o minimalnej średnicy  
110 mm (A 110 PS) dla linii kablowych nN i 160 mm (A 160 PS) dla linii kablowych SN, koloru 
niebieskiego dla linii nN i czerwonego dla linii SN.  

Łączenia i końce rur ochronnych powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
dostawanie się do nich wody i mułu. Wejścia do rur osłonowych po ułożeniu kabla, należy 
uszczelnić, natomiast kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Przekroje rowu kablowego linii kablowych 30 kV przedstawiono na rys. 03713_P02_306. 

2.5.4.4.10. Sposób układania linii kablowych na skrzyżowaniach z drogami 
Na skrzyżowaniach z drogami kable należy układać w wykopie otwartym w rurze ochronnej 

SRS-G- 160/9,1 koloru czerwonego. Wszystkie trzy kable tworzące jeden tor należy prowadzić w 
jednej rurze. W miejscach gdzie linie kablowe układane są równolegle należy ułożyć jedną rurę 
zapasową. 

Linię kablową należy prowadzić w taki sposób, aby górna krawędź rury ochronnej znajdowała 
się na głębokości co najmniej 1 m poniżej poziomu nawierzchni jezdni. W rejonie przejścia pod 
rowem odwadniającym górną krawędź rury ochronnej powinna znajdować się co najmniej 0,5 m 
poniżej dna rowu. Rura osłonowa powinna wystawać po co najmniej 0,5 m z obu stron licząc od 
krawężnika, krawędzi jezdni lub granicy rowu odwadniającego. 

Łączenia i końce rur ochronnych powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
dostawanie się do nich wody i mułu. Wejścia do rur osłonowych po ułożeniu kabla, należy 
uszczelnić, natomiast kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Przekroje rowu kablowego linii kablowych 30 kV przedstawiono na rys. 03713_P02_306. 

2.5.4.4.11. Sposób prowadzenia linii kablowej wzdłuż słupów 
Przy wprowadzaniu na słupy, projektowane kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi  

BE 160 o długości minimum 3 m, których końce należy zabezpieczyć palczatkami 
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termokurczliwymi trójpalczastymi. W jednej rurze BE 160 należy umieścić trzy kable tworzące tor 
kablowy. Rurę osłonową należy mocować do słupa za pomocą taśmy montażowej.  

Łączenia i końce rur ochronnych powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
dostawanie się do nich wody i mułu. Wejścia do rur osłonowych po ułożeniu kabla, należy 
uszczelnić, natomiast kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Po wyjściu kabli z rury osłonowej kable mocować do słupów uchwytami potrójnymi. 
Odległości pomiędzy uchwytami powinny być nie większe niż 1,5 m. 

2.5.4.4.12. Wykopy dla linii kablowej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne (bez 

użycia sprzętu mechanicznego) aby sprawdzić faktyczny stan uzbrojenia terenu. Wykop pod linie 
kablowe, należy wykonać w sposób umożliwiający ich ułożenie zgodnie z normą  
N SEP-E-004:2014. 

2.5.4.4.13. Oznakowanie linii kablowych 
Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyżowaniu, 
wejściach do osłon otaczających. 

Trasy linii kablowych ułożonych w ziemi powinny być na całej długości i szerokości oznaczone 
folią ostrzegawczą: 

− koloru czerwonego dla linii 30 kV. 

2.5.4.5. Linie kablowe 0,4 kV 

2.5.4.5.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi budowa linii kablowych nN 0,4 kV dla celów: 
− pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych związanych z projektowaną aparaturą na 

terenie rozdzielni 110 kV, 
− zasilania masztów oświetleniowych na terenie Stacji, 
− zasilania innych urządzeń na terenie Stacji, 

wraz z rozbiórką istniejących linii kablowych nN 0,4 kV. 

2.5.4.5.2. Demontaże 
Zakres demontaży: 

− demontaż linii kablowych nN 0,4 kV. 

2.5.4.5.3. Założenia projektowe 
Założenia projektowe zgodnie z tablicą 7.  

2.5.4.5.4. Kable obwodów wtórnych (pomiarowe, sterowniczych i sygnalizacyjnych) 

Trasa linii kablowych 
Trasy projektowanych linii kablowych obwodów wtórnych prowadzone będą w ziemi, w 

kanałach kablowych na zewnątrz budynków oraz na konstrukcjach kablowych wewnątrz budynków 
nastawni i R30 kV. 
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Kable 
Kable dobrano zgodnie z wymaganiami norm N SEP-E-004 oraz N-SEP-E-007. Kable 

instalowane będą w budynku nastawni, R30 kV oraz budynku technologicznym PSE. 
Pomieszczenia ww. budynków to części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe z 

uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikowane do kategorii PM (produkcyjne i 
magazynowe) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem zgodnie z 
normą N-SEP-E-007 kable powinny spełniać wymagania klasy Eca zgodnie z klasyfikacją CPR 
(Dyrektywa 305/2011 Construction Products Regulation oparta na normie EN 50575:2014) pod 
warunkiem, że nie są prowadzone wzdłuż dróg ewakuacyjnych.  

Dodatkowo zgodnie z normą N SEP-E-004 wymaga się, aby kable montowane w kanałach 
kablowych posiadały zwiększoną odporność ogniową. 

Sposób układania linii kablowych w ziemi (poza skrzyżowaniami) 
Poza kanałami kablowymi kable 0,4 kV należy układać w ziemi w rurach osłonowych o kolorze 

niebieskim. W wykopie otwartym kable należy układać wzdłuż linii falistej, zbliżonej do sinusoidy 
na minimalnej głębokości 0,7 m. Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. 
W pozostałych przypadkach kable układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. 
Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm. Pozostałą część 
wykopu zasypać gruntem rodzimym. 

Kable należy układać w taki sposób aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały 
niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable sygnałowe należy układać w odległości 
co najmniej 10 cm od kabli zasilających. 

Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi 0,4 kV przyłączonymi do tego samego 

odbiornika, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 0,4 kV jeśli kable te nie 

rezerwują się wzajemnie. 
Doprowadzenia projektowanych linii kablowych do aparatów elektrycznych w polach 110 kV 

należy wykonać z użyciem ułożonych pionowo odcinków rur osłonowych odpornych na działanie 
promieni UV, które powinny wystawać na wys. ok. 0,5 m ponad powierzchnię gruntu. Po 
wprowadzeniu kabli do rur osłonowych rury należy uszczelnić przed wnikaniem wilgoci. 

Sposób układania linii kablowych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami 
Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych linii kablowych 0,4 kV z rurociągami: 

wodociągowymi, ściekowymi, gazowymi z gazami niepalnymi należy zachować minimalną 
odległość linii kablowej od rurociągu równą 0,25 m plus średnica rurociągu.  

Na skrzyżowaniach projektowanych linii kablowych 0,4 kV z kablami nN należy zachować 
minimalną odległość linii kablowych od krzyżowanych kabli równą 0,10 m. 
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Na skrzyżowaniach projektowanych linii kablowych 0,4 kV z kablami SN oraz kablami innych 

użytkowników o UN ≤ 30 kV należy zachować minimalną odległość linii kablowych od 
krzyżowanych kabli równą 0,15 m. Na zbliżeniach zachować minimalną odległość 0,25 m. 

W miejscach zbliżeń projektowanej linii kablowej z częściami podziemnymi linii 
napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) należy zachować minimalną odległość 1 m. 

Na skrzyżowaniach z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu, projektowane linie kablowe 0,4 
kV należy układać w rurach osłonowych, w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Rura 
osłonowa powinna wystawać co najmniej 0,5 m z każdej strony poza obszar skrzyżowania. 

Dodatkowo, jeśli trasa nowoprojektowanej linii kablowej krzyżuje się z kablami istniejącymi nN 
i SN, na istniejące kable należy nałożyć rurę ochronną dwudzielną o minimalnej średnicy  
110 mm dla linii kablowych nN i 160 mm dla linii kablowych SN, koloru niebieskiego dla linii nN 
i czerwonego dla linii SN. 

Łączenia i końce rur ochronnych powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
dostawanie się do nich wody i mułu. Wejścia do rur osłonowych po ułożeniu kabla, należy 
uszczelnić, natomiast kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Sposób układania linii kablowych w kanałach kablowych 
Prowadzenie kabli w kanałach kablowych należy wykonać z wykorzystaniem konstrukcji 

kablowych lub układać bezpośrednio na ziemi.  
Odległość pomiędzy kablem a ścianą kanału powinna wynosić co najmniej 1 cm. Odległość 

pomiędzy kablami w kanałach kablowych powinna być większa lub równa średnicy większego z 
kabli. Kable sygnałowe należy układać w odległości co najmniej 10 cm od kabli zasilających. Kable 
wysokonapięciowe, niskonapięciowe oraz sygnałowe powinny być układane na osobnych półkach. 
Kable sterownicze obwodów podstawowych i rezerwowych zaleca się prowadzić różnymi trasami. 

Wprowadzenie kabli do kanałów wykonać przy użyciu rur osłonowych. Przestrzeń pomiędzy 
kablem a rurą oraz pomiędzy rurą a ścianą kanału należy uszczelnić przed wnikaniem wody do 
kanału. Prowadzenie kabli przez przegrody ogniowe w kanałach kablowych wykonać przy użyciu 
ognioodpornych (niepalnych) przepustów kablowych. 

Wprowadzenie linii kablowych do budynków 
Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne budynków wykonać za pomocą przepustów 

systemowych gazo i wodoszczelnych. 

2.5.4.5.5. Kable zasilające maszty oświetleniowe i inne urządzenia na terenie Stacji 

Trasa linii kablowych 
Trasy projektowanych linii kablowych zasilających maszty oświetleniowe i inne urządzenia na 

terenie Stacji prowadzone będą w ziemi, w kanałach kablowych na zewnątrz budynków oraz na 
konstrukcjach kablowych wewnątrz budynków nastawni i R30 kV. 

Kable 
Kable dobrano zgodnie z wymaganiami norm N SEP-E-004 oraz N-SEP-E-007. Kable 

instalowane będą w budynku nastawni, R30 kV oraz budynku technologicznym PSE. 
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Pomieszczenia ww. budynków to części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe z 
uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikowane do kategorii PM (produkcyjne i 
magazynowe) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zatem zgodnie z 
normą N-SEP-E-007 kable powinny spełniać wymagania klasy Eca zgodnie z klasyfikacją CPR 
(Dyrektywa 305/2011 Construction Products Regulation oparta na normie EN 50575:2014) pod 
warunkiem, że nie są prowadzone wzdłuż dróg ewakuacyjnych.  

Dodatkowo zgodnie z normą N SEP-E-004 wymaga się, aby kable montowane w kanałach 
kablowych posiadały zwiększoną odporność ogniową.  

Sposób układania linii kablowych w ziemi (poza skrzyżowaniami) 
Zgodnie z punktem 2.5.4.5.4. 

Sposób układania linii kablowych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami 
Zgodnie z punktem 2.5.4.5.4. 

Sposób układania linii kablowych w kanałach kablowych 
Zgodnie z punktem 2.5.4.5.4. 

Wprowadzenie linii kablowych do budynków 
Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne budynków wykonać za pomocą przepustów 

systemowych gazo i wodoszczelnych. 

Linie kablowe 0,4 kV własności PSE S.A. 
W ramach projektu przewidziano zapas miejsca na konstrukcjach kablowych dla kabli 0,4 kV 

własności PSE S.A. relacji RPW 400/230V AC PGE – RPW 400/230V AC PSE. Przewidziano 
zapas dla dwóch kabli o średnicy 60 mm. 

2.5.4.5.6. Oznakowanie linii kablowych 
Trasy linii kablowych 0,4 kV ułożonych w ziemi powinny być na całej długości i szerokości 

oznaczone folią ostrzegawczą koloru niebieskiego, która powinna znajdować się nad ułożonym 
kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: 
przy skrzyżowaniu, wejściach do osłon otaczających. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: numer ewidencyjny 
linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia linii kablowej. 

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy odbiornikach 
oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla była jednoznaczna. 

2.5.4.6. Maszty oświetleniowe 

2.5.4.6.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi budowa masztów oświetleniowych wraz z rozbiórką istniejących 

masztów oświetleniowych 
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2.5.4.6.2. Demontaże 
Zakres demontaży: 

− demontaż istniejących masztów oświetleniowych. 

2.5.4.6.3. Założenia projektowe 
Minimalna wartość natężenia oświetlenia powinna spełniać wymagania normy 

PN – EN – 12464-2: 
• 10 Lx dla stref ruchu wolno poruszających się pojazdów (max 10km/h), 

• 5 Lx dla dróg pieszych, 
oraz dla aparatury napowietrznej rozdzielni 110kV – oświetlenie miejscowe, przewidziano 

natężenie oświetlenia > 20Lx. 
 Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji zasilane będzie z rozdzielnicy potrzeb własnych RPW 

400/230V AC zlokalizowanej w budynku nastawni pośrednio poprzez szafki oświetlenia 
zewnętrznego FA posadowione na fundamentach.  

W szafkach oświetlenia zewnętrznego zabudowane będą układy sterowania z funkcjonalnością:  

• Lokalne w miejscu zabudowy szafki; wyłączanie ręczne/sterowanie automatyczne od 
zegara astronomicznego,  

• Z obiektowego pulpitu operatorskiego; zdalne/wyłączenie/sterowanie automatyczne. 

2.5.4.6.4. Maszty oświetleniowe 
Do oświetlenia zewnętrznego terenu stacji maszty oświetleniowe kompozytowe łamane o 

wysokości; 6m, 7m na fundamentach betonowych prefabrykowanych z zabudowanymi na 
wysięgnikach oprawami z źródłem światła LED. Oprawy oświetleniowe zabezpieczone będą w 
złączach słupowych bezpiecznikami topikowymi B6A.  

Podczas budowy masztów kompozytowych „łamanych” należy ustalić kierunek „łamania” 
słupa w celu wykonania bezkolizyjnej operacji konserwatorskiej przewidzianej dla opraw 
oświetlenia. 

Przewidziano posadowienie masztów w gruncie na typowych fundamentach 
wyszczególnionych w zestawieniu materiałów odpowiednio dla zastosowanej wysokości słupa. 

2.5.4.6.5. Zasilanie masztów oświetleniowych 
W rozprowadzeniu kabli zasilania oświetlenia wykorzystano kanały kablowe na terenie 

napowietrznej rozdzielni 110 kV. Pozostałe trasy kabla prowadzić w ziemi i wzdłuż dróg 
komunikacyjnych. W poprzecznych przejściach przez drogi kabel zabezpieczono rurami 
osłonowymi a w pozostałych przypadkach ułożenia w ziemi wg wytycznych normy N SEP-E-004 
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

2.5.4.7. Linie światłowodowe 

2.5.4.7.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi: 
− odtworzenie tras istniejących linii światłowodowych 
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2.5.4.7.2. Demontaże 
Istniejące linie światłowodowe prowadzące od strony R110 kV (własność PGE) i R220 kV 

(własność PSE) do pomieszczeń TEN należy wycofać z istniejących kanałów przeznaczonych do 
demontażu. 

2.5.4.7.3. Trasa linii kablowych 
Linie światłowodowe własności PGE i PSE prowadzone będą w ziemi, w projektowanych 

kanałach kablowych oraz na terenie budynku nastawni. 

2.5.4.7.4. Kable 
Przewidziano wykorzystanie istniejących kabli światłowodowych. 

2.5.4.7.5. Sposób układania linii kablowych w ziemi (poza skrzyżowaniami) 
W ziemi kable należy prowadzić w rurach osłonowych DVK-T(H) 110 (kanalizacja pierwotna) 

i OPTO 40 (kanalizacja wtórna) na minimalnej głębokości 0,8 m. Rury z kablami układać na 10 cm 
warstwie piasku i przykryć 10 cm warstwą piasku. Tak ułożone kable w rurach przykryć warstwą 
gruntu rodzimego. 

2.5.4.7.6. Sposób prowadzenia linii kablowych w kanałach kablowych 
W kanałach kablowych kable należy układać na ziemi lub na półkach przeznaczonych dla kabli 

sterowniczych lub sygnalizacyjnych. Kable należy prowadzić w rurach osłonowych OPTO 40 
łączonych ze sobą za pomocą złączek wodoszczelnych MO. 

2.5.4.7.7. Wprowadzenie linii kablowych do budynku nastawni 
Przejścia kabli przez ścianę zewnętrzną budynku nastawni wykonać za pomocą przepustu 

systemowego gazo i wodoszczelnego. 

2.5.4.7.8. Oznakowanie linii kablowych 
Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyżowaniu, 
wejściach do osłon otaczających. 

Trasy linii kablowych ułożonych w ziemi powinny być na całej długości i szerokości oznaczone 
folią ostrzegawczą: 

− koloru pomarańczowego dla linii światłowodowych. 

2.5.4.7.9. Uwagi dotyczące realizacji prac  
Prace związane z przebudową kanałów i przepustów kablowych na terenie rozdzielni 110 kV 

oraz w budynkach nastawni i rozdzielni 30 kV należy wykonać z zachowaniem ciągłości transmisji 
w systemach teletransmisyjnych PSE S.A. zainstalowanych w pomieszczeniu nr 1.06 (TEN) w 
budynku rozdzielni 30 kV. Planowane krótkie przerwy będą wymagać zgłoszeń z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku dłuższych przerw Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić na 
swój koszt drogi obejściowe. Od powyższych wymagań zezwala się na odstępstwo tylko w 
uzasadnianych wypadkach i za zgodą PSE S.A.  
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2.5.4.8. Słupy kablowe 30 kV 

2.5.4.8.1. Demontaże 
Demontażowi należy poddać: 

− bramki liniowe wraz z fundamentami służące doprowadzeniu przewodów linii 30 i 15 kV 
do budynku R30 kV znajdujące się na ogrodzonym terenie SE Rożki, 

− przewody wraz z izolacją rozciągnięte pomiędzy bramkami oraz pomiędzy bramką a 
budynkiem R30 kV. 

Uwaga: 
Nie należy demontować przewodów roboczych pomiędzy ostatnimi słupami na przedpolu SE 

Rożki a bramką liniową na terenie stacji. Przewody należy wykorzystać do ponownego zawieszenia 
na projektowanych słupach. 

2.5.4.8.2. Lokalizacja słupów 
Przewidziano lokalizację projektowanych słupów na osi istniejących linii, na terenie stacji w 

niewielkiej odległości od ogrodzenia. Lokalizację projektowanych słupów przedstawiono na rys. 
03713_P02_004.  

2.5.4.8.3. Słupy 
Dla istniejących odcinków linii napowietrznej 30 kV relacji: 
− R30 kV – Jastrząb PKP1 (30 kV),  

− R30 kV – Wierzbica 1 (30 kV),  
− R30 kV – Wierzbica 2 PKP2 (30 kV), 

przewidziano zastosowanie nowych słupów krańcowych, kablowych, bliźniaczych wykonanych na 
żerdziach wirowanych serii E-15/20. Na słupach zamontowane zostaną rozłączniki sterowane 
ręcznie oraz głowice kablowe i ograniczniki przepięć SN. 

Dla istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji: 
− R30 kV – Szydłowiec (15 kV), 

przewidziano zastosowanie nowego słupa krańcowego, bliźniaczego wykonanego na żerdziach 
wirowanych serii E-15/20. 

Słupy dobrano uwzględniając funkcje, jakie powinny spełnić w linii oraz występujące siły od 
naciągów przewodów i siły od wiatru. 

Dobrane słupy umożliwiają zawieszenie przewodów na słupie na wysokości 12,8 m. 
Dobrane gabaryty słupów i poprzeczników gwarantują spełnienie wymagań w zakresie 

minimalnych odległości przewodów linii między sobą, od uziemionych elementów linii oraz od 
ziemi. Wymagane odległości sprawdzono na zgodność z normą: 

• PN-EN 50341-1:2013 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.”, 

• PN-EN 50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1kV. Część 2-22: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne 
warunki krajowe Polski.” 
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2.5.4.8.4. Konstrukcje 
Dobrano typowe konstrukcje (poprzecznik oraz konstrukcja dla ograniczników przepięć), 

których gabaryty uwzględniają wymagane odległości części pod napięciem od uziemionych 
elementów słupa oraz wzajemnych odległości między przewodami w środku przęsła zgodne z 
obowiązującymi normami dla linii napowietrznej o napięciu znamionowym 30 kV: 

− wymagana odległość części pod napięciem od uziemionych elementów słupa Del=0,35 m, 
− wymagana odległość międzyfazowa Dpp=0,4 m, 

− wymagana odległość między przewodami w środku przęsła b1=0,85 m (dla najdłuższego 
przęsła). 

Konstrukcje powinny zostać ocynkowane ogniowo. 

2.5.4.8.5. Posadowienia słupów 
Przyjęto, że w miejscach posadowień słupów występuje grunt słaby. Dla projektowanych 

słupów wykonanych z żerdzi strunobetonowych wirowanych E-15/20, dobrano katalogowe 
rozwiązania ustojów FS3/50 zapewniających stabilność projektowanych słupów przy siłach 
występujących od naciągów przewodów i sił od wiatru. 

Części żerdzi wirowanych zasypywanych ziemią oraz fundamenty wykonane z betonu należy 
zabezpieczyć przed korozją poprzez zastosowanie systemu zabezpieczeń antykorozyjnych betonu 
odpowiedniego dla strefy korozyjności betonu XC3. 

2.5.4.8.6. Przewody 
W przęsłach pomiędzy istniejącymi słupami nie przewidzianymi do wymiany a 

projektowanymi słupami przewidziano użycie istniejących przewodów gołych 3 x AFL6-50 mm2 
poprzez ich skrócenie i dowiązanie do projektowanych słupów, dla których przyjęto naprężenie σ-

5+sn lub -25 = 65 MPa (3,66 kN). Istniejących przewodów AFL6-50 mm2 nie należy przeprężać. 
Prąd dopuszczalny długotrwale dla przewodów AFL6-50 mm2 wynosi: 
− 220,4 A (dla warunków wiosenno-letnich), 
− 246,5 A (dla warunków jesienno-zimowych). 
W powstałych nowych przęsłach zabrania się łączenia przewodów w przęśle. 

2.5.4.8.7. Obostrzenia linii 
We wszystkich przęsłach, w których projektuje się nowe słupy przewidziano 3 poziom 

obostrzenia.  

2.5.4.8.8. Izolacja 
Na projektowanych słupach przewidziano montaż nowych łańcuchów izolatorowych 

odciągowych. Łańcuchy na istniejących słupach pozostawić jako istniejące. 
Izolację dobrano zgodnie z normą PN-EN-50341-2-22 i normą PN-E-06303:1998 dla II strefy 

zabrudzeniowej (wymagana droga upływu lu=800 mm dla izolatorów porcelanowych i lu=720 mm 
dla kompozytowych).  

2.5.4.8.9. Aparatura łączeniowa 
Na projektowanych słupach kablowych przewidziano montaż rozłączników dla napięcia 

znamionowego 30 kV o następujących parametrach: 
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− liczba faz – 3 
− napęd – ręczny,  

− przystosowany do montażu na szczycie słupa podwójnego betonowego,  
− napięcie znamionowe: 30 kV,  
− zdolność wyłączania prądu znamionowego: min 250 A, 

− droga upływu izolatora: min 800 mm, 

2.5.4.8.10. Uziemienia słupów 
Dla projektowanych słupów SN przewidziano budowę układów uziemiających spełniających 

funkcję ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. 
Rezystancje uziemień projektowanych słupów nie powinny przekraczać wartości 10 Ω.  
Dla projektowanych słupów przewidziano budowę uziemień TP 2 + 2 x 6. Uziemienia należy 

wykonać bednarką FeZn 30x4 mm oraz prętem stalowym cynkowanym Ф20 mm o długości 6 m. 
Bednarkę mocować do słupa za pomocą stalowej taśmy montażowej. U podstawy słupa wykonać 
zacisk probierczy (złącze kontrolne) skręcany dwoma śrubami M10 z podkładkami zwykłymi i 
sprężystymi. Bednarkę ułożyć w ziemi na głębokości ok. 0,6 m w postaci otoku wokół słupa oraz 
w odległości ok. 1 m od słupa. Uziom połączyć z przewodem uziemiającym poprzez sprawianie. 
Miejsce spawania zabezpieczyć taśmą typu DENSO. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem 
probierczym pokryć powłoką antykorozyjna do wysokości 0,6 m n.p.t i 0,6 m p.p.t. W części 
naziemnej bednarkę pomalować w żółto-zielone pasy o szerokości ok. 10 cm. Połączenia 
ograniczników przepięć z przewodem uziemiającym należy pomalować na kolor niebieski. 

Do bednarki prowadzonej wzdłuż słupa przyłączyć za pomocą bednarki FeZn 30x4 mm 
wszystkie części przewodzące dostępne takie jak poprzecznik słupa, konstrukcje dla aparatury 
łączeniowej, zaciski uziemiające ograniczników przepięć, żyły powrotne kabli SN itp. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziemienia wskazanej powyżej 
uziemienie należy rozbudować poprzez dodanie bednarki i prętów uziemiających. Odległość 
pozioma pomiędzy prętami uziemiającymi powinna być większa od ich długości. Dopuszcza się 
również połączenie uziemień wszystkich projektowanych słupów w jeden układ uziemiający. 

2.5.4.8.11. Ochrona przeciwłukowa i od przepięć 
Na projektowanych słupach, na połączeniach linii napowietrznych z liniami kablowymi 

przewidziano montaż ograniczników przepięć. Na projektowanych słupach, ze względu na 
występowanie przewodów napowietrznych gołych nie przewidziano montażu sytemu ochrony 
przeciwłukowej. 

2.5.4.8.12. Ochrona przeciw ptakom 
Nie przewidziano ochrony przeciw ptakom. 

2.5.4.8.13. Ochrona przeciwdrganiowa 
Nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwdrganiowej w projektowanych przęsłach linii 

napowietrznej.  

2.5.4.8.14. Oznakowanie i numeracja słupów 
Na projektowanych słupach przewidziano montaż tabliczek: 
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− ostrzegawczych,  
− identyfikacyjnych, 

− fazowych. 
Tablice ostrzegawcze montować na każdym słupie po przeciwnych stronach słupa tak, aby były 

one widoczne przy dochodzeniu do słupa w kierunku prostopadłym do trasy linii. Tablice montować 
na wysokości ok. 1,5 – 3 m.n.p.t. Na każdej żerdzi słupa zamontować po jednej tabliczce. 

Tablice identyfikacyjne montować na każdym słupie po dwóch stronach słupa. Tablice 
montować na wysokości ok. 1,5 – 3 m.n.p.t. 

Tablice fazowe montować na słupach mocnych, na poprzecznikach słupów, za pomocą drutu 
wiązkowego. Przewidziano 3 tablice fazowe dla każdego z projektowanych słupów. 

Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne mocować do konstrukcji słupów za pomocą taśmy 
stalowej z klamerką. Tablice fazowe mocować za pomocą drutu wiązałkowego. 

2.5.4.9.Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące, które w normalnych warunkach pracy nie 

znajdują się pod napięciem, a przeskok napięcia na te elementy w przypadkach awaryjnych, może 
stworzyć niebezpieczeństwo porażenia.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) 
zrealizowana zostanie przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów, osłon oraz 
umieszczanie części czynnych urządzeń poza zasięgiem ręki.  

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zrealizowana zostanie poprzez 
wyłączenie zasilania i uziemienie ochronne. 

Wszystkie dostępne części przewodzące obudów i osłon należy połączyć z istniejącą siecią 
uziemiającą przewodem uziemiającym (ochronnym) zgodnie z PN–IEC 60364 oraz PN-EN-50522, 
jak również PBUE rozdział III Ochrona ludzi od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach 
wysokiego napięcia.  

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej, należy 
wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. 
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2.5.5. Część sanitarna (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wody bytowej, wody p.poż. i system 
drenaży) 

2.5.5.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi: 

− budowa instalacji wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 

− budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbiórką istniejącej instalacji. 

2.5.5.2. Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe zanieczyszczone z powierzchni całego Zakładu ujmowane będą w kanalizację 

i odprowadzane do istniejącego kolektora deszczowego kd500 w południowo-wschodniej części 
działki Inwestora. Docelowym odbiornikiem jest istniejący rów zlokalizowany przy torach 
kolejowych. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
• Odprowadzenie wód deszczowych z całej zlewni Zakładu: dróg (odwodnienie w teren 

zielony), dachów, terenów zielonych i drenów do istniejącego kolektora deszczowego 
dn500 - włączenie na działce Inwestora. 

 
Ilość spływających wód deszczowych określono w oparciu o formułę; 
Przepływ obliczeniowy: 

Q = Σ = ( Fo x Ψo) x φ x q 
 
Obliczenie wód deszczowych zlewni Z1 

Powierzchnia całkowita zlewni przynależnej  – 2,1997 [ha] 
W tym: 
Powierzchnia dachów    – 0,2009 [ha] 
Powierzchnia dróg (do odwodnienia)  – 0,3074 [ha] 
Powierzchnia terenów zielonych   – 1,6914 [ha] 

ϕψxqxFxQ =  

q – natężenie deszczu [dm3/s/ha] 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
φ – współczynnik opóźnienia 
ψ – dla dachów – 0,90 
ψ – dla dróg – 0,95 
ψ – dla terenów zielonych – 0,10 

n F

1=ϕ  

Przyjęto n=8 
φ = 1,22 dla dachu 
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φ = 1,16 dla dróg 
φ = 0,94 dla zieleni 

przyjęto częstotliwość występowania deszczu 1 w 5 tj. 1 w 5 latach, co daje dla deszczu 
miarodajnego o czasie trwania t = 15min, q = 172dm3/s x ha 
 Q = 172 x 0,2009 x 0,90 x 1,22 = 37,94 [l/s] – dach 

Q = 172 x 0,3074 x 0,95 x 1,16 = 58,26 [l/s] – drogi 
Q = 172 x 1,6914 x 0,10 x 0,94 = 27,34 [l/s] – zieleń 
 
Qc = 123,54 [l/s] – deszcz nawalny 
Q0 =   10,77 [l/s] - deszcz miesięczny 
Q1 =   55,30 [l/s] - deszcz roczny 

 
Dobór średnic. 

Zlewnia Z1 
Q = 123,54 [l/s] 
h/d = 0,65 
i = 5,00 [‰]  
v = 1,59 [m/s]  

Dobrano rurę kanalizacyjną WehoDuo o średnicy Dn=400 [mm] 
Wody opadowe i roztopowe kierowane są do istniejącego kolektora dn500. 
 
Sumaryczna ilość wód deszczowych czystych 

Sumaryczna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych w ciągu roku z terenu 
zakładu wyznaczona została dla średniej wysokości opadu w roku i wynosi: 
Roczny bilans wód deszczowych: 
Wysokość średniego rocznego opadu dla Radomia:  650mm = 0,650 m3/m2 

Powierzchnia odwadniania F:     2,1997 ha 
Zastępczy współczynnik spływu dla zlewni, ψ:     

�� = (0,2009�0,90) + (0,3074�0,95) + (1,6914�0,10)2,1997 = 0,292 

Sumaryczny spływ wód deszczowych: 
Q max r = 0,650 x 21997 x 0,292 = 4175,03 m3/rok (dopuszczalna wartość z decyzji 7941,02 m3/r) 
Qmax d = 0,650 x 1/365 x 21997 x 0,292 = 11,44 m3/d (dopuszczalna wartość z decyzji 21,76 m3/d) 
Qmax h = 123,54 x 15 x 60 x 10-3 = 111,19 m3/h (dopuszczalna wartość z decyzji 230,26 m3/h) 

Obliczenie wód drenażowych 
Zgodnie z dokumentacją geologiczną przyjęto: 
Normy spływu q0 przy spadkach terenu poniżej 3% 
Średni roczny opad Grunty ciężkie i średniozwięzłe o zawartości 

cząstek do 0,001 mm powyżej 30% 
Grunty średnioziarnista i lekkie o zawartości 

cząstek do 0,001 mm poniżej 30% 
[mm] [dm3/(s x ha)] [m3/(dobę x m2)] [dm3/(s x ha)] [m3/(dobę x m2)] 
Poniżej 600 0,50 0,0043 0,6 0,0052 
600 ÷ 750 0,50 ÷ 0,65 0,0043 ÷ 0,0056 0,60 ÷ 0,80 0,0052 ÷ 0,0069 
Powyżej 750 0,65 ÷ 0,80 0,0056 ÷ 0,0069 0,80 ÷ 1,00 0,0069 ÷ 0,0086 
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Wartości minimalnych i maksymalnych spadków drenów (dla k=5 mm) 
Średnica drenu Spadek minimalny Spadek maksymalny 

Gliny i iły Grunty pyłowe 
[mm] [%] [%] [%] 

50 3,5 13,0 100 
75 2,5 7,0 55 
100 2,0 4,5 36 
125 2,0 3,3 26 
150 2,0 2,5 20 
175 2,0 2,0 16 
200 2,0 2,0 13 
250 2,0 2,0 10 

Dla gruntów przepuszczalnych, przyjęto spadek minimalny jako 1%. 
Obliczenie średnicy drenów 

5
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D =  

D - średnica drenażu [m] 
F - powierzchnia zlewni [ha] 
q0 - spływ jednostkowy [dm3/(s x ha)] 
C - współczynnik oporu koryta [m1/2/s] 
I - spadek drenażu [-] 
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C - współczynnik oporu koryta [m1/2/s] 
D - średnica drenażu [m] 
m - współczynnik szorstkości, przyjęto m=0,3 
Średnice PVC-u: Dz50, Dz80, Dz92, Dz100, Dz126, Dz160, Dz200  
Średnice Wavin X-Stream: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, DN450, DN500, 
DN600, DN800 
 
Suma dla D30 1889,90m2 0,19 ha 
D30/d47 119,3 m2 0,01 ha 
d47/d53 821,30 m2 0,08 ha 
d47/d48 949,30 m2 0,10 ha 
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Przyjęto średnicę DN200 
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Suma dla D51 2319,80 m2 0,23 ha 
D51/d29 120,00 m2 0,01 ha 
d29/d36 1020,30 m2 0,10 ha 
d29/d31 718,60 m2 0,07 ha 
d29/d33 460,90 m2 0,05 ha 
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Przyjęto średnicę DN200 
 
Suma dla D50 1347,20 m2 0,13 ha 
D50/d24 797,10 m2 0,08 ha 
D50/d22 550,10 m2 0,05 ha 
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Przyjęto średnicę DN150 
 
Suma dla D66 1994,80 m2 0,20 ha 
D66/d9 434,40 m2 0,04 ha 
D66/d1 143,80 m2 0,01 ha 
d1/d6 1157,40 m2 0,11 ha 
d2/d11 17,80 m2 0,02 ha 
d1/d10 241,40 m2 0,02 ha 
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Przyjęto średnicę DN200 
 

Dobór oczyszczalni ścieków deszczowych SEP1 
Przyjęto wielkość separatora dla wód deszczowych: NG=3 w wielkości odpowiadającej 

istniejącemu układowi. 
Zastosowane urządzenia pozwolą na dotrzymanie parametrów jakościowych na odpływie 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, 
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jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984). 
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla wód deszczowych odprowadzanych z terenów 
przemysłowych wynoszą: 

Parametr Jednostka Wartość 
dopuszczalna 

Zawiesina ogólna mg/l 100 
Substancje ropopochodne mg/l 15 

 
Dobór urządzeń podczyszczających 

Ze względu na charakter dopływających ścieków i znikomej ilości zawiesin w ściekach 
dopływających do podczyszczania ścieków dobrano separator substancji ropopochodnych 
zintegrowany z osadnikiem. 

Przyjęto separator koalescencyjny firmy Ecol-Unicon ESK-EH 3/300. Elementy wyposażenia 
wewnętrznego separatora (z wyjątkiem pianki koalescencyjnej) wykonane ze stali kwasoodpornej 
odpornej na temperatury. Separator posiada dodatkowo część osadową na gromadzenie 
ewentualnych zanieczyszczeń mineralnych.  

• pojemność osadnika Vcz=380 dm3 

• średnica zbiornika S: 1240 mm 

• przepustowość nominalna separatora: 3 dm3/s 

Separator będzie  wyposażony w sygnalizację alarmową z przesyłem danych z wykorzystaniem 
telemechaniki i centralnej sygnalizacji (branża elektryczna i AKP). 

Separatory w myśl normy PN-EN 858 należą do tzw. oddzielaczy cieczy lekkich klasy I. 
Stopień oczyszczania substancji ropopochodnych spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984). 

Separator ESK-EH 3/300 instaluje się w celu oddzielania substancji ropopochodnych przede 
wszystkim ze ścieków obiektowych (parkingi, myjnie, stacje benzynowe) oraz ścieków 

technologicznych (stacje transformatorowe). Został przebadany przez Jednostkę 
Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. 
Przygotowanie podłoża 

W przypadku występowania gruntów nośnych urządzenia nie wymagają przygotowania 
specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urządzeń należy przygotować 

wykonując podbudowę grubości 10 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego 
żwiru lub pospółki grubości min. 10 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej. 

 
Separator substancji ropopochodnych z czujnikami grubości warstwy oleju i przepełnienia 
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Dobór oczyszczalni ścieków deszczowych SEP2 i SEP3 

Przyjęto urządzenie do separacji wody/oleju Bundguard Andel z pompą zamontowanego w 
studni prefabrykowanej DN1000. 

BundGuard to automatyczny system wypompowujący, stale monitorujący poziom wody 
deszczowej oraz oleju zbierającego się w zaporze. Gdy woda osiągnie ustalony wcześniej poziom, 
pompa zostaje uruchomiona. Usuwana jest tylko czysta, niezawierająca oleju woda, natomiast po 
osiągnięciu niższego poziomu, pompa wyłącza się. 

System składa się z panelu kontrolnego oraz modułu pompy/czujnika. Moduł pompy/czujnika 
jest umieszczony w studzience zapory. Jest on połączony z panelem kontrolnym, który steruje 
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pompą a także zawiera wskaźniki ostrzegawcze i wyjścia sygnałów alarmowych. Wskaźniki 
ostrzegawcze informują o stanie systemu, awarii pompy lub usterce oraz o osiągnięciu 
maksymalnego poziomu przy wycieku lub wylewie oleju. 

Moduł pompy/czujnika jest umieszczony na dnie studzienki. 5-metrowe kable stanowią 
standardowe wyposażenie i służą do podłączenia z modułem kontrolnym zainstalowanym na 
zewnętrznej ścianie zapory przyległej do studzienki lub na mocowaniu. 

Wody opadowe zbierające się w misach będą na bieżąco odprowadzane do zakładowej 
kanalizacji deszczowej za pośrednictwem systemu pompa-czujnik wg poniższego rysunku: 

 

Rurociąg na odcinku misa - separator wykonany zostanie z materiałów nie palnych i odpornych 
na temperaturę (rury kamionkowe), studnie przewidziano jako betonowe DN1000. 

2.5.5.3. Kanalizacja sanitarna 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzić ścieki bytowe z budynku. 
Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na 

terenie Inwestora. 
Średnicę i trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej dostosowano do istniejącego systemu. 

Włączenie przewidziano w studni istniejącej S1 (studnię należy poddać całkowitej renowacji: 
wymiana stopni złazowych, włazu, uszczelnienie przejść Ceresit CX5). 

2.5.5.4. Sieć wodociągowa na cele socjalne i p.poż. 
Całość sieci wodociągowych dostosowano do istniejących średnic, zmieniając ich przebiegi co 

zobrazowano na PZT. 
Przewidziano montaż trzech hydrantów zewnętrznych o lokalizacji zbliżonej do istniejącego 

stanu. 
Sieć wodociągową zaprojektowano jako obwodową z możliwością przepięcia wody na cele 

socjalne z wodą na cele p.poż. oraz z podłączeniem Zakładu do zewnętrznej sieci wodociągowej. 
Obecnie wykorzystywane są dwie studnie głębinowe znajdujące się na terenie Inwestora. Nowo 

projektowane kolektory należy wpiąć w istniejące układy przed studniami. 

2.5.5.5. Próba szczelności rurociągów 
Rurociąg po zmontowaniu, ułożeniu i obsypaniu z wykonaniem podbicia rur z obu stron 

piaskiem (pozostawiając nie obsypane miejsca armatury i połączeń kołnierzowych dla sprawdzenia 
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ewentualnych przecieków), należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 10 bar (1,0 MPa) po 
wcześniejszym zablokowaniu końców rurociągu. Zasuwy na przewodach powinny być całkowicie 
otwarte. Przewód napełnić wodą, odpowietrzyć i podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności kanałów ciśnieniowych prowadzić zgodnie z PN-97/B–10725 („Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”) oraz instrukcją producenta rur. 

Kanalizację  grawitacyjną sprawdzić poprzez napełnienie wodą. 
Ułożone rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzić odcinkami 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu, 
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z normą PN–EN 
1610:1997, a kanałów ciśnieniowych zgodnie z PN-97/B–10725 oraz instrukcją producenta rur 
kanalizacyjnych. 

2.5.5.6. Płukanie i dezynfekcja rurociągów 
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia należy przeprowadzić płukanie                                 

i dezynfekcję. Do płukania należy użyć wody z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie prowadzić 
tak długo, aż ilość wody przeprowadzonej przez nowy rurociąg będzie równa 10 –krotnej objętości 
płukanego rurociągu. 

Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorową z podchlorynu 
sodu. Dawka chloru powinna wynosić 25 mg/l. Rurociąg pozostawić na 24 godziny, po czym płukać 
wodą pitną aż do zaniku zapachu chloru. Woda po tym płukaniu ma odpowiadać warunkom wody 
do picia określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61 
poz.417.  

2.5.5.7. Oznakowanie rurociągu 
Trasę ułożonych wodociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas 

zasypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, 
z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskiego zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną. 
Taśmę sygnalizacyjną wprowadzić do skrzynki zasuwowej i na  ścianę projektowanego budynku. 

Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać oznakowania 
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami 
PN-86/B-09700. Tablice te należy mocować na ścianach budynków lub słupkach betonowych na 
wysokości ok. 1,0 m ponad terenem. 

Trasę ułożonych rurociągów kanalizacyjnych oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas 
zasypywania rurociągu), na wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, 
z tworzywa sztucznego, w kolorze zielonym. 

2.5.5.8. Wykonanie materiałowe sieci wodociągowej  
Na przewody wodociągowe należy stosować rury i kształtki PE 100 SDR 17, łączone metodą 

zgrzewania czołowego, zgodne z normą PN-EN 12201. Połączenia z armaturą wykonywać za 
pośrednictwem tulei kołnierzowych i kołnierzy luźnych. Połączenie z istniejącymi rurociągami PE, 
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stalowymi lub żeliwnymi przy pomocy złączek rurowych kompensacyjnych. Na rurociągach 
przewidziano zasuwy odcinające przy węzłach połączeniowych. Zasuwy odcinające powinny być 
bezdławikowe z miękkim uszczelnieniem zamknięcia, kołnierzowe na ciśnienie 10 bar.  
Armatura na wyposażeniu wodociągu: 

Armatura powinna spełniać wymagania PN-EN 1074. 
Hydranty przeciwpożarowe 

Należy stosować hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80mm z wolnym przelotem, 
odpowiadające wymaganiom normy PN-M-74092 oraz EN 14339. 

- Uchwyt kłowy, górna część i dolna część cokołu z przyłączem kołnierzowym: żeliwo 
sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 

- kolumna: grubościenna rura stalowa St37 ocynkowana lub stal nierdzewna 
- zespół uruchamiający: stal nierdzewna 
- krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
- samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej 
- uszczelnienie wrzeciona osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję 
- rura ochronna wrzeciona: polipropylen 
- wydajność: zgodna z normą 
- PN16 dla sieci wodociągowych. 
- Atest do stosowania w systemach wody pitnej dla sieci wodociągowych. 

Zasuwy odcinające 
Wymagania: 

- korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 
- trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088) 
- klin nawulkanizowany na całej powierzchni, 
- pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane 
- uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 
- trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem, 
- PN16 
- Atest do stosowania w systemach wody pitnej dla sieci wodociągowych. 

2.5.5.9. Roboty odwodnieniowe 
Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 

- wykopy liniowe sieci,   
- umocnienie ścian wykopów, 
- podsypka i obsypka, 
- montaż rurociągów i studni rewizyjnych, 
- zasypy wykopów, 

Przed rozpoczęciem robót odwodnieniowych rzeczoznawca budowlany winien dokonać 
oględzin budynków z udokumentowaniem rys zewnętrznych i wewnętrznych (koszt omawianej 
ekspertyzy ponosi Wykonawca). 
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Wykopy liniowe będą odwadniane w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, 
bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej jedno lub dwurzędowej. 

2.5.5.10. Wykonanie materiałowe kanalizacji deszczowej 

Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Kanały ułożyć na 20 cm podsypce piaskowej, a po ułożeniu i po odbiorze w stanie odkrytym 

obsypać piaskiem do poziomu 30 cm ponad wierzch rury.  
Zasypywanie wykopów – warstwami co 30 cm z mechanicznym zagęszczeniem w celu 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg Proctora. 
Zastosowane rury do kanalizacji zewnętrznej powinny odznaczać się też znaczną odpornością 

na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się 
szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara zgodnie z wymaganiami 
ATVA142. 

W/w rury muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz jednostki aprobującej, jak również opinię techniczną Głównego Instytutu 
Górnictwa. 

Ogólne wymagania co do parametrów stosowanych rur:  
− sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2,  
− chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. k = 0,05 mm, 

− najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń, 
− atesty na rury i kształtki dopuszczające do stosowania, 

− dopuszczenie do stosowania w obszarach szkód górniczych (do III kat.). 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U typ “S”) zgodne z PN-EN 

1401:1999, o sztywności obwodowej SN 8 lub SN12 (dla przewodów płytko posadowionych) ze 
ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1.  

Muszą one spełniać poniższe wymagania: 
− sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2, 
− wytrzymałość ≥ 40 KN/m, 

− chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm, 
− najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń, 

− atesty na rury i kształtki dopuszczające do stosowania.  
W przypadku zastosowania innego typu rur niż podane w projekcie Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania zgody Projektanta.  
Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie wzmożonego natężenia 

ruchu ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku 
podwyższonego ciśnienia do 2,0 bara (dotyczy sytuacji czyszczenia przewodów pod wysokim 
ciśnieniem w trakcie eksploatacji). 

Na odcinku od mis transformatorowych do separatora oraz od D55 do D3 i D54 do D52 
przewidziano kielichowe rury kamionkowe glazurowane, przeciskowe: 

 Wytrzymałość na ścieranie: am ≤ 0,25 mm 
 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 15 do 40 N/mm² 
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 Odporność biologiczna: obecna 
 Odporność na ogień: nie palny 
 Odporność chemiczna pH: 0 do 14 
 Szczelność: 2,4 bar 
 Odporność na ściskanie: 100 do 200 N/mm² 
 Moduł sprężystości podłużnej: ~ 50.000 N/mm² 
 Mrozoodporność: obecna 
 Twardość (według Mohsa): ~ 7 
 Wytrzymałość antykorozyjna: obecna 
 Okres użytkowania: 100 lat i więcej 
 Odporność na działanie ozonu: obecna 
 Wytrzymałość na obciążenie dynamiczne: obecna 
 Współczynnik rozszerzalności cieplnej K -1: ~ 5 x 10–6 
 Przewodność cieplna: ~1,2 W/m x K 
 Chropowatość k: 0,02 mm 
 Ciężar właściwy: 22 kN/m³ 
 Odporność na płukanie wysokociśnieniowe: aż do 280 bar 
 Wytrzymałość na rozciąganie: 10 do 20 N/mm² 

Studnie kanalizacyjne 
Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako wyroby budowlane, 

przeznaczone do wbudowania w sieci/przyłącza kanalizacyjne. Studzienki muszą spełniać 
podstawowe wymagania w stosunku do obiektów budowlanych, określonych w odrębnych 
przepisach, dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków bhp oraz ochrony środowiska. 
Studzienki kanalizacyjne winny być wyprodukowane zgodnie z DIN 4034. Do produkcji 

winien być użyty beton B-45, wodoszczelny (W-6), mało nasiąkliwy (nw < 4 %) i mrozoodporny 
(F-150). Elementy prefabrykowane winny być oznaczone w sposób trwały i pełny. Ich wykonanie 
winno spełniać wymagania odpowiednich norm. 

Elementy wyposażenia studni: 

- Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonywać jako element prefabrykowany, betonowy, stanowiący 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W dnie studzienki powinno być wykonane 
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu wód opadowych i roztopowych łączenia 
kanałów oraz spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). 

Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału powinna posiadać przekrój 
poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości równej, 
co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi 
przejście z jednego przekroju w drugi. 
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Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinien być dostosowany do spadku kanałów 
 dopływowych i kanału odpływowego, spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku 
kinety. 

Element prefabrykowany stanowiący dno studzienki powinien być fabrycznie wyposażany w 
stopnie złazowe. 

- Ściany komory roboczej 
Kręgi powinny być łączone z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek 

gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. 
Do ich montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć 

zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną 
powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Kręgi powinny być 
fabrycznie wyposażane w stopnie złazowe. 

- Przejścia rurociągów przez ściany 
Przejście kanałów przez ściany studzienek muszą być wykonane jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację. W ścianach studzienek powinny być 
fabrycznie osadzane króćce połączeniowe dla przyłącza kanalizacyjnego wykonane dla rur 
przewidywanych do zamontowania. 

- Przykrycia studzienek 
Do przykrycia studzienek nie narażonych na obciążenia dynamiczne można stosować zwężki 

redukcyjne. Przy występowaniu obciążeń dynamicznych należy stosować żelbetowe pierścienie 
odciążające zgodnie z DIN 4034. 

Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie regulacyjne. 
Pierścienie regulacyjne należy łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 

- Stopnie złazowe 
W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie złazowe muszą być fabrycznie osadzane, 

zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 30cm oraz w odległości 
poziomej, w osi stopni, ok. 27cm. 

Stosowane stopnie powinny być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczane lakierem 
asfaltowym. 

- Włazy kanałowe 
Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) powinny mieć otwory przystosowane do włazów 

kanałowych o średnicy D=625mm wg PN EN124. W terenach zielonych należy stosować włazy 
klasy C-250, a w drogach D-400. Włazy do studni i separatora zamykane na zawiasie - zatrzaskowe. 
Włazy do wpustów ulicznych stosować jako betonowe. 

Na projektowanym przyłączu kanalizacyjnym przewiduje się wykonanie studzienek 
kanalizacyjnych z typowych prefabrykowanych elementów betonowych B45 o średnicy DN1000 z 
włazami żeliwnymi Ø600 (typu ciężkiego D400 usytuowanych w ulicach, placach, wjazdach itp. 
oraz włazami typu lekkiego C250 na terenach zielonych). 
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Studnie zlokalizowane na terenie zielonym zwieńczyć włazem żeliwnym typu lekkiego bez 
konieczności stosowania pierścieni odciążających. 

W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, właz należy wynieść 15 cm ponad 
teren. 

Studnie powinny spełniać poniższe wymagania: 

 wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. 
2,00m), 

 długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,00m), 

 promień kinety w komorze 1,5÷5 D kanału dopływowego. Zaleca się stosowanie 
maksymalnie dużych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania prędkości przez 
płynące wody opadowe i roztopowe. 

 komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m po stronie włazu 
i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału odpływowego, 

 półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem 3% -5% do środka studzienki w 
kierunku kanału odpływowego, 

 elementy łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące, 

 w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

 stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego ze stali ocynkowanej, 
osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach 
poziomych co 30 cm. 

 króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje 
osłonowe. 

wpusty deszczowe 
Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych ∅500 mm 

zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-
EN-124:2000. Przejścia rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać jako szczelne, elastyczne. 
Prefabrykowane elementy betonowe wpustów należy wykonać z zastosowaniem jako materiału 
betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-01), 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Części denne 
osadnika należy wykonać jako monolityczne. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie wpustów 
ściekowych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych dla 
uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni asfaltowej. 

2.5.5.11. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

należy bezwzględnie wykonywać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji 
istniejących elementów uzbrojenia technicznego terenu. Przekopy kontrolne należy wykonać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Na 
podstawie wyników przekopów kontrolnych przeanalizować projektowane spadki oraz określić 
możliwość realizacji sieci wg projektu. W przypadku kolizji – zmianę trasy uzgodnić.  
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Po wykonaniu wykopów, dno należy oczyścić z kamieni, gruzu oraz wykonać podsypkę z 
piasku o grubości min. 10 cm - na podsypkę można wykorzystać wykopany materiał o ile nadaje 
się i spełnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewniać odpowiednie podparcie dla 
rury. W tej sytuacji posadowienie rurociągu wykonać na średnio zagęszczonej podsypce piaskowej 
(wskaźnik zagęszczenia od 85 do 90%). 

Ten sam materiał należy wykorzystać do wypełnienia warstwy zabezpieczającej do poziomu 
ok. 20–30 cm powyżej górnej powierzchni rury. Obsyp w strefie warstwy ochronnej wykonać 
piaskiem z ręcznym zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia od 85 do 90%). 

W celu zabezpieczenia projektowanej sieci przed przypadkowymi uszkodzeniami podczas prac 
ziemnych oraz ułatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii, przewidziano zastosowanie taśm 
oznacznikowych. Taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną ułożyć w ziemi co najmniej 30 cm ponad 
przewodem, lecz nie płycej niż 80 cm od powierzchni terenu (nie dotyczy odcinków wykonywanych 
metodą bezwykopową). 

Można następnie przejść do wypełniania warstw do poziomu terenu. Metodę wypełniania oraz 
materiał wypełniający należy wybrać w zależności od typu nawierzchni terenu ponad rurociągiem. 
Wypełnienie wykopu można zrealizować gruntem rodzimym (wyłącznie grunty piaszczyste, bez 
grud, korzeni i kamieni) warstwami co 20 cm, z odpowiednim zagęszczeniem do wskaźnika 0,95. 

Głębokość ułożenia przewodów, średnice oraz spadki podano na profilu podłużnym. Z uwagi 
na głębokość posadowienia rurociągów ściany wykopu należy odeskować. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.  

2.5.5.12. Odpady.  
W wyniku budowy mogą powstać następujące odpady z materiałów budowlanych 

powstających w czasie realizacji przedsięwzięcia: 
- grupa 17: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz z infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
- podgrupa 17 01:  odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika) 
- rodzaj 17 01 07: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
- podgrupa 17 05: gleba i ziemia (włączając glebę i  ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
- rodzaj  17 05 04:  gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
- rodzaj 20 01 39:  tworzywa sztuczne 
- rodzaj 20 01 40:  metale. 

Inwestor zobowiąże w umowie wykonawcę, jako faktycznego wytwórcę odpadów, do 
ewidencjonowania i gospodarowania odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji inwestycji. 
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2.5.5.13. Warunki techniczne wykonania 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych tom I i II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”, oraz zgodnie z BN-83/88/36-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Ponadto należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcjach montażowych. 
Szczególną uwagę należy zwracać na właściwe wykonanie podsypki pod przewody oraz zasypkę 
wykopów. 

Próby szczelności przewodów grawitacyjnych wykonać zgodnie z normą PN-B-10735 
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 
normami. Instalacje elektryczne powinny być uziemione i zabezpieczone przed porażeniem. 

2.5.5.14. Zabezpieczenie przed korozją 
Elementy wyposażenia technologicznego wykonane ze stali nierdzewnej, gumy lub tworzyw 

sztucznych nie wymagają zabezpieczenia przeciw korozji. Elementy stalowe niezabezpieczone 
fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu poprawności budowy należy oczyścić do II 
stopnia czystości zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz 
pokryć farbą podkładową, miniową a następnie dwukrotnie malować farbą ftalową nawierzchniową 
ogólnego stosowania.  

Zabezpieczenie wykonać zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą pokryć malarskich” -  KOR-3. 

2.5.5.15. Wytyczne eksploatacji 
Wszystkie urządzenia winny być obsługiwane zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi 

w instrukcjach obsługi i DTR-kach. 
Urządzenia należy utrzymywać w  czystości i porządku. Powierzchnie urządzeń i 

mechanizmów oraz instalacji regularnie czyścić z kurzu, pyłu. 
Aparaty i osprzęt elektryczny konserwować zgodnie z projektem elektrycznymi oraz 

instrukcjami producentów. 
Powłoki malarskie należy uzupełniać na bieżąco, a odnawiać w czasie planowych przeglądów 

i remontów.  
Smarowanie wszystkich typowych zespołów tj. silniki, przekładnie itp. należy prowadzić 

zgodnie z DTR producentów. 

2.5.5.16. Próby rurociągów 
Ułożone rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzić odcinkami 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu, 
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  

Próby należy przeprowadzić także w zakresie mis olejowych jak dla studni kanalizacyjnych. 
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Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego zainstalowane odpowietrzenia w najwyższych 

punktach badanego odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1ºC, 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20ºC, 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w normie (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS.  

Próby rurociągów bezciśnieniowych 
Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-

EN 1610 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych). 
O ile nie postanowiono inaczej, próby rurociągów Wykonawca winien przeprowadzać 

odcinkami między włazami. Ponadto rurociągi zaznaczone na rysunkach projektowych jako linie 
proste powinny być poddane próbie liniowości za pomocą wiązki światła, zgodnie z opisem 
zawartym w specyfikacji układania rurociągów. Wszystkie rurociągi oprócz łączonych na zakładki 
powinny być poddane próbie infiltracyjnej.  

Próba wstępna 
Do rurociągu Wykonawca winien tłoczyć powietrze pod ciśnieniem 100 mm słupa wody. 

Ciśnienie nie może spaść poniżej 75 mm w ciągu 5 minut. 
Wykonawca winien zachować ostrożność, aby dokładność próby nie została zakłócona przez 

wahania temperatury powietrza wewnątrz rurociągu. W razie potrzeby czas przeprowadzenia próby 
Wykonawca winien ograniczyć, zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Inżyniera. 

Próba ostateczna  
Odcinek badanego rurociągu Wykonawca winien napełnić czystą wodą, aby uzyskać 

wewnętrzne ciśnienie co najmniej 1,2 m w najwyższym punkcie i maksymalnie 6 m w najniższym 
punkcie. Wykonawca winien uwzględnić poprawkę na ewentualne ciśnienie wody gruntowej z 
zewnątrz. Po 30 minutach Wykonawca winien w razie potrzeby uzupełnić ilość wody, a w ciągu 
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następnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczyć 0,25 litra na 1 metr średnicy i na 1 
metr długości badanego rurociągu. Ponadto nie może być żadnego wykrywalnego wycieku w 
żadnym punkcie rurociągu. 

Próba ta nie będzie wymagana, jeśli według Inżyniera jest nieodpowiednia z powodu 
występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Próba infiltracyjna  
Po zasypaniu rurociągu i przywróceniu powierzchni terenu do stanu pierwotnego wszystkie 

rurociągi i powiązane z nimi włazy Wykonawca winien poddać próbie infiltracyjnej. 
Nie powinno być żadnego zauważalnego napływu wody w żadnym punkcie rurociągu ani 

przepływu w żadnym włazie i wylocie. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 

Próba eksfiltracyjna 
 zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
 poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
 po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej, w czasie: 
 30 min. na odcinku o długości do 50 m  
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m. 

Próby rurociągów ciśnieniowych 
Rurociąg po zmontowaniu, ułożeniu i obsypaniu z wykonaniem podbicia rur z obu stron 

piaskiem (pozostawiając nie obsypane miejsca armatury i połączeń kołnierzowych dla sprawdzenia 
ewentualnych przecieków), należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 10 bar (1,0 MPa) po 
wcześniejszym zablokowaniu końców rurociągu. Zasuwy na przewodach powinny być całkowicie 
otwarte. Przewód napełnić wodą, odpowietrzyć i podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności kanałów ciśnieniowych prowadzić zgodnie z PN-97/B–10725 
(„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”) oraz instrukcją 
producenta rur. 

2.5.5.17. Zagadnienia BHP 
Wszystkie prace na realizowanym obiekcie powinny być wykonywane zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami z zakresu BHP przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Za 
przestrzeganie przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy. Podstawy prawne i 
wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy określają: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z dnia 23.10.1997, poz. 844). 

- Rozporządzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn.1 października 1993 r. w 
sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.(Dz. U. 
Nr96/1993, poz.437). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954 w 
sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. nr 51/54, poz.259) 

- Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953 w 
sprawie bhp pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów 
(Dz.U. nr 22/53, poz.89)  

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej (materiały pomocnicze) – Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa, 09.1989r. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki Socjalnej z dnia 17.06.1998r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. nr 79/98 poz. 513). 

- Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP 
i sztuką budowlaną. 
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2.5.6. Część telekomunikacyjna (system ochrony technicznej) 

2.5.6.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi: 

− montaż Systemu Ochrony Technicznej Stacji (SOT). 

2.5.6.2. Informacja o obiekcie 
GPZ zlokalizowano na dz.  72/1, 519/11 i 519/8 oraz 96 w miejscowości Rożki. Dojazd drogą 

asfaltową. Istn. ogrodzenie terenu wykonane zostało z siatki stalowej, rozpostartej pomiędzy 
słupkami. W ramach przebudowy obiektu zaprojektowana została modernizacja ogrodzenia w 
zakresie: 

– budowy przesuwnych bram wjazdowych, 
– uzupełnienia brakujących fragmentów ogrodzenia łącznie z ogrodzeniem przy wjeździe do 

garażu przylegającego do budynku portierni (poza zakresem niniejszego projektu), 
– wygrodzenia placu składowania aparatury ogrodzeniem z płyt betonowych wraz z 

zwieńczeniem z drutu ostrzowego (poza zakresem niniejszego projektu). 
Obiekt podzielony jest na trzy obszary funkcjonalne: 
– teren rozdzielni 110kV, bezpośrednio sąsiadująca z rozdzielnią 220kV eksploatowaną przez 

Polskie Sieci Energetyczne (poza projektem przebudowy), 
– część budynkowa na terenie której znajduje się budynek portierni, budynek nastawni i 

rozdzielni 30kV, budynek akumulatorni, hali montażowej, hali kompensatorów, budynek 
warsztatu, budynek hydroforni. 

– plac składowania aparatury. 
Dostęp do obiektu odbywa się przez bramę przesuwną z niezależnie otwieraną furtką, 

sterowane z pom. Nastawni lub otwierana po uzyskaniu autoryzacji na kontrolerze dostępu. Dostęp 
do placu aparaturowego odbywa się przez odrębną bramę dwuskrzydłową. Pomiędzy 
poszczególnymi częściami znajdują się bramy przejazdowe, otwierane ręcznie. 

Na teren obiektu prowadzą tory kolejowe z ręcznie otwieraną bramą dwuskrzydłową i furtką 
zamykaną na kłódki. 

Dostęp do budynku nastawni możliwy jest za pomocą drzwi od strony wschodniej, zachodniej 
i południowej. Pierwsze dwa prowadzą na klatkę schodową Na0.01 obsługującą pomieszczenia 
piwniczne, zaplecze socjalne i ciąg komunikacyjny (NA1.01) do pomieszczenia nastawni 
i pomieszczeń biurowych. Drzwi te są najczęściej użytkowanymi drzwiami w obiekcie. 

Drzwi od strony południowej prowadzą do przedsionka, z którego możliwe jest wejście do pom. 
kablowni (pod nastawnią) i pom. teleinformatyki (TEN2). Drugie drzwi prowadzą z zewnątrz do 
rozdzielni 30kV. Do budynku rozdzielni 30 kV od strony wschodniej prowadzą również drzwi 
metalowe dwuskrzydłowe otwierane obustronnie oraz od strony południowej trzy pary drzwi 
dwuskrzydłowych metalowych prowadzących do pomieszczeń potrzeb własnych. 

Dostęp do pomieszczeń akumulatorni odbywa się z zewnątrz wydzielonymi drzwiami od strony 
zachodniej. Od strony północnej obok znajdują się drzwi obsługujące wejście do pom. hali 
kompensatorów i dalej – hali remontowej. Pozostałe drzwi budynku otwierane są od wewnątrz, 
podczas prowadzenia prac serwisowych. 
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Dostęp do warsztatu możliwy jest z zewnątrz, przez drzwi od strony północnej. 
Wejścia użytkowe otwierane będą od zewnątrz po uzyskaniu autoryzacji na  

kontrolerze dostępu a od wewnątrz - za pomocą przycisków wyjścia. Wejścia i bramy przeznaczone 
do celów serwisowych, będą monitorowane w zakresie prawidłowego domknięcia. 

Pozostałe budynki nie są objęte systemem ochrony technicznej. 

2.5.6.3. Skrócona analiza ryzyka 
Z uwagi na pełnioną istotną funkcję w systemie dystrybucji energii elektrycznej PGE-OSK, 

obiekt powinien podlegać szczególnej ochronie technicznej i osobowej, z uwzględnieniem 
poszczególnych kategorii ryzyka. Na dzień zamknięcia projektu przewidziane jest pozostawienie 
całodobowej obsługi obiektu, co zmniejsza ryzyko dokonania przestępstw pospolitych. Tym 
niemniej, w ramach nadzoru osobowego należy zapewnić weryfikację zdarzeń i podjęcie reakcji na 
potwierdzone przypadki wtargnięcia intruza. 

Tablica 8. Ryzyko zagrożeń i przyjęte środki ochrony 

L.p. Ryzyko 
wystąpienia 

Zagrożenie Środki ochrony 

1 niskie Zanik zasilania elektrycznego obiektu 

Redundantny system zasilania – projektowane 
zasilanie z systemu gwarantowanego i awaryjne 
przełączenie na system potrzeb własnych 
Niezależne zasilanie centrali alarmowej. 

2 
niskie 
średnie 

Techniczne uszkodzenie pojedynczych elementów 
(wraz z zużyciem eksploatacyjnym elementów, 
stopnień ryzyka wzrasta do średniego) 

Stosowanie urządzeń o wysokiej jakościowej 
Odpowiednio wykonane instalacje, zapobiegające 
przed uszkodzeniem mechanicznym i 
elektromagnetycznym 
Umowy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, 
z określonym czasem przywrócenia działania 
systemu 

3 niskie 

Celowe uszkodzenie elementów systemu przez 
użytkowników dopuszczonych do pracy w strefie 
chronionej 
Próba penetracji systemu SOT za pomocą 
włączenia się do sieci transmisyjnej 

Dodatkowa ochrona szafy dystrybucyjnej SOT – 
lokalizacja pomieszczeniu TEN 
Dopuszczenie do obiektu wyłącznie 
zweryfikowanych osób (pracownicy, firmy 
zewnętrzne) 
Wbudowane w systemy zabezpieczeń mechanizmy 
antysabotażowe (nadzorowane kable systemu 
I&HAS, monitorowanie otwarcia obudów) 
Rejestracja wideo ruchu osobowego w obiekcie 

4 średnie 

Przypadkowe uszkodzenie elementów systemu 
przez użytkowników dopuszczonych do pracy w 
strefie chronionej (np. podczas prac serwisowych, 
remontowych) 

Projektowane osłony i jednoznaczne oznaczenia 
okablowania i urządzeń systemu SOT 
Monitorowanie stanu sprawności technicznej, w 
systemie ciągłym 

5 średnie 

Próba uszkodzenia elementów systemu ochrony 
przez intruza próbującego dostać się z zewnątrz 
(kamery, bariery, system napłotowy – jeśli jest 
stosowany) 

Wbudowane mechanizmy antysabotażowe urządzeń 
Projektowane umieszczenie kamer w strefie 
chronionej, tj. po stronie wewnętrznej barier 
Niezwłoczna sygnalizacja sabotażu dla skrajnych 
elementów systemu (np. próba unieszkodliwienia 
bariery) 
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6 średnie 
Próba siłowego sforsowania systemu ochrony 
obwodowej i dokonania np. szybkiej kradzieży lub 
zniszczenia 

Wygenerowanie zewnętrznego sygnału alarmowego 
(sygnalizatory akustyczno-optyczne) 
Zalecane jest załączenie dodatkowego oświetlenia 
terenu lub newralgicznych elementów, np. 
transformatorów, przy których najczęściej dochodzi 
do kradzieży – w celu spłoszenia intruza 
Oznakowanie terenu, wraz z informacją o systemie 
ochrony technicznej i uzbrojonej służbie 
interwencyjnej – w celu prewencyjnego 
zniechęcenia intruza do próby wejścia do strefy 
chronionej 

7 niskie 
Próba siłowego sforsowania systemu ochrony 
obiektowej GPZ i dokonania kradzieży lub 
zniszczenia wewnątrz budynku 

Wcześniejsze zadziałanie ochrony obwodowej 
Odstraszenie intruza, widocznymi systemami 
ochrony technicznej 
Solidne zabezpieczenia mechaniczne obiektu – 
drzwi z kluczem patentowym 

8 
średnie 
wysokie 

Fałszywe alarmy (jako suma zdarzeń w danym 
okresie czasu, spowodowana zadziałaniem 
systemów ochrony (false positive) i błędami 
popełnianymi przez obsługę (wejście bez 
rozbrojenia, wielokrotne podanie nieprawidłowego 
PINu, wejście do strefy uzbrojonej bez rozbrojenia 
(np. przez drzwi techniczne rozdzielni, do których 
pracownik posiada klucz). 
Po okresie wdrożenia pilotażowego i dostrojenia 
systemu, ryzyko sumaryczne nie powinno 
przekraczać poziomu średniego 

Weryfikacja, na etapie wykonawczym, ew. błędów 
projektowych 
Precyzyjna konfiguracja systemu po instalacji i 
testy dopuszczające 
Przeszkolenie użytkowników w miejscu obsługi 
systemu (w obiekcie GPZ) 
Bieżąca weryfikacja i analiza zdarzeń alarmowych i 
podjęcie kroków zmierzających do ich eliminacji w 
przyszłości (dostrojenie analityki wideo, korekta 
parametrów barier, ponowne przeszkolenie 
pracowników) 
 

2.5.6.4. Informacja o wyłączeniu jawności dokumentu 
Z uwagi na krytyczne znaczenie systemu SOT w utrzymaniu wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa stacji energetycznej, niniejsza dokumentacja nie powinna być dostępna publicznie. 
Udostępnienie projektu Wykonawcom, może odbywać się wyłącznie po zawarciu umowy 
dotyczącej zachowania poufności. 

2.5.6.5. Realizacja techniczna 
W ramach systemu SOT, w GPZ Rożki zaprojektowano realizację podsystemów 

bezpieczeństwa, zgodnie z tabelą 9. 

Tablica 9. Systemy bezpieczeństwa GPZ Rożki 

L.p. Podsystem Parametr Wartość 

1 Transmisja i zasilanie 

Urządzenia Ethernet  podłączone kablem miedzianym  

Urządzenia Ethernet  podłączone kablem hybrydowym  

Moduły transmisji hybrydowej  

2 
Alarmowanie (I&HAS) i kontrola 
dostępu (ACS) 

Kontraktony  

Czujki MW  

Czujki optyczne dymu  

Czujki liniowe dymu  
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Czujniki zalania wodą  

Czujniki przekroczenia temperatury  

Sygnalizatory  

Czytniki kart (karta)  

Czytniki kart (karta+PIN)  

Bariery mikrofalowe (komplet)  

Czujki mikrofalowe (dobezpieczenie barier)  

3 Monitoring wizyjny (VSS) 

Kamery wewnętrzne (budynek)  

Kamery ochrony strefy zewnętrznej bezpośredniej  

Kamery nadzoru bramy wjazdowej  

Kamery nadzoru stałego TRAFO  

Kamery nadzoru urządzeń terenowych  

Kamery weryfikacji ochrony obwodowej  

2.5.6.6. Trasy kablowe i konstrukcje wsporcze 

Trasy kablowe w budynkach GPZ 
Instalacje SOT należy prowadzić w trasach kablowych projektowanych w branży elektrycznej. 

Odcinki okablowania poza korytami układać w rurach sztywnych RL i karbowanych RKSG a w 
pomieszczeniach biurowych podtynkowo. 

Rurociągi podziemne i konstrukcje wsporcze 
Projektowaną kanalizację kablową, rurociągi kablowe i konstrukcje wsporcze dla urządzeń 

zewnętrznych, zlokalizowanych na terenie GPZ, przedstawiono na rys. 03713_P02_004. 
Projektuje się posadowienie dedykowanych słupów dla kamer PTZ (CAM36, CAM37, 

CAM41,CAM47) o wysokości 6m, prod. Elektromontaż Rzeszów, typ. S-60, na prefabrykowanym 
fund. betonowym F100 o wymiarach 0,3x0,3x1m. 

Do prowadzenia okablowania projektuje się wykorzystanie istniejących i nowo wykonanych 
betonowych kanałów kablowych GPZ oraz budowę podziemnych rurociągów kablowych i 
elementów wsporczych. 

Rury kanalizacji i rurociągów układać na głębokości min. 0,7m, na 5cm podsypce piaskowej, 
zasypując gruntem rodzimym, zagęszczenie wykopu partiami co 20cm. W połowie zasypu rurociągi 
oznaczyć taśmą w kolorze pomarańczowym z napisem "UWAGA – KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY". Trasy zbieżne z instalacją oświetlenia terenu układać równolegle z budową 
instalacji elektrycznej, układając rurociąg po przeciwnej stronie wykopu. Przy przejściach pod 
drogami rurociągi prowadzić w rurach osłonowych HDPE110/6.3 na głębokości co najmniej 1,2m. 

W miejscach odgałęzień kanalizacji projektuje się budowę studni kablowych SKR-1 i SK-2 
z pokrywami lekkimi. Studnie osadzać na zagęszczonej podsypce z piasku grubego 10cm. 

Studnie należy wyposażyć w wewnętrzne pokrywy ryglowane z zamkiem patentowym, w/g 
wzoru dla systemu SOT PGE-SK oraz dwa wsporniki pionowe. W studniach instalować stelaże. 

W kanałach kablowych betonowych projektuje się budowę trasy kablowej z rury osłonowej   
DVK110 i DRV110, mocowanej do ściany kanału na ocynkowanych obejmach stalowych. 
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Po zaciągnięciu okablowania zakończenia w studniach kablowych i słupach rur DVK110, 
DVR110 HDEP110/6.3, RHDPE40/3.7 zabezpieczyć uszczelniaczami, np. Gabo SRA, EZA-t. 

Wejście kablowe do budynku z kanalizacji HDPE110/6.3 (od studni SOT-1/01) zabezpieczyć 
dławicą gazoszczelną, np. Hauff-Technik HRD100-SG-8/4-16,6. 

Rurociągi wprowadzać do słupów do wysokości drzwiczek rewizyjnych. 
Wejście kablowe do budynku z kanału kablowego od strony południowej przez istniejącą gródź, 

zlokalizowaną w kanale kablowym. W grodzi należy wykonać przepust z rury Arot SRS 110/5.5mm 
o długości 1-2m. Przy przejściu przez gródź, po stronie zewnętrznej rurę zabezpieczyć masą 
uszczelniającą Anticor Seal. Wewnątrz rury, od strony wewnętrznej, zainstalować przepust 
wodoszczelny Hauff-Technik HRD100-SG-8/4-16,6, umożliwiający szczelne wprowadzenie 
do 8 przewodów o średnicy 4-16mm. 

Okablowanie zaciągać do rur osłonowych mechanicznie lub metodą strumieniową. 

2.5.6.7. Podsystem transmisji i zasilania 
Dla potrzeb umieszczenia urządzeń SOT projektuje się zabudowę w pomieszczeniu TEN (I 

piętro) szafy teleinformatycznej RACK 19” 43U 700x700mm, ZPRaE Profil-L. Szafę posadowić 
na istn. kanale kablowym, w sąsiedztwie proj. szafy telemechaniki. Szafę zasilić z rozdzielni potrzeb 
własnych (zasilanie dwustronne 230VAC oraz inwertera potrzeb własnych), zlokalizowanych 
w pomieszczeniu nastawni. 

Instalację zasilającą wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2, prowadzonymi w trasie 
kablowej instalacji elektrycznych pomieszczeń nastawni i TEN. Po stronie szafy kable zakończyć 
dwoma gniazdami na szynę TH35, instalowanymi w PDU RACK 19" 3U. Szynę uziemienia szafy, 
połączyć z lokalną szyną uziemienia w pomieszczeniu TEN przewodem LGY 10mm2. 

Zasilanie podstawowe i rezerwowe włączyć do automatycznego przełącznika zasilania. 
Poszczególne urządzenia zasilanie 230VAC włączać bezpośrednio do gniazd odbiorczych C13 ATS. 
Dla potrzeb serwisu i włączania innych urządzeń, z gniazda C19 przełącznika, wyprowadzić obwód 
zasilania 230VAC na listwie zasilającej RACK 19". 

Wszystkie urządzenia posiadające punkt uziemienia połączyć z szyną uziemienia szafy SOT, 
przewodem LGY4mm2. 

2.5.6.8. Podsystem alarmowania i kontroli dostępu (I&HAS/ACS) 
Projektuje się realizację podsystemu alarmowego i kontroli dostępu, w oparciu o zintegrowany, 

skalowalny kontroler prod. Inner Range Integriti/Infinniti IAC, zapewniający jednoczesną obsługę 
czytników, wejść alarmowych i wyjść sygnalizacyjnych w klasie Grade 3. 

Kontroler z modułami rozszerzeń zabudować w dwóch dedykowanych obudowach RACK 19" 
w szafie SOT, zgodnie z schematem SPK-L01. Wszystkie moduły podsystemu, elementy 
detekcyjne i wykonawcze (zwory) zasilane będą z dwóch zasilaczy o wydajności prądowej 3A, 
współpracujących z bateriami 12V/18Ah.  Szuflada 1 powinna zawierać zasilacz, akumulator, płytę 
kontrolera i moduły rozszerzeń dla czytników. W szufladzie 2 zainstalować zasilacz, płyty 
rozszerzeń o wejścia i wyjścia systemu alarmowego. 
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Podsystem alarmowania (I&HAS) 
Projektuje się zabudowę w budynku kontraktonów drzwiowych, wyposażonych w zestyk 

sabotażowy, w klasie Grade 3. Do nadzoru drzwi budynku, furtki i bramy projektuje się stosowanie 
kontraktonów w obudowie stalowej, wyposażonych w styk antysabotażowy. 

W celu instalacji kontraktonu bramy, należy wykonać i osadzić w ziemi na podbudowie 
betonowej stalowy element montażowy o profilu L, kotwiący ruchomy rygiel bramy. Zadaniem 
kontraktonu jest wykrycie pozostawienia otwartej lub niezaryglowanej bramy wjazdowej. 

W pomieszczeniach objętych systemem alarmowym projektuje się instalację dualnych, 
szerokokątnych czujek ruchu w klasie Grade 3, o zasięgu 12m i 18m (rozdzielnie), wyposażonych 
w funkcję antymaskingu. Czujki instalować na wysokości 2.2-2.4m. 

Projektuje się instalację czujników zalania wodą, w kanałach kablowych pom. nastawni i obu 
rozdzielni 30 kV. Część elektroniczną czujnika zabudować na korycie siatkowym kanału, element 
detekcyjny bezpośrednio na dnie. 

Projektuje się zabudowę 3 sygnalizatorów zewnętrznych: 
– sygnalizator optyczno akustyczny, przeznaczony do sygnalizacji alarmu włamaniowego, 

w kolorze światła czerwonym, 
– sygnalizator optyczno akustyczny, przeznaczony do sygnalizacji alarmu włamaniowego, 

w kolorze światła niebieskim, 
– sygnalizator optyczny, przeznaczony do sygnalizacji alarmu technicznego (temperatura, 

zalanie, alarm z OT). 
Sygnalizatory alarmowe wyposażone są w funkcje antysabotażowe. 

Zewnętrzne bariery mikrofalowe 
Projektuje się instalację wokół obiektu cyfrowych barier mikrofalowych CIAS Ermo 482XPro, 

zapewniających ochronę przed wtargnięciem bezpośrednio za linią ogrodzenia. Bariery, pracujące 
w częstotliwości 24 GHz złożone są z nadajnika i odbiornika, tworzących jedną linię detekcyjną. 
Urządzenia dobierane są do wymaganej długości linii ochronnej i montowane na wysokości 0,8m. 
Bariery charakteryzują się niską liczbą fałszywych alarmów i wysoką skutecznością przed 
zamaskowaniem. 

Zgodnie z postawionym wymogiem Inwestora pozostawienia maksymalnie dużej dostępnej 
powierzchni wewnątrz obiektu, zaprojektowano bariery bez zakładek z dodatkowym 
dobezpieczeniem narożnika mikrofalową czujką ruchu CIAS Murena. Czujka dla pasma X (10 
GHz) zapewnia kąt ochrony wynoszący 88 stopni i programowo regulowany zasięg do 12m. Czujki 
montować na słupach nad nadajnikami barier, zasilić z wyjścia DC bariery i włączyć do wejścia 
alarmowego. 

Każdą barierę należy wyposażyć w dodatkowy akumulator 12V/2Ah, zapewniający 
podtrzymanie zasilania urządzenia w przypadku zaniku zasilania PoE 802.3af z przełącznika 
sieciowego. 

Uwaga. W celu uzyskania 6-letniego okresu gwarancji producenta, bariery i czujki muszą być 
instalowane przez firmę posiadającą certyfikację producenta w zakresie montażu i serwisu. 
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Podsystem kontroli dostępu (ACS) 
Projektuje się instalację czytników Inner Range Sifer, obsługujących karty Mifare DesFire 

EV1/EV2, współpracujących z kontrolerem w szyfrowanym protokole transmisji OSDP. Czytniki 
podłączone są do kontrolera wspólną magistralą RS-485, przy czym dopuszczalna jest topologia 
gwiazdy. Urządzenia przeznaczone są do pracy warunkach zewnętrznych i przemysłowych, klasa 
szczelności IP67. 

Projektuje się zabudowę czytników  i elementów wykonawczych: 
ACR01 (karta, PIN) – furtka wejściowa, na dedykowanym słupku stalowym, dostęp do 

czytnika po wewnętrznej stronie ogrodzenia. 
ACR02 (karta, PIN) – wejście główne budynku GPZ. Czytnik instalować na ścianie, przy 

drzwiach wejściowych na wys. 1.6m. Zworę i kontrakton drzwi zabudować od strony wewnętrznej. 
Przycisk wyjścia instalować na ścianie. 

ACR03 (karta, PIN) – wejście do pom. TEN. Czytnik instalować na ścianie, przy drzwiach 
wejściowych na wys. 1.6m. Zworę i kontrakton drzwi zabudować od strony wewnętrznej. Przycisk 
wyjścia instalować na ścianie. 

ACR04 (karta) – wejście do pom. nastawni. Czytnik instalować na ścianie, przy drzwiach 
wejściowych na wys. 1.6m. Zworę i kontrakton drzwi zabudować od strony wewnętrznej. Przycisk 
wyjścia instalować na ścianie. 

ACR05 (karta) –  wejście do korytarza prowadzącego do rozdzielni 30 kV.  Czytnik instalować 
na ścianie, przy drzwiach wejściowych na wys. 1.6m. Zworę i kontrakton drzwi zabudować od 
strony wewnętrznej. Przycisk wyjścia instalować na ścianie. 

Kontraktony drzwi objętych kontrolą dostępu, pełnią jednocześnie funkcję kontroli otwarcia 
dla podsystemu I&HAS. 

Instalację czytników prowadzić w przygotowanych trasach kablowych z koryt siatkowych. 
Zejścia z koryt do poszczególnych elementów wykonać w rurze sztywnej RL16. 

Integracja z systemem OT 
Projektuje się w oparciu o moduły rozszerzeń kontrolera IAC dwukierunkową integrację 

z systemem OT. W kierunku systemu OT zapewnionych jest 8 wyjść przekaźnikowych, 
przeznaczonych do obsługi wejściowych sygnałów sterujących w standardzie 220VDC, 
zabudowanych w PDU RACK 19" 3U szafy SOT. Przekaźniki wysterować z modułu rozszerzeń 
centrali (8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych). 

W celu odbioru komunikatu alarmowego z systemu OT, projektuje się zabudowę w PDU 
przekaźnika z cewką 220VDC, sterującego jednym z wejść modułu rozszerzeń. 

Zakres przekazywanych informacji opisano w tomie I dokumentacji. 

Okablowanie 
Okablowanie podsystemu prowadzić w przygotowanych trasach z koryt siatkowych. 

Podłączenia do poszczególnych urządzeń prowadzić w rurach osłonowych RL16/RL22 i rurach 
karbowanych RKSG.  
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2.5.6.9. Podsystem monitoringu wizyjnego (VSS) 
Projektuje się realizację podsystemu monitoringu wizyjnego, w oparciu o kamery pracujące 

w technologii IP, zasilane po kablu transmisyjnym (PoE 802.3af/at). 
Zgodnie z wytycznymi przyjętymi w dokumencie KSP110-SOT-OT, projektuje się n/w 

kamery: 
1. Stałopozycyjne (kopułkowe) wewnętrzne (5 szt), o rozdzielczości 2mpx, wyposażone 

w oświetlacz podczerwieni i przeznaczone do nadzoru pomieszczeń budynku GPZ. Kamery 
instalować na ścianach pomieszczeń, na wys. 2.0-2.4m. Instalację prowadzić w 
wewnątrzbudynkowych trasach kablowych z koryt siatkowych, przewodem FTP kat. 5e, 
zakończonym na panelu krosowym w szafie SOT. 

2. Stałopozycyjne panoramiczne wewnętrzne (fisheye) o rozdzielczości 6mpx, wyposażone 
w doświetlacz podczerwieni o zasięgu 11m, zapewniające całościowy pogląd na pom. nastawni 
i TEN. Kamerę montować na wysięgniku rurowym z gwintem 1/4", bezpośrednio pod sufitem. 

3. Stałopozycyjne (bullet) zewnętrzne (6 szt) o rozdzielczości 2mpx, montowane na budynku, 
słupie dedykowanym i słupie oświetlenia, wyposażone w doświetlacz podczerwieni o zasięgu 
50m, przeznaczone do nadzoru strefy zewnętrznej bezpośredniej. Kamery realizowały będą 
funkcję detekcji i klasyfikacji obiektu, przekazując informację o jego wykryciu do systemu 
nadrzędnego (PSIM). Instalację prowadzić w wewnątrzbudynkowych trasach kablowych z koryt 
siatkowych, przewodem FTP kat. 5e, zakończonym na panelu krosowym w szafie SOT. Kamery 
zewnętrzne podłączać przewodem F/UTPf prowadzonym w rurociągach kablowych. 

3. Stałopozycyjna (bullet) nadzoru stałego bramy o rozdzielczości 3 mpx, wyposażona 
w doświetlacz podczerwieni o zasięgu 50m, obejmująca monitoringiem obszar bramy wjazdowej 
i furtki. Kamera umożliwia rozpoznanie osoby dokonującej odczytu karty i manualny (z obrazu) 
odczyt tablicy rejestracyjnej pojazdu wjeżdżającego. Kamerę instalować na budynku. 

4. Stałopozycyjne (bullet) zewnętrzne nadzoru stałego transformatorów (4 szt), o rozdzielczości 
3mpx montowane na budynku i istn. słupach oświetlenia terenu.  Kamery realizowały będą 
funkcję detekcji i klasyfikacji obiektu, przekazując informację o jego wykryciu do systemu 
nadrzędnego (PSIM). Kamery stanowią ponadto fragment systemu ochrony strefy bezpośredniej. 

 Instalacje kamer prowadzić w trasach wewnątrzbudynkowych (przewód FTP) i w proj. 
rurociągach (przewód F/UTPf). 

5. Kamera obrotowa (PTZ) nadzoru urządzeń terenowych, o rozdzielczości 2 mpx, wyposażona w 
zintegrowany doświetlacz podczerwieni o zasięgu 250m. Kamera współpracuje z systemem 
zarządzania obrazem (VMS), do którego przekazywana jest z systemu OT (oprogramowanie 
SCADA Elkomtech WindEx) komenda ustawiająca pozycję na określony rozłącznik sieci 110kV 
(integracja wysokopoziomowa IP na poziomie części centralnej SOT). Instalację (przewód 
F/UTPf) prowadzić w proj. rurociągu i istn. kanale kablowym, kamerę instalować na wys. 8m, 
bezpośrednio pod oprawami oświetleniowymi. 

6. Kamery  obrotowe (PTZ) o rozdzielczości 2 mpx (2 szt), wyposażone w zintegrowany 
doświetlacz podczerwieni o zasięgu 250m i 30-krotny zoom optyczny, przeznaczone 
do weryfikacji zdarzeń systemu napłotowego i prowadzenia doraźnego monitoringu terenu. 
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W przypadku zdarzenia alarmowego, kamera zostaje automatycznie ustawiona na strefę detekcji 
systemu napłotowego. 

 Kamerę CAM31 instalować na istn. słupie oświetlenia terenu, bezpośrednio pod oprawą 
oświetleniową. Kamerę CAM32 zainstalować na proj. słupie dedykowanym na wys. 4m 
i włączyć do modułu transmisji hybrydowej, w studni kablowej przy słupie. 

Wszystkie kamery instalować na fabrycznych elementach montażowych producentów, 
tj. adapterach słupowych i puszkach połączeniowych. 

2.5.6.10. Pozostałe roboty 
Przed instalacją barier, należy dokonać całkowitego usunięcia zieleni i ew. elementów 

ruchomych w obszarze działania barier i czujek mikrofalowych. 
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2.5.7. Część drogowa (drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi) 

2.5.7.1. Zakres prac 
W zakres prac wchodzi: 

− budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych i dróg wewnętrznych. 

2.5.7.2. Drogi wewnętrzne 
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano pięć dróg wewnętrznych wraz ze 

stanowiskami postojowymi oraz chodnikami na terenie GPZ 220/110/30 kV Rożki. 
Drogi wewnętrzne zaprojektowano o szerokości od 4,00 do 6,00 m, poza fragmentami na 

łukach poziomych gdzie zastosowano poszerzenia nawierzchni. Promienie wyokrąglające 
zaprojektowano o wartości od R=4,00 m do R=22,00 m. Wzdłuż drogi wewnętrznej nr 1 i nr 2 
zaprojektowano stanowiska postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano także 
samodzielne ciągi piesze o szerokości od 1,20m do 1,50m. 

Jako ograniczenie projektowanej nawierzchni zaprojektowano w zależności od drogi 
wewnętrznej: 

− obustronne krawężniki betonowe o wyniesieniu 12 cm i wymiarach 20x30x100, 

− krawężniki betonowe o wyniesieniu 12 cm i wymiarach 20x30x100 po jednej stronie oraz 
krawężniki betonowe w poziomie jezdni po drugiej stronie, 

− obustronne krawężniki betonowe w poziomie jezdni. 

Przyjęty rodzaj przekroju wskazano na rysunku planu sytuacyjnego. 
Wzdłuż drogi wewnętrznej nr 3 znajduje się jednotorowa bocznica kolejowa nie podlegająca 

przebudowie. 
Układ wysokościowy dróg wewnętrznych oraz stanowisk postojowych zaprojektowano w 

dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania oraz rzędnych terenu. Zaprojektowany układ 
wysokościowy zapewnia prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Odwodnienie układu 
drogowego będzie się odbywać za pomocą projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych z 
odprowadzeniem wód opadowych do projektowanych wpustów. Zaprojektowano wpusty o 
nasadzie typu uliczne i klasie D400. Woda z wpustów będzie odprowadzana do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych (KR1): 
− 22 cm nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 F150 klasa ekspozycji betonu XF4 

− 28 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
− 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 

 <=4,0 MPa 
− 25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR>20%, Is>1,0 

Konstrukcja nawierzchni powierzchni stanowisk postojowych oraz chodnika z możliwością 
przejazdu: 

− 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary, 
− 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
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− 28 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
− 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 

 <=4,0 MPa 
− 25cm warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR>20%, Is>1,0 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

− 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary, 
− 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
− 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

− 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 
 <=4,0 MPa 

Konstrukcje nawierzchni należy wykonywać zgodnie z wymogami określonymi w Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – załącznik nr 30 do zarządzenia Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (KTNSz). 

Całość rozwiązań projektowych została przedstawiona w części graficznej. 

2.5.7.3. Wytyczne materiałowo-technologiczne 
Materiały wchodzące w skład budowanych konstrukcji dróg muszą odpowiadać wymogom 

zawartym w odpowiednich normach i przepisach. Należy stosować tylko materiały posiadające 
atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać atest producenta 
o spełnieniu wymogów odpowiednich norm państwowych oraz posiadać aprobatę techniczną 
Instytutu Budowy Dróg i Mostów. 

Nawierzchnie stanowisk postojowych oraz chodników należy wykonać z betonowej kostki 
brukowej. Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych należy stosować wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznych kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Kostkę układać dłuższym bokiem prostopadle do krawężnika. 
Nawierzchnię dróg z betonu cementowego C30/37 należy wykonać zgodnie z wymogami KTNSz. 
Do wykonania obrzeży dróg, i nawierzchni utwardzonych należy użyć krawężników ulicznych 

jednowarstwowych w gatunku I o wymiarach 20x30x100 cm. 
Przy budowie krawężników ulicznych należy stosować następujące zasady: 
- Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna wynosić 12 cm lub 0 cm. 
- Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. 
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- Krawężniki należy zabudować na ławach z betonu C12/15 zdylatowanych co 25 m. 
W razie potrzeby elementy przyciąć przecinarką tarczową. Kąty wypukłe i wklęsłe złączy 

ukształtować ścinarką tarczową. Wyrównywanie za pomocą zaprawy jest zabronione. Wypełnianie 
spoin zaprawą jest zabronione. Szerokość szczelin między krawężnikami nie może przekraczać 4 
mm. 

2.5.7.4. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych (wykop wraz z korytowaniem pod 

projektowaną nawierzchnię) należy dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni, obrzeży i 
krawężników. Po dokonaniu rozbiórki istniejących warstw konstrukcyjnych należy wykonać 
korytowanie (wykop pod projektowaną nawierzchnię) wraz z mechanicznym zagęszczeniem 
istniejącego podłoża. Głębokość i zakres prowadzonych robót należy określić na podstawie 
dokumentacji projektowej (część rysunkowa). Dla każdego etapu robót należy określić zakres i 
sposób prowadzenia robót. Po wykonaniu robót makroniwelacyjnych polegających na wykopach, 
grunt rodzimy należy zabezpieczyć przed jego nawadnianiem. Przy wykonywaniu wykopów nie 
należy dopuszczać do spływu wód opadowych z otaczającego terenu. Spływ wód do wykopów nie 
tylko stanowi poważną przeszkodę w pracy, ale może spowodować obsunięcie się skarp wykopów, 
które w szczególności przy wykopach czasowych są dość strome. Spody wykopów pod fundamenty, 
w przypadku przekopania poniżej projektowanego poziomu, powinny być wypełnione np. betonem 
podkładowym. 

2.6. Warunki geotechniczne gruntu 
W celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów, na 

terenie Stacji wykonano wiercenia geologiczne. Wyniki wierceń przedstawiono w punktach 2.6.1. 
÷ 2.6.3. oraz w załączniku 10. 

2.6.1. Warunki wodne 
W obszarze badań woda gruntowa występuje w postaci sączeń w utworach spoistych na 

głębokości 2,9-3,3m ppt. 

2.6.2. Warunki gruntowe 
Teren badań położony jest w obrębie dużej jednostki geostrukturalnej, wyróżnionej w 

utworach kredowych, zwanej Niecką Radomską. Niecka wypełniona jest utworami trzeciorzędu i 
czwartorzędu. 

W obrębie terenu badań stwierdzono występowanie czwartorzędowych utworów 
morenowych pod warstwą nasypów niebudowlanych. 

2.6.3. Ustalenie kategorii geotechnicznej (opinia geotechniczna) 
Roboty fundamentowe należy prowadzić w okresach bezopadowych i przy dodatniej 

temperaturze powietrza. Gdy podczas fundamentowania w poziomie posadowienia wystąpi 
niekontrolowany nasyp (warstwa I) to należy go usunąć, a powstałą pustkę należy zastąpić chudym 
betonem lub kruszywem zagęszczanym warstwami. Po zastosowaniu się do powyższych zaleceń 
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warunki gruntowo-wodne postanowiono zaliczyć do prostych, natomiast projektowany obiekt do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.7. Warunki i sposób posadowienia obiektu oraz zabezpieczenia przed wpływami 
eksploatacji górniczej 
Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie wpływów oddziaływania górniczego. Sposób 

posadowienia obiektu przedstawiono w punkcie 2.5.2. i 2.5.3. 

2.8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
Opisano w punkcie 2.5. 

2.9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
Opisano w punkcie 2.5.  

2.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

2.10.1. Zapotrzebowanie na wodę 
W wyniku planowanej inwestycji zapotrzebowanie na wodę nie ulegnie zmianie w stosunku do 

stanu istniejącego. Zaopatrzenie Stacji w wodę odbywa się poprzez dwie studnie głębinowe o 
głębokości 61,5 m i 60 m. Ponieważ pobór wody z ww. studni nie przekracza 5 m3/dobę pozwolenie 
wodnoprawne nie jest wymagane (zał. 8). 

2.10.2. Sposób odprowadzania ścieków 
Na terenie GPZ Rożki (teren rozdzielni 110 kV i teren budynków stacyjnych) znajduje się 

obecnie sieć kanalizacyjna służąca odprowadzeniu połączonych ścieków bytowych oraz wód 
opadowych i roztopowych. Na odprowadzenie ww. wód do rowu melioracyjnego zostało wydane 
pozwolenie wodnoprawne (zał. 9). 

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę istniejącej instalacji odwadniającej znajdującej 
się na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym przez budynki stacyjne. Przewidziano również 
wymianę stanowisk transformatorowych dla transformatorów 110/30 kV na stanowiska wykonane 
w postaci szczelnych mis żelbetowych. Wody opadowe z mis transformatorowych (oczyszczone z 
oleju) zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie GPZ Rożki. 
Przewidziano zastosowanie separatorów oleju BundGuard dla obu mis transformatorowych. 
Zastosowane urządzenia pozwolą na dotrzymanie parametrów jakościowych na odpływie 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984). Dopuszczalne 
wartości zanieczyszczeń dla wód deszczowych odprowadzanych z terenów przemysłowych 
wynoszą: 
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Tablica 7. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla wód deszczowych odprowadzanych z 
terenów przemysłowych 

Lp Parametr 
Wartość 

dopuszczalna 
[mg/l] 

1 Zawiesina ogólna 100 
2 Substancje ropopochodne 15 

W czasie budowy przewiduje się jedynie wytwarzanie niewielkiej ilości ścieków socjalno-
bytowych (do 1 m3/d). Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie przez 
istniejące zaplecze sanitarne zlokalizowane na terenie budynków stacyjnych oraz w przenośnych 
toaletach typu TOI-TOI. Na etapie budowy nie przewiduje się wytwarzania ścieków 
technologicznych w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Eksploatacja projektowanych obiektów sprowadza się jedynie do bieżącej obsługi stacji, 
okresowej oceny stanu technicznego, wymiany wyeksploatowanych elementów i okresowego 
zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych i fundamentów dlatego na etapie 
eksploatacji jedynymi ściekami jakie będą powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. Odprowadzenie 
ścieków socjalno-bytowych odbywać się będzie przez istniejące zaplecze sanitarne zlokalizowane 
na terenie budynków stacyjnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że projektowana inwestycja nie powinna 
spowodować zwiększenia ilości odprowadzanej wody/ścieków w stosunku do stanu istniejącego.  

2.10.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
Jedyna spodziewana emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych to emisja 

występująca na etapie budowy oraz ewentualnych przyszłych remontów obiektu, związana z 
wykorzystywaniem do budowy maszyn i urządzeń zasilanych paliwem płynnym. 

2.10.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
W czasie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie takich odpadów jak: 
− ziemia z wykopów, 

− gruz żelbetowy, 
− stalowe kształtowniki, 

− wiadra po farbach, 
− wiadra po środkach do zabezpieczania fundamentów, 

− opakowania po materiałach budowlanych i urządzeniach, 
− tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 
− tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, 

− łańcuchy izolatorowe z izolatorami porcelanowymi, 
− przewód stalowo-aluminiowy AFL, 

− most szynowy 30 kV 
− kable niskiego napięcia, 
− aparaty elektryczne 110 kV, 
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− aparaty elektryczne 30 kV, 
− zdemontowane elementy sieci kanalizacyjnych, 

− zdemontowane elementy sieci sprężonego powietrza. 
Spośród wskazanych wyżej odpadów, za odpady niebezpieczne można uznać, wiadra po 

farbach i środkach do zabezpieczania fundamentów, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi oraz zużyte urządzenia elektryczne. 

Ziemię pochodzącą z wykopów zamierza się wykorzystać częściowo do zasypania wykopów, 
a jej ewentualną nadwyżkę do makroniwelacji terenu i utylizacji. Oszacowana ilość robót ziemnych 
wynosi około 4000 m3. 

Pozostałe odpady przekazane zostaną podmiotom do tego uprawnionym zgodnie z Ustawą z 
dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz zutylizowane.  

Zbieranie wszystkich odpadów powstałych w czasie robót związanych z przedmiotową 
modernizacją będzie odbywać się w sposób selektywny. 

Gromadzenie odpadów będzie się odbywać w sposób uniemożliwiający ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie składników odpadów do środowiska. 
Gromadzone odpady zostaną odpowiednio zabezpieczone.  

Transport odpadów będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz będzie się odbywał 
zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. 
Dodatkowo transport odpadów niebezpiecznych będzie się odbywał z zachowaniem przepisów 
obowiązujących  przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

Odbiór odpadów dokona przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów. 

Po przekazaniu odpadów do utylizacji Inwestor wymagać będzie okazania kart przekazania 
odpadów. 

2.10.5. Emisja hałasu 
Poziomu dźwięku hałasu, powodowanego przez Stację dla stanu docelowego (po przebudowie) 

będzie taki sam jak w stanie istniejącym. Wszelkie normy odnośnie emisji hałasu zostaną 
dotrzymane. 

2.10.6. Emisja pola elektromagnetycznego 
W pobliżu projektowanych obiektów, na zamkniętym terenie GPZ Rożki, najwyższe 

spodziewane natężenie pola elektrycznego E będzie wynosić ok. 7-8 kV/m natomiast pola 
magnetycznego H będzie wynosić ok. 150 A/m. Ponieważ projektowane obiekty rozdzielni 110 i 
30 kV w całości będą zlokalizowane na terenie miejsc pracy poza terenami ogólnie dostępnymi 
można stwierdzić, że wokół przedmiotowych obiektów będzie występować co najwyżej strefa 
zagrożenia, w której 3,33 kV/m < E ≤ 20 kV/m  i 533 < H ≤ 3200 A/m. 

Oddziaływanie projektowanych, obiektów na obszary zabudowy mieszkaniowej oraz obszary 
ogólnodostępne będzie pomijalnie małe ze względu na stosunkowo dużą odległość projektowanych 
obiektów od tych terenów. Natężenie pola elektrycznego E i magnetycznego H nie przekroczy 
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dopuszczalnej wartości E ≤ 1 kV/m  oraz H ≤  60 A/m dla obszarów zabudowy mieszkaniowej i E 
≤ 10 kV/m  oraz H ≤  60 A/m dla obszarów ogólnodostępnych 

Biorąc pod uwagę powyższe, teren stacji zajęty przez projektowane obiekty oraz jej otoczenie 
od strony miejsc dostępnych dla ludzi zaliczyć należy do bezpiecznych dla ludzi i środowiska. 

2.10.7. Emisja wysokoczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego 
Zjawisko ulotu występujące na przewodach pod napięciem jest źródłem zakłóceń 

radioelektrycznych, które mogą pogorszyć odbiór radiowy. Dopuszczalny poziom tych zakłóceń w 
odległości 20 m rzutu poziomego od skrajnego przewodu linii przy częstotliwości 500 ± 10 kHz 
wynosi 57,5 dB (750 mV/m) przy wilgotności nie większej niż 50%. Według danych pomiarowych 
Instytutu Energetyki rozdzielnia 110 kV generuje zakłócenia nie przekraczające wartości 37 dB. 
Zakłócenia te są mniejsze od dopuszczalnego poziomu 57,5 dB. 

2.10.8. Emisja energii cieplnej 
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu emisji energii cieplnej w stosunku do stanu 

istniejącego. Większość elementów, przez które przepływać będzie prąd nie będzie się nagrzewać 
bardziej niż do temperatury 80°C. 

Ilość energii cieplnej oddawana do otoczenia będzie typowa dla konwencjonalnych stacji 
elektroenergetycznych tego typu. 

2.10.9. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Nie przewiduje się występowania negatywnego wpływu projektowanej inwestycji na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. W ramach 
przedsięwzięcia może zaistnieć konieczność wycinki drzew i krzewów. Ewentualną wycinką 
zostaną jednak objęte jedynie drzewa owocowe rosnące na terenie rozdzielni  
110 kV i terenie zajętym przez budynki stacyjne i to jedynie w zakresie wymaganym do realizacji 
przedsięwzięcia. Zastosowane materiały budowlane i urządzenia są obojętne dla środowiska. 
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3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

3.1. Zakres prac 
Jedynie budynek rozdzielni 30 kV, łącznik oraz rozdzielnia 110 kV będą podlegać przebudowie. 

Przebudowie podlegać będzie również sieć wody ppoż. w obrębie terenu stacji. Pozostałe obiekty 
będą podlegały remontowi lub termomodernizacji. 

Jedynie budynek rozdzielni 30 kV zostanie poddany przebudowie zmieniającej warunki 
ochrony przeciwpożarowej w stosunku do stanu istniejącego. Powierzchnia, wysokość oraz liczba 
kondygnacji budynku rozdzielni nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie jedynie liczba pomieszczeń 
w budynku oraz podział na strefy pożarowe. 

3.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
Budynek rozdzielni 30 kV jest budynkiem, niskim (do 12m) o dwóch kondygnacjach bez 

podpiwniczenia.  Część główna w formie prostokąta i część mniejsza – łączącą z budynkiem 
nastawni. Wymiary gabarytowe w rzucie: 12,80x19,10m. 

− długość budynku     23,50 m 
− szerokość budynku     13,20 m 

− wysokość budynku     11 m 
− powierzchnia zabudowy    488,8 m2 

− liczba kondygnacji nadziemnych   2 
− wysokość pomieszczeń (parter)   2,69 ÷ 3,40 m 
− wysokość pomieszczeń (1 piętro)   6,58 ÷ 7,29 m 

− kubatura      2430 m3 

3.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyj ętych do celów projektowych 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 

rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). 

Substancje, które mają znaczenie przy określaniu gęstości obciążenia ogniowego w 
poszczególnych strefach pożarowych to olej transformatorowy znajdujący się w transformatorach 
potrzeb własnych w pomieszczeniach transformatora oraz olej napędowy w agregacie diesla w 
pomieszczeniu agregatu. Zarówno olej transformatorowy jak i olej napędowy mają temperaturę 
zapłonu powyżej 55oC i nie zalicza się ich do materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

3.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  
i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek rozdzielni 30 kV kwalifikuje się do kategorii PM (budynki produkcyjne i 
magazynowe).  Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji nie będzie większa niż 10. 
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3.5. Podział obiektu na strefy pożarowe i przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Budynek podzielono na osiem stref pożarowych. Kubaturę stref pożarowych oraz gęstość 

obciążenia ogniowego w każdej ze stref wskazano poniżej. 

Tablica 10. Podział budynku rozdzielni 30 kV na strefy pożarowe i gęstość obciążenia ogniowego 

Pomieszczenie 
Powierzchnia 
pomieszczenia 

[m2] 

Numer 
strefy 

pożarowej 

Kubatura strefy 
pożarowej 

[m3] 

Gęstość 
obciążenia 
ogniowego 

MJ/m2 
Parter 

Rozdzielnia 30 kV (Ro0.01) 187,21 Str. poż. 1 841 <500 
Pomieszczenie transformatora (Ro0.02) 6,20 Str. poż. 2 20 3467 
Pomieszczenie transformatora (Ro0.03)  6,20 Str. poż. 3 20 3467 
Pomieszczenie agregatu diesla (Ro0.04) 21,30 Str. poż. 4 70 1913 
Pomieszczenie TEN (Ro0.05) 21,09 - 65 <500 
Pomieszczenie TEN (Ro0.06) 6,76 - 22 <500 
Pomieszczenie podcienia (Ro0.07) 4,90 - 17 <500 

Piętro 1 
Pomieszczenie 1 (Ro1.01) 71,57 Str. poż. 5 545 <500 
Pomieszczenie 2 (Ro1.02) 66,21 Str. poż. 6 502 <500 
Pomieszczenie 3 (Ro1.03) 30,19 Str. poż. 7 224 <500 
Pomieszczenie 4 (Ro1.04) 31,62 Str. poż. 1 841 <500 
Pomieszczenie komunikacji (Ro1.05) 7,48 Str. poż. 8 104 <500 
Pomieszczenie TEN (Ro1.06) 28,11 Str. poż. 8 104 <500 

Z uwagi na fakt, że kubatura poszczególnych stref ppoż. w budynku rozdzielni 30 kV nie 
przekracza 1000m3, w budynku nie jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

3.6. Odległość od obiektów sąsiadujących 
Budynki: rozdzielni 30 kV, nastawni, akumulatorni, łącznika, hali kompensatorów i hali 

montażowej to fizycznie kompleks budynków stanowiących jedną całość (jeden obiekt budowlany). 
Wyżej wymieniony kompleks budynków należy traktować jak jeden budynek w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Mając na uwadze powyższe, obiekt spełnia wymagania wynikających z §271 warunków 
technicznych w zakresie odległości od obiektów sąsiednich. 

3.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek rozdzielni 30 kV jest wykonany w klasie B odporności pożarowej z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia. 

Główna konstrukcja nośna posiada odporność ogniową klasy R120, stropy REI60, ściany 
zewnętrzne REI60. Zachowanie w/w warunków odporności ogniowej spełniono poprzez 
wymurowanie ściany gr. 12,0cm z pustaków ceramicznych wokół istniejących komór 
transformatorów i wymurowanie ściany gr. 24,0cm z pustaków ceramicznych wydzielającej pom. 
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agregatu diesla. Zastosowano stolarkę wewnętrzną EI60 oraz w pasie 2,0m na ścianie zewnętrznej 
stolarkę EI60 i zamurowanie istn. okna zachowując odpowiednie oddzielenie przeciwpożarowe 
pomiędzy strefami pożarowymi. 

3.8. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Budynek rozdzielni 30 kV, zgodnie z wymaganiami §32 

Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów należy 
wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania normy PN-EN 3-7:2008 i posiadające 
świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. 

Należy przyjmować, że: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3dm3) powinna 
przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. 

Odległość dojścia do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do każdej gaśnicy 
należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1,0m. Usytuowanie gaśnic należy oznakować 
zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012. 

3.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe 
W budynku rozdzielni 30 kV przewidziano montaż oświetlenia awaryjnego.  

3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Przejścia kabli przez ściany pomiędzy wydzielonymi strefami ppoż budynku należy uszczelnić 

zgodnie z klasą odporności ogniowej tychże elementów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie). 

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 
Budynek został wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

− system sygnalizacji pożarowej (elementy systemu SOT), 
− oświetlenie awaryjne. 

Urządzenia p.poż. wykonane zostaną na podstawie projektów wykonawczych, uzgodnionych 
przez rzeczoznawcę p.poż. 

3.12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
W odległości od 5 m do 75 m od projektowanych i istniejących obiektów na terenie Stacji Rożki 

projektuje się trzy hydranty zewnętrzne nadziemne DN90 o wydajności ≥10 dm3/s. 
Całość sieci wodociągowych dostosowano do istniejących średnic, zmieniając ich przebiegi co 

zobrazowano na rys. 03713_P02_004. 
Sieć wodociągową zaprojektowano jako obwodową z możliwością przepięcia wody na cele 

socjalne z wodą na cele p.poż. oraz z podłączeniem Zakładu do zewnętrznej sieci wodociągowej. 
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3.13. Drogi pożarowe 
Na terenie SE Rożki: 
− nie ma budynków zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I lub ZL II, 
− nie ma budynków należących do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub 

wysokościowy, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V, 

− nie ma budynków zawierających strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz stref 
pożarowych poza budynkami, obejmującymi urządzenia technologiczne, plac składowy 
lub wiatę, gdzie gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych 
przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków: 

a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2 
b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem 
Na terenie Stacji Rożki występują budynki zawierających strefę pożarową 

produkcyjną lub magazynową o gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, lecz 
powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2 i nie występuje pomieszczenie 
zagrożone wybuchem. 

− nie ma budynków zawierających strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości 
obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20.000 m2, 

− nie ma obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności 
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość 
jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób, 

− nie ma stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
projektowane obiekty nie wymagają zapewnienia drogi pożarowej. Nie mniej na terenie Stacji 
Rożki projektuje się nowe drogi wewnętrze w miejsce istniejących dróg, o parametrach 
dostosowanych do kategorii ruchu KR1. 

3.14. Wykaz przepisów i wytycznych 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 
719), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 
2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27.04.2010 r w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz.U. nr 85 poz. 553).  
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4. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu zamknie się w obrębie działek inwestycyjnych nr 72/1, 519/11 i 

519/8 obręb 0029 Rożki, karta mapy 1. Obszar oddziaływania ww. obiektów został określony na 
podstawie: 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów, 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole 
elektromagnetyczne, 

− Normy PN-T-06580-3:2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu 
elektromagnetycznym w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, 

− Normy PN-E-05118:1977 (PN-77/E-05118). Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. 
Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia. Dopuszczalny poziom zakłóceń. 
Ogólne wymagania i badania terenowe, 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 
października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
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5. Uwagi końcowe 

Branża elektryczna 
a) Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem wymaganym w uzgodnieniach, 
b) Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób 

przeszkolonych i uprawnionych. Użycie sprzętu może nastąpić jedynie po upewnieniu się, że 
zapewnione będzie bezpieczeństwo pracujących ludzi, za zgodą kierownika budowy, 

c) Przed przystąpieniem do robót ziemnych ręcznie wykonać przekopy kontrolne (bez użycia 
sprzętu mechanicznego), 

d) Modernizację pola należy przeprowadzić wg wcześniej opracowanego i zatwierdzonego  
harmonogramu prac, 

e) Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien:  
− zapewnić oznakowanie i wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace, 

− przeprowadzić instruktaż pracowników, informując o ewentualnych zagrożeniach, 
− wskazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

f) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby funkcjonalne urządzeń, sprawdzenie, 
pomiary izolacji obwodów wtórnych oraz pomiary napięć rażenia, pomiary rezystancji 
izolacji obwodów pierwotnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

g) Ze wszystkich prób i pomiarów należy sporządzić protokoły, a ostateczne przekazanie 
urządzeń do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu świadectwa lub zezwolenia na 
dopuszczenie do ruchu, 

h) Po wykonaniu wszystkich robót należy wykonać w dokumentacji powykonawczej dokładny 
plan geodezyjny nowobudowanych obiektów, 

i) Zbieranie wszystkich odpadów powstałych w czasie robót należy przeprowadzać w sposób 
selektywny. Transport odpadów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami w zakresie 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo transport 
odpadów niebezpiecznych (np. wiader po farbach i środkach do zabezpieczania 
fundamentów) należy wykonywać z zachowaniem przepisów obowiązujących  przy 
transporcie towarów niebezpiecznych, 

j) Prace związane z przebudową kanałów i przepustów kablowych na terenie rozdzielni 110 kV 
oraz w budynkach nastawni i rozdzielni 30 kV należy wykonać z zachowaniem ciągłości 
transmisji w systemach teletransmisyjnych PSE S.A. zainstalowanych w pomieszczeniu nr 
1.06 (TEN) w budynku rozdzielni 30 kV. Planowane krótkie przerwy będą wymagać zgłoszeń 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku dłuższych przerw Wykonawca robót jest 
zobowiązany zapewnić na swój koszt drogi obejściowe. Od powyższych wymagań zezwala 
się na odstępstwo tylko w uzasadnianych wypadkach i za zgodą PSE S.A., 

k) Wykonawca prac budowlanych, realizujący roboty budowlane będące w zakresie niniejszej 
dokumentacji, powinien uwzględnić wzajemną koordynację prac budowlanych z Wykonawcą 
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prac budowlanych realizującym modernizację Stacji 220/110 kV Rożki wykonującym roboty 
na zlecenie PSE S.A., 

l) Z uwagi na planowaną rozbudowę rozdzielni 110 kV o pole nr 15 w ramach prac 
realizowanych przez PSE S.A. (poza zakresem niniejszej dokumentacji), przebudowę 
rozdzielni 110 kV należy rozpocząć od pola nr 14, 

m) Całość instalacji wykonać zgodnie z następującymi przepisami,  normami i instrukcjami 
zakładowymi: 
− Polskie Normy (m.in. PN-E-04700 - „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”, 
−  PN-EN 61284:2002 – „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania 

dotyczące osprzętu”,  
− PN-E-05115– „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 

od 1kV”, 
−  PN-EN 60099:2009 – „Ograniczniki przepięć”,  

− N-SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”), 

− przepisy BHP, 
− ochrona przeciwpożarowa (według polskich przepisów), 
− ochrona przeciwporażeniowa, 

− przepisy i wymagania ochrony środowiska, 
− wymogi sanitarno-higieniczne i ekologiczne, 

− przepisy wynikające z ustawy o odpadach, 
− PN-E-05115:2002 pt. „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu         

wyższym od 1kV”, 

− PN–IEC60364–1:2000 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe”, 

− PN–IEC–60364–4–41:2000 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

− PN-IEC–60364–4–43:1999 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

− PN–IEC–60364–5–56:1999 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”, 

− PN–IEC–60364–5–523:2001 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”, 

− N SEP-E-004:2004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa". 

n) Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 
inwentaryzacji lub, o których brak informacji w instytucjach branżowych, 
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o) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne (bez 
użycia sprzętu mechanicznego) aby sprawdzić faktyczny stan uzbrojenia terenu. Wykop pod 
linie kablowe, należy wykonać w sposób umożliwiający ich ułożenie zgodnie z normą N SEP-
E-004:2014. 

p) Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez 
producenta kabli. Promień gięcia kabli powinien być nie mniejszy od podanego przez 
producenta kabli. 

q) Należy przestrzegać wymagań zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(zał. 5), Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zał. 7), 

r) Dopuszcza się etapowanie inwestycji. 

Branża sanitarna 
Wykonawca musi uwzględniać postanowienia, ustawy, dekrety, rozporządzenia, okólniki, 

normy polskie i unijne oraz dokumenty techniczne mające zastosowanie w wykonaniu robót 
opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostające w mocy w trakcie realizacji inwestycji, a także 
uwzględniać reguły sztuki budowlanej.  

W przypadku pojawienia się nowych rozporządzeń w trakcie trwania robót, Wykonawca 
zobowiązany jest uprzedzić o tym fakcie Projektanta oraz sporządzić odpowiedni załącznik 
uwzględniający te zmiany, tak, aby inwestycja mogła zostać oddana zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym przepisów. 

a) Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

b) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

c) Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.  

d) Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny 
do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

e) Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności 
w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

f) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty 
i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

g) Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub nie 
niższych parametrach. 

h) Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze orientacyjnie 
i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i 
głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 
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W celu namierzenia rzeczywistych średnic i rzędnych należy wykonać przekopy kontrolne 
przed przystąpieniem do robót. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym 
uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
dokładnego zlokalizowania uzbrojenia pod względem sytuacyjno-wysokościowym. 

i) Na trasach projektowanych przewodów może występować nie zinwentaryzowane uzbrojenie. 
j) Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 
k) Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego 

zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym projekcie 
oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania obsypów, oraz by 
nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, oraz ostrożnego 
zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego „zawalania” wykopu ziemią z 
wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu. 

l) Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

m) Termin rozpoczęcia robót związanych z wpięciem do istniejącej sieci należy uzgodnić z 
Właścicielem. 

n) Prace na istniejącej sieci kanalizacyjnej można wykonać wyłącznie w obecności Właściciela. 
o) Roboty instalacyjno-montażowe związane z przyłączeniem może wykonać jednostka 

gospodarcza lub osoba fizyczna. Wykonany odcinek kanalizacji przed zasypaniem należy 
zgłosić do odbioru technicznego. Odbiór robót zostanie przeprowadzony przez uprawnionego 
pracownika Właściciela. Wydanie protokołu odbioru nastąpi po wniesieniu opłaty za odbiór 
techniczny i przekazaniu dla Właściciela powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

p) Wykonanie odwodnienia należy zgłosić do odbioru technicznego po wykonaniu inwestycji. 

Branża drogowa 
a) Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem wymaganym w uzgodnieniach, 
b) Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób 

przeszkolonych i uprawnionych. Użycie sprzętu może nastąpić jedynie po upewnieniu się,  
że zapewnione będzie bezpieczeństwo pracujących ludzi, za zgodą kierownika budowy, 

c) Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego opracowania obowiązuje, w jego zakresie, 
przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w 
projekcie, 

d) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, ręcznie wykonać przekopy kontrolne (bez użycia 
sprzętu mechanicznego), 

e) Budowę należy przeprowadzić wg wcześniej opracowanego i zatwierdzonego  
harmonogramu prac, 

f) Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy powinien:  
− zapewnić oznakowanie i wydzielenie terenu, na którym będą prowadzone prace, 
− przeprowadzić instruktaż pracowników, informując o ewentualnych zagrożeniach, 
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− wskazać konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
g) Po wykonaniu wszystkich robót w dokumentacji powykonawczej należy wykonać dokładny 

plan geodezyjny nowobudowanych obiektów, 
h) Zbieranie wszystkich odpadów powstałych w czasie robót należy przeprowadzać w sposób 

selektywny. Transport odpadów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami w zakresie 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo transport 
odpadów niebezpiecznych (np. wiader po farbach i środkach do zabezpieczania 
fundamentów) należy wykonywać z zachowaniem przepisów obowiązujących  przy 
transporcie towarów niebezpiecznych, 

i) Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone  
do inwentaryzacji lub, o których brak informacji w instytucjach branżowy 
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III.  ZAŁ ĄCZNIKI 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Pan Paweł Bergier o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9965/17

adres zamieszkania ul. Styczyńskiego 25/2A, 44-100 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-HCD-9ED-619 *

Podpis jest prawidłowy

gkrupa
Tekst maszynowy

gkrupa
Tekst maszynowy
Załącznik 1

gkrupa
Tekst maszynowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Pan Zbigniew Wojnarowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2859/01

adres zamieszkania ul. Na Miedzy 2, 44-100 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-ZSA-KTF-7JU *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Pan Ryszard Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5821/01

adres zamieszkania ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 1/2, 60-461 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-ZRF-M8D-YD9 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-15 roku przez:

Pan Piotr Jachnik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0292/07

adres zamieszkania  Robakowo ul. Szkolna 34, 62-023 Gądki

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-TKY-QVA-4D5 *

Podpis jest prawidłowy



 



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-17 roku przez:

Pan Stanisław Kubala o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8890/14

adres zamieszkania ul. ks. Strzody 3/6, 44-100 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-H9V-66Q-FVI *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-17 roku przez:

Pan Franciszek Kukla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3818/01

adres zamieszkania ul. Gen. Andersa 31/3, 44-121 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-4DF-M28-U18 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Pan Grzegorz Krupa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9050/15

adres zamieszkania ul. ks. Szwedy 13a/5, 44-207 Rybnik

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-FX2-L66-MKC *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Pan Aleksander Hawrylewicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8302/02

adres zamieszkania ul. Srebrna 32, 44-121 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-GMN-EVG-XCG *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Pan Rafał Skrzep o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4038/01

adres zamieszkania pl. Słowiański 4/1, 41-800 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-YAV-2UK-IJJ *

Podpis jest prawidłowy













Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-24 roku przez:

Pan Marcin Biela o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5790/08

adres zamieszkania ul. Czerniny 10 c, 41-403 Chełm Śląski

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-EAI-XAR-DTS *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-12 roku przez:

Pan Piotr Kniaź o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9057/15

adres zamieszkania ul. Marcina Radockiego 102/6, 40-645 Katowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-9M5-NYE-AW4 *

Podpis jest prawidłowy
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
Obiekt:    STACJA ELEKTROENERGETYCZNA ROŻKI 
 
 
Adres:  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKI, ROŻKI 
 
 
Działki nr: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Kowala 

OBRĘB: 0020 Rożki 
DZIAŁKA: 72/1, 519/11, 519/8 (karta mapy 1) 

 
Inwestor:  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna 

26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Piłsudskiego 51 
 
 
Sporządzający informację:  mgr inż. Grzegorz Krupa, ul. Ks. Szwedy 13a/5, 44-207 Rybnik,  
 Uprawnienia budowlane nr SLK/5560/POOE/14 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
pieczątka i podpis 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stacji elektroenergetycznej (GPZ) Rożki w zakres której 

wchodzi: 

− przebudowa rozdzielni 110 kV, 

− termomodernizacja, remont i przebudowa budynku rozdzielni 30 kV, 
− remont budynku nastawni, 
− termomodernizacja, remont i przebudowa łącznika pomiędzy rozdzielnią 30 kV a halą 

kompensatorów, 
− termomodernizacja, budynku warsztatowego, 
− termomodernizacja akumulatorni, 
− remont budynku hali montażowej, 

− budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbiórką istniejących odcinków kanalizacji, 
− budowa linii kablowych SN 30 kV wraz z rozbiórką mostu szynowego 30 kV i linii 

napowietrznych SN, 

− budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z rozbiórką istniejących linii kablowych nN 0,4 
kV, 

− budowa i przebudowa chodników, miejsc postojowych i dróg wewnętrznych, 
− budowa masztów oświetleniowych wraz z rozbiórką istniejących masztów 

oświetleniowych, 
− budowa instalacji wodociągowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 

− budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbiórką istniejącej instalacji, 
− remont ogrodzenia zewnętrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rożki, 
− remont instalacji odgromowej, 

− demontaż instalacji sprężonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajętym 
przez budynki stacyjne, 

− montaż systemu monitoringu. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Stacja elektroenergetyczna Rożki w skład której wchodzą: 

− budynek rozdzielni 30 kV, 
− budynek nastawni, 
− budynek warsztatowy, 

− budynek hali montażowej i kompensatorów, 
− chłodnia kominowa, 
− budynek gospodarki olejowej, 

− budynek podziemny, 
− budynek hydroforni, 
− budynek portierni, 

− maszty odgromowe, 
− rozdzielnia 110 kV, 
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− drogi wewnętrzne, 
− dowiązania liniowe 110 kV i 30 kV. 

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Infrastruktura czynnej rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej i dowiązania liniowe. 

− Infrastruktura czynnej rozdzielni 110 kV wraz z instalacją sprężonego powietrza, 
− czynna instalacja 0,4 kV na terenie wszystkich istniejących budynków zlokalizowanych 

na terenie stacji, 
− czynna instalacja 30 kV oraz instalacją sprężonego powietrza na terenie budynku 

rozdzielni 30 kV, 
− dowiązania liniowe 110 kV i 30 kV. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

L.p. 
Skala 

zagrożenia 
Rodzaj zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

zagrożenia 
Czas występowania 

1 2 3 4 5 

1 średnia potrącenie 
teren budowy i 

drogi wewnętrzne 

w czasie przebywania w pobliżu pojazdów 
będących w ruchu oraz maszyn 

budowlanych np. koparko-ładowarki 

2 średnia 
pochwycenie 

kończyny 
teren budowy 

w czasie przebywania w pobliżu maszyn 
bez pełnej osłony napędu lub innych 

elementów wykonujących ruch obrotowy 

3 duża upadek z wysokości teren budowy 
prace na wysokości – montaż i demontaż 
elementów pola i oszynowania oraz prace 
związane z termomodernizacją budynków 

4 średnia przysypanie ziemią teren budowy 

wykonywanie prac ziemno-
fundamentowych, prac związanych z 
budową instalacji wod-kan i instalacji 

elektrycznych podziemnych 

5 duża 
przygniecenie 

ciężkim elementem 
teren budowy 

montaż i demontaż ciężkich elementów 
stalowych, żelbetowych i innych, praca 

przy użyciu sprzętu ciężkiego, prace 
związane z rozbiórkami 

6 duża poparzenie teren budowy 
prace z palnikiem acetylenowym i prace 

spawalnicze 

7 duża porażenie prądem teren budowy 
praca na terenie czynnej rozdzielni 110 kV i 

30 kV, prace przy użyciu elektronarzędzi 

8 duża 
inne urazy 

mechaniczne 
teren budowy 

prace przy użyciu elektronarzędzi, praca 
przy użyciu sprzętu ciężkiego, upadek 
przedmiotów z wysokości przy pracach 

montażowych i demontażowych 
 

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 
do rodzaju zagrożenia 

− Teren prowadzenia prac budowlanych należy wygrodzić przed dostępem osób postronnych, 
− Miejsca niebezpieczne należy odpowiednio oznakować, 
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− Przez cały czas trwania budowy należy zapewnić możliwość bezpiecznej ucieczki istniejącymi drogami 
ewakuacyjnymi. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

− Zapewnienie pracownikom odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazanie im informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej 
pracy, 

− Poinformowanie pracowników o przewidywanych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
wykonywania prac budowlanych, 

− Zapewnienie szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz okresowego dostosowanego 
do przewidywanego rodzaju i zakresu prac wykonywanych przez pracowników zgodnego z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

− Stosowanie środków ochrony indywidualnej: 
• odzież ochronna, 
• obuwie ochronne, 
• hełmy ochronne, 
• maski,  
• fartuchy i rękawice przy pracach z palnikiem acetylenowym itp., 
• szelki bezpieczeństwa, 
• inne stosowne do zakresu wykonywanych prac. 

− Ogrodzenie terenu i wyznaczenie miejsc niebezpiecznych, 
− Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, 
− Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
− Zapewnienie łączności telefonicznej, 
− Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów w odpowiedniej odległości do linii 

elektroenergetycznych, 
− Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
− Wykonanie barierek ochronnych przy wykopach i pracach na wysokości, 
− Wyznaczeniem dróg ewakuacyjnych, 
− Wyposażenie urządzeń, które mogą się zbliżać do napowietrznych linii elektroenergetycznych w 

sygnalizatory napięcia, 
− Do wykopów o głębokości powyżej 1 m wykonać zejścia oddalone od siebie w odległościach nie 

większych niż 20 m, 
− Przerwanie prac montażowych elementów wielkowymiarowych przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
− Zapewnienie dokumentów dopuszczających do eksploatacji dla maszyn i urządzeń podlegających 

dozorowi, 
− Operatorzy maszyn i urządzeń powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
− Wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i zapewnienie sprzętu gaśniczego, 
− Zaznajomienie pracowników z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem, 
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− Odpowiednie usytuowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
− Zapewnienie okresowych kontroli stanu technicznego stacjonarnych urządzeń elektrycznych – 

ewidencja napraw i konserwacji, 
− W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych należy sprawdzać ich 

działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, 
− Zapewnienie dostatecznej ilości wody do picia, celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i 

przeciwpożarowych, 
− Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki 

profilaktyczne i napoje dostosowane do warunków pracy, 
− Na terenie budowy zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, 
− Zapewnić odpowiednią wentylację, 
− Wykonywanie prac na polecenie pisemne, 
− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 
− Przed rozpoczęciem prac z użyciem sprzętu zmechanizowanego koniecznie wykonać przekopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejące infrastruktury podziemnej, 
− Prace prowadzić zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach energetycznych TD SA, 
− Kierownik budowy opracuje plan BIOZ – stosując Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003r. nr120,poz.1126). 

 
Uwagi dotyczące realizacji prac budowlanych 

Wykonawca prac budowlanych, realizujący roboty budowlane będące w zakresie niniejszej 
dokumentacji, powinien uwzględnić wzajemną koordynację prac budowlanych z Wykonawcą prac 
budowlanych realizującym modernizację Stacji 220/110 kV Rożki wykonującym roboty na zlecenie PSE 
S.A. 
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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Niniejsza dokumentacja powstała na zlecenie Energotest sp. z o.o. z Gliwic. Wykonane 

prace miały na celu ocenę warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanej 

przebudowy SE Rożki, gmina Kowala.  

Lokalizacja otworów przedstawiona została na mapie - zał. nr 1.  

Wykonano osiem otworów geotechnicznych   85mm do głębokości 2,0-5,0m ppt.  

W trakcie wykonywania wierceń dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych 

gruntów (rodzaju i stanu). Stopień plastyczności określono przy pomocy ścinarki 

obrotowej. Prace terenowe wykonano w listopadzie 2018r pod nadzorem mgr Norberta 

Lemanowicza. 

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii geotechnicznej jak i 

dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest konieczność oceny parametrów 

mechanicznych gruntu za pomocą metod laboratoryjnych lub polowych.  

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz. 

463). 

 

II. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA 

 

Teren robót położony jest w Rożkach, gmina Kowala na stacji energetycznej. 

Według J. Kondrackiego omawiany teren położony jest w obrębie makroregionu Niziny 

Środkowe i Wschodnie, w mezoregionie Równina Radomska. Jest to równina o 

charakterze denudacyjnym pokryta na przeważającym obszarze osadami z ostatnich faz 

zlodowacenia środkowo -  polskiego. 

W odległości około 2,4km na N od obszaru badań przepływa rzeka Mleczna.  

W odległości około 2,1km na S od obszaru badań przepływa rzeka Oronka.  

Rzędne terenu 195,3-196,5m npm. 

 

 

 

 



 4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 
Teren badań położony jest w obrębie dużej jednostki geostrukturalnej, wyróżnionej w 

utworach kredowych, zwanej Niecką Radomską. Niecka wypełniona jest utworami 

trzeciorzędu i czwartorzędu. 

W obrębie terenu badań stwierdzono występowanie czwartorzędowych utworów 

morenowych pod warstwą nasypów niebudowlanych. 

Budowę geotechniczną ilustrują załączone przekroje geotechniczne (zał. nr 3).  

 

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

 

W obszarze badań woda gruntowa występuje w postaci sączeń w utworach spoistych na 

głębokości 2,9-3,3m ppt.  

 

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA 

 
1. Metodyka określania parametrów geotechnicznych 

Cechy gruntów jako podłoża określono na podstawie badań polowych („in situ”).          

W trakcie wykonywania wierceń dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych 

gruntów (rodzaju i stanu). Stopień plastyczności określono przy pomocy ścinarki 

obrotowej. 

Podział gruntów na warstwy geotechniczne. 

Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z 

normą PN-81/B-03020.  

Grunty podłoża podzielono na dwie warstwy geotechniczne. 

Warstwa I – nasyp organiczny, nasyp piaszczysty – nie określano parametrów 

geotechnicznych tej warstwy. 

Warstwa II – utwory morenowe, konsolidacja typ „B” Ze względu na stopień 

plasyczności warstwę tę podzielono na dwie podwarstwy:  

Podwarstwa II a – glina w stanie twardoplastycznym IL=0,20 

Podwarstwa II b – glina w stanie miękkoplastycznym IL=0,55 

Parametry geotechniczne przedstawiono na zał. nr 4. 
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VI. WNIOSKI 

 
 

1. W obszarze badań projektuje się przebudowę stacji energetycznej. 

2. W obszarze badań woda gruntowa występuje w postaci sączeń w utworach 

spoistych na głębokości 2,9-3,3m ppt.  

3. W poziomie posadowienia projektowanych obiektów występuje glina w 

stanie twardoplastycznym (podwarstwa II a) oraz niekontrolowany nasyp 

(warstwa I). 

4. W otworze badawczym nr 6 w przelocie 3,0-3,8m ppt występuje glina w 

stanie miękkoplastycznym (podwarstwa II b). 

5. Roboty fundamentowe należy prowadzić w okresach bezopadowych i przy 

dodatniej temperaturze powietrza. 

6. Gdy podczas fundamentowania w poziomie posadowienia wystąpi 

niekontrolowany nasyp (warstwa I) to należy go usunąć, a powstałą pustkę 

należy zastąpić chudym betonem lub kruszywem zagęszczanym 

warstwami. 

7. Po zastosowaniu się do zaleceń zawartych w pkt. 6 warunki gruntowe 

należy uznać za proste. 

8. Obiekty proponuję zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

9. Według Katalogu Wzmocnień i Remontów nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych glinę w stanie twardoplastycznym (podwarstwa II a) 

zaliczono do gruntów wysadzinowych i grupy nośności G2. 

10. Glinę w stanie miękkoplastycznym (podwarstwa II b) zaliczono do 

gruntów wysadzinowych i grupy nośności G4. 

11. Nasyp (warstwa I) zaliczono do grupy nośności G4. 

12. Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m.                                
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