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PBW rozbudowa linii 15 kV_, Jedlirisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Radom

Spis tomow dokumentacji projektéw budowlanych

Stadium Tom Wyszczegdlnienie
Projekt PBW rozbudowa linii 15 kV ,,Jedlirisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego
techniczny I obwodu kablowego,
gm. Jedlirisk. Zadanie 2-RE Radom [UMOWA 1421/LZA/A0B/2018]
Projekt budowy sieci kablowej SN-15kV w ramach zadania.: PBW rozbudowa
linii 15 kV , Jedlirisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkoweqgo obwodu
kablowego, gm. Jedlirisk. Zadanie 2-RE Radom”
Sprzeciw do zgtoszenia Starosty Radomskiego decyzja nr 51.2024 z dnia 10
Projekt stycznia 2024y,
budowlany I | Uchylenie sprzeciwu Starosty Radomskiego przez Wojewode Mazowieckiego
decyzja nr 1125/0P0/2024 z dnia 31 lipca 2024r.
Zaswiadczenie o braku wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie na decyzje nr 1125/0P0/2024, w zwigzku
z czym ww. decyzje nr 1125/0P0/2024, znak: WIR-11.7840.32.1.2024.MKP
z dnia 31 lipca 2024r uwaza sig za prawomocna.
Zgody
wiascicieli ~ | Umowy/porozumienia/stuzebno$ci uzyskane od wiascicieli gruntow
Kosztorys i
przedmiar ~ | Kosztorys inwestorski na potrzeby Inwestora
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WIR-I1.7840.32.1.2024 MKP
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572) zaswiadcza si¢, Zze na ostateczng decyzje
Wojewody Mazowieckiego Nr 1125/0P0/2024, znak: WIR-I1.7840.32.1.2024. MKP z dnia
31 lipca 2024 r., uchylajacg decyzje Starosty Radomskiego Nr 51.2024 z dnia 10 stycznia
2024 r., znak: BA.6743.2039.2023. MK, wnoszgcg sprzeciw do zgloszenia zamiaru rozbudowy
linii 15 kV "Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlifsk,
zadanie 2- RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 i 269 w miejscowosci Wsola,
gm. Jedlinsk, na dzialce o nr ew, 468 w miejscowosci Piastow, gm. Jedlinsk oraz na dziatkach
onrew. 169, 137,135, 133, 131, 128, 100, 55 i 776/1 w miejscowosci Klwaty, gm, Jedlifisk
iumarzajaca postgpowanie organu [ instancji — nie wplyngta na dzien wystosowania
niniejszego pisma, za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego, skarga do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni, od dnia jej dorgczenia, w zwigzku
z czym ww. decyzje Nr 1125/0P0/2024, znak: WIR-I1.7840.32.1.2024.MKP z dnia 31 lipca

2024 r., uwaza si¢ za prawomocng.
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Warszawa, 31 lipca 2024 r.
WIR-I1.7840.32.1.2024. MKP

DECYZJA NR 1125/0P0/2024

Dziatajgc na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) — dalej Kpa w zwigzku z art. 82 ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725) — dalej prawo
budowlane, po rozpatrzeniu odwotania Pana Andrzeja Kozaka - pelnomocnika PGE
Dystrybucja S.A., od decyzji Starosty Radomskiego Nr 51.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.,
znak: BA.6743.2039.2023.MK wnoszgcej sprzeciw do zgloszenia zamiaru rozbudowy linii 15
kV "Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlinsk, zadanie
2- RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 i 269 w miejscowosci Wsola, gm. Jedlinsk, na
dzialce o nr ew. 468 w miejscowosci Piastow, gm. Jedlinsk oraz na dziatkach o nrew. 169, 137,
135, 133, 131, 128, 100, 55 i 776/1 w miejscowosci Klwaty, gm. Jedlinsk,

uchylam decyzj¢ Starosty Radomskiego Nr 51.2024
z dnia 10 stycznia 2024 r., znak: BA.6743.2039.2023.MK
i umarzam post¢powanie organu I instancji.

Uzasadnienie

W dniu 30 pazdziernika 2023 r., wplynglo zgloszenie zamiaru rozbudowy linii 15 kV
"Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlinsk, zadanie
2-RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 i 269 w miejscowosci Wsola, gm. Jedlinsk, na
dziatce o nr ew. 468 w miejscowosci Piastow, gm. Jedlinsk oraz na dzialkach o nr ew. 169, 137,
135,133, 131, 128, 100, 55 i 776/1 w miejscowosci Klwaty, gm. Jedlinsk.

W zwigzku z brakami, Starosta Radomski postanowieniem Nr 1406.2023 z dnia
17 listopada 2023 r., natozyl na Inwestora obowigzek uzupetnienia ztozonej dokumentacji
w terminie 45 dni od dnia dorgczenia postanowienia. pismem z dnia 3 stycznia 2024 r.,
pelnomocnik inwestora ztozyt uzupenienie.

W zwigzku z niepelnym uzupelnieniem zgloszenia, Starosta Radomski decyzja
Nr51.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., wniést sprzeciw wobec zgloszenia wykonania
przedmiotowych robdt budowlanych.

Od wyzej wymienionej decyzji, w ustawowym terminie, odwolanie wnidst pan Andrzej
Kozak — petnomocnik PGE Dystrybucja S.A.

W toku postgpowania odwolawczego ustalono co nast¢puje:

Stosownie do art. 138 Kpa, organ odwotawczy nie ogranicza si¢ tylko do kontroli
zaskarzonej decyzji, lecz zobowigzany jest ponownie rozstrzygnac w jej catoksztalcie.

Zgodnie z art, 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. Pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 3 pkt 12
Prawa budowlanego, to decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Ustawodawca w art, 29 Prawa budowlanego przewidzial wyjatki od ww. zasady. Sa one
okres$lone enumeratywnie, tj. majg forme listy zamknigtej i niedopuszczalne jest stosowanie
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wykladni rozszerzajacej. Zwolnienie z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe nie zawsze

oznacza rezygnacj¢ z jakiejkolwiek regulacji administracyjno-prawnej. Budowa pewnych

obiektow oraz wykonywanie niektérych robdt wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi.

Zgodnie z Prawem budowlanym organ administracji publicznej ma kompetencje do
wydania decyzji wnoszacej sprzeciw do zamiaru wykonania robét objetych zgloszeniem.
Whiesienie sprzeciwu oznacza brak zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej
na przystgpienie przez inwestora do realizacji zamierzonej dziatalnosci budowlanej. Sprzeciw
Jest rozstrzygnigciem sprawy co do jej istoty i dlatego powinien by¢ wyrazony w formie decyzji
administracyjnej.

W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze przepisy Prawa budowlanego przewiduja odrebne
powody sprzeciwu. Pierwszym, zgodnie z art. 30 ust. Sc¢ Prawa budowlanego, jest
niedopetnienie przez inwestora we wlasciwym terminie obowiazku uzupelienia brakujacych
dokumentdw, mimo wezwania go do tego przez organ postanowieniem.

Drugim rodzajem sprzeciwu jest, zgodnie z art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego,
stwierdzenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, ze realizacja zamierzenia
inwestycyjnego na podstawie zgloszenia nie jest dopuszczalna z powodéw merytoryeznych,
ktére zachodza, jezeli:

1) zgloszenie dotyczy budowy lub wykonywania robot budowlanych objetych obowigzkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) budowa lub wykonywanie robdt budowlanych objetych zgloszeniem narusza ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy,
inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgloszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o ktérym mowa w art,
29 ust, 1 pkt 7, w miejscu, w ktdrym taki obiekt istnieje;

4) roboty budowlane zostaly rozpoczete z naruszeniem ust. 5.

Natomiast, stosownie do tresci przepisu art. 30 ust, 7 Prawa budowlanego, organ
administracji architektoniczno-budowlanej moze nalozyé, w drodze decyzji, o ktérej mowa
wust. 5, obowigzek uzyskania pozwolenia na wykonanic okrelonego obicktu lub robét
budowlanych objetych obowigzkiem zgloszenia, jezeli ich realizacja moze naruszaé ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub
spowodowac:

1) zagrozenie bezpieczenistwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu érodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

3) pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie, zwigkszenie ograniczen lub ucigzliwosei dla terendw
sasiednich.

Ustawa Prawo budowlane w art. 29 okresla enumeratywnie obiekty budowlane oraz
roboty niewymagajace uzyskania pozwolenia na budowg, ale wymagajace zgloszenia, a takze
takie ktore ww. zgloszenia nie wymagaja, natomiast art, 30 Prawa budowlanego okreéla zasady
instytucji zgloszenia.

W kontekscie powyzszego, zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego, organ administracji
publicznej ma kompetencje do wydania decyzji wnoszace] sprzeciw do zamiaru wykonania
robot objetych zgloszeniem. Wniesienie sprzeciwu oznacza brak zgody organu administracji
architektoniczno-budowlanej na przystapienie przez inwestora do realizacji zamierzonej
dziatalnosci budowlanej. Sprzeciw jest rozstrzygnigciem sprawy co do jej istoty 1 dlatego
powinien by¢ wyrazony w formie decyzji administracyjnej. Niewniesienie sprzeciwu przez
wiasciwy organ w terminie 21 dni, od dnia doreczenia zgloszenia (lub od dnia usuniccia brakéw
zgloszenia, jezeli inwestor byt do tego wezwany), powoduje, ze uprawnienie inwestora do
uruchomienia procesu budowlanego powstaje bezposrednio z mocy prawa, a wige bez wydania
aktu administracyjnego.




Przedmiotowe zgloszenie dotyczy wykonaniec rob6t budowlanych polegajacych na
rozbudowie linii 15 kV "Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm, Jedlinsk, zadanie 2-RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 i 269 w miejscowosci
Wsola, gm. Jedlinsk, na dzialce o nr ew. 468 w miejscowosci Piastéw, gm. Jedlifsk oraz na
dziatkach o nr ew. 169, 137, 135, 133, 131, 128, 100, 55 1 776/1 w miejscowosci Klwaty, gm.
Jedlinsk.

W niniejszej sprawie organ pierwszej instancji wzywat inwestora do uzupelnienia
zgloszenia na podstawie art, 30 ust. 5¢ ustawy - Prawo budowlane, Obowigzek uzupelnienia
zgloszenia musi wynika¢ nie tylko z uzasadnionej potrzeby ale takze z obowigzujgcych
przepisdw prawa. Organ administracji wskazat podstawe prawng, ktéra pozwolila mu na
natozenie obowigzku uzupelniania zgloszenia i uzasadnit swoje stanowisko.

W razie koniecznosci uzupelnienia zgloszenia, wiadciwy organ naklada w drodze
postanowienia na zglaszajacego obowigzek uzupetnienia, w okredlonym terminie brakujgcych
dokumentéw, a w przypadku ich nieuzupetnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Przepis ten
stosowany jest przez organ pierwszej instancji przed wniesieniem sprzeciwu a z jego
zastosowaniem wigZ2g si¢ istotne konsekwencje dotyczace terminu wniesienia sprzeciwu, gdyz
wydanie przedmiotowego postanowienia, powoduje przedfuzenie tego terminu. W przypadku
nieuzupehienia zgloszenia ww. przepis stanowi podstawe wniesienia sprzeciwu z przyczyn
formalnych, gdyz zgloszenie dotknigte brakami w zakresie dokumentéw w nim okreslonych,
uniemozliwia organowi oceng zgodnodci z prawem planowanych rob6t budowlanych,

Starosta Radomski postanowieniem Nr 1406.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., natozyt
na Inwestora obowigzek uzupeinienia zlozonej dokumentacji w terminie 45 dni od dnia
dorgczenia postanowienia, poprzez:

1. przedlozenie decyzji z klauzulg ostatecznosci wydang na podstawie art. 124 a ustawy
o gospodarce nieruchomo$ciami z dnia 21 sierpnia 1997 r.,, ograniczajgcg sposdb
korzystania z czgsci nieruchomosci o nr ewid. 269 w miejscowosci Wsola, gm. Jedlinsk
oraz nr ewid. 169, 100 i 55 w miejscowosci Klwaty, gm. Jedlifisk dla wykonania budowy —
srozbudowa linii 15 kV Jedlifsk-Gulin, Dziatki wyzej wymienione posiadajg
nieuregulowany stan prawny — wiadanie samoistne.

Postanowienie zawieralo pouczenie, e nieusuniecie wyZej wymienionych
nieprawidfowosci we wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji wnoszgcej sprzeciw.
Dnia 3 stycznia 2024 r,, Inwestor ustosunkowat si¢ do postanowienia Starosty Radomskiego.

W zwigzku z nieuzupemieniem dokumentacji Starosta Radomski wnidst sprzeciw do
zgloszenia zamiaru rozbudowy linii 15 kV "Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego
obwodu kablowego, gm. Jedlinisk, zadanie 2-RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 1 269
w migjscowosci Wsola, gm. Jedlinsk, na dzialce o nr ew. 468 w miejscowosci Piastow,
gm. Jedlinsk oraz na dziatkach o nr ew. 169, 137, 135, 133, 131, 128, 100, 55 i 776/1
w miejscowosci Klwaty, gm. Jedlinsk.

Wskaza¢ nalezy iz Starosta Radomski niezasadnie nalozyt ten obowiazek.

Na organie II instancji takze ciazy obowigzek samodzielnego dokonania oceny prawne;j
ustalonego stanu faktycznego. W realiach rozpatrywanej sprawy nalezy przyjaé, ze dokonanie
takiej oceny nie zmienifo zakresu przedmiotowego i podmiotowego tejze sprawy, gdyz istnigje
konieczno$¢ wniesienia sprzeciwu,

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane: w zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj,
zakres, miejsce i sposob wykonania robét budowlanych oraz termin ich rozpoczecia, Przepisy
te zawieraja warunki formalne prawidiowego wniesienia zgloszenia, Z powyzszego wynika
zatem, ze instytucja zgloszenia nie zwalnia inwestora z obowiazku przediozenia dokumentéw
niezbednych do oceny prawidlowosci planowanej inwestycji, chociaz przebieg postepowania
zainicjowany zgloszeniem jest inny, anizeli wszczetym wnioskiem o zatwierdzenie projektu
budowlanego.




Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 5¢ prawa budowlanego — W razie koniecznosei
uzupetnienia zgloszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakfada na
zglaszajgcego, w drodze postanowienia, obowigzek uzupetnienia, w okreslonym terminie,
brakujgcych dokumentdw, a w przypadku ich nieuzupelnienia - wnosi sprzeciw w drodze
decyzji.

Nalezy zauwazyé, 7e to na Inwestorze cigzy obowiazek przediozenia kompletnych
dokumentéw. Wojewoda Mazowiecki rozpatrujgc sprawe ponownie, dokonal analizy
zgloszenia wraz z dokumentacjg i stwierdzit iz nalezy je uzupelnié. W zwiazku z tym wezwal
[nwestora pismem z dnia 9 maja 2024 r., do uzupelnienia materiatu dowodowego poprzez:

I. poprawne okreslenie nazwy zglaszanych robot budowlanych, postugujge sie terminologia
zawartg w ustawie Prawo budowlane. W ustawie organ brak jest terminologii: ,,kabel”,
»linia”, Réwniez dotaczona do zgloszenia dokumentacja winna posiadaé prawidlowo
sformulowang nazwg robdt, ujednolicong ze ztozonym wnioskiem.

Zgodnie z art, 30 ust, 2, 2a Prawo budowlane: w zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres,
miejsce i sposdb wykonania robot budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Przepisy ten
zawierajg warunki formalne prawidlowego wniesienia zgloszenia.

Zgodnie z art. 29 ust. | pkt 2 ppkt a Prawa budowlanego: Nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 — budowa sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napigcie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV.

2. przedlozenie strony tytutowej do informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(BIOZ). Strona tytulowa powinna zawieraé nazwg i adres obiektu budowlanego, imie
i nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres oraz imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajgcego informacje.

3. dolgczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzonego na mapie do celdw
projektowych, o ktdre] mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) z czytelnie
i jednoznacznie oznaczonymi granicami pasa drogowego drogi powiatowej, drogi gminnej
oraz drog wewnetrznych, a takze z wyraznie oznaczonymi granicami i numerami dziatek
inwestycyjnych,

Wyjasni¢ nalezy, ze na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu powyzsze granice
oznaczono kolorem czarnym bez rozréznienia na granice pasa drogowego drogi
powiatowej, gminnej i wewngtrznej oraz granice terenu, Ponadto, nanie$é numery dzialek
inwestycyjnych oraz sporzadzi¢ legende z jednoznacznie oznaczonym rodzajem robét i
obiektéw budowlanych, postugujac si¢ terminologig zawartg w ustawie Prawo budowlane.

4. przediozenie potwierdzenia uzgodnienia z =zarzadcg drogi projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r,
o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.); do projektu nie dotgczono
uzgodnienia z zarzadea drog powiatowej i gminnej;

5. przedlozenie waznych zaswiadczen projektantow i sprawdzajacych, o ktérych mowa w art,
12 ust. 7 Prawa budowlanego, aktualnych na dziet dokonywania zmian w projekcie.
Ponadto nalezy przedlozyé aktualne na dziefi wprowadzenia poprawek (uzupelnien)
oswiadezenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z aktualng podstawg prawng

6. w zwiazku z koniecznoscig dokonania uzupelnienia zgloszenia nalezy ponownie okreslié
termin rozpoczecia robdt budowlanych, majac na uwadze art. 30 ust. 5 ustawy Prawo
budowlane, ktére stanowi, ze do wykonania robdt mozna przystgpié, jezeli w terminic
21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wilasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie poéZniej niz po uptywie 3 lat od dnia okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczgeia. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 2, 2a ustawy Prawo budowlane: w zgloszeniu
nalezy okresli¢ rodzaj, zakres, miejsce i sposdb wykonania robdt budowlanych oraz termin




ich rozpoczgeia. Przepisy fen zawierajg warunki formalne prawidlowego wniesienia
zgloszenia.

Przy pismie z dnia 6 czerwca 2024 r., inwestor przedtozyl wymagane dokumenty oraz
zmienit nazwe inwestycji na ,,budowe sieci elektroenergetycznej dredniego napigeia 15kV
w ramach zadania pt.: rozbudowa linii 15 kV "Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego
obwodu kablowego, gm. Jedlinsk, zadanie 2- RE Radom”.

Poniewaz Inwestor przed organem II instancji ztozyl kompletne zgloszenie, Wojewoda
Mazowiecki winien uchyli¢ decyzj¢ wnoszaca sprzeciw oraz umorzy¢ postgpowanie.

W tym miegjscu wskazac nalezy, ze ocena prawidlowosci stanowiska organu 1 instancji
o zasadnodci wyrazenia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
wymaga w pierwszym rzedzie podkreslenia, ze natozenie obowigzku uzupelnienia zgloszenia
o brakujgce dokumenty, o ktérym mowa w art. 30 ust. 5S¢ ustawy prawo budowlane,
z konsekwencjami okre$lonymi w tym przepisie, moze mie¢ miejsce tylko w ustawowym
terminie przewidzianym na wniesienie sprzeciwu (21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia),
P uplywie tego terminu organ administracji nie moZe juz stosowacé trybu z art. 30 ust. 5c. Nie
oznacza to jednak, ze w postgpowaniu administracyjnym wszczetym w nastgpstwie wniesienia
sprzeciwu, do ktorego majg zastosowanie przepisy Kpa, nie mozna w trybie tych regulacji
czyni¢ uzupelniajgcych ustalenn faktycznych i uzupetnié materialy w sprawie niezbedne do
oceny fegalnosci sprzeciwu, Ponadto jak podkreslono tryb uzupeinienia zgloszenia moze miec
miejsce jedynie w sytuacji, gdy dokumenty, ktérych przedlozenia zada organ sa wymagane
przepisami prawa i ustaw szczegdlnych i o ile majg zastosowanie w sprawie. Nalozenie wigc
obowiazku uzupelnienia zgloszenia musi by¢ rezultatem nie tylko uzasadnionej potrzeby, ale
przede wszystkim znajdowaé oparcie w obowiazujacych przepisach. Ponadto nalozone
obowiazki powinny by¢ konkretne i nie budzi¢ watpliwoéci co do ich przedmiotu.

W postgpowaniu zgloszeniowym organ administracji architektoniczno — budowlanej
dokonuje analizy zgloszenia i dolaczonych do niego dokumentéw. Wniesienie odwolania
przenosi na organ drugiej instancji kompetencje do ponownego rozpoznania oraz
merytorycznego rozstrzygnigcia sprawy indywidualnej w jej caloksztatcie. Wynika to z zasady
dwuinstancyjnosci postepowania administracyjnego, okredlonego w art, 15 Kpa.

Zadaniem organu odwolawczego jest wyjasnienie wszystkich okolicznosdcei faktycznych
istotnych dla rozstrzygnigcia sprawy, ustalenie jaka norma stanowi podstawe prawng
rozstrzygnigcia danej sprawy 1 jaka jest jej tresé, po czym dokonanie subsumpceji udowodnionego
stanu faktycznego pod tg norme, a nastgpnie ustalenie konsekwencji prawnych, jakie norma ta
wigze z udowodnionym stanem faktycznym. Wyrazem prawidlowego przeprowadzenia przez
organ procesu rozpoznawczego idedukcyjnego w zakresie niezbednym dla rozstrzygnigcia
sprawy jest uzasadnienie decyzji, stanowigce jej obowigzkowy sktadnik. Uzasadnienie stanowi
zatem integralng czg$é decyzji i jego zadaniem jest wyjasnienie rozstrzygniccia, stanowigcego
dyspozytywng jej czgsc.

Organ odwotlawczy w przypadku wniesienia sprzeciwu ma dwie mozliwosci —
utrzymanie w mocy sprzeciwu lub uchylenie decyzji i umorzenie postgpowania. W wyroku
z dnia 6 marca 2009 r., sygn. akt: Il OSK 307/08, Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie
wskazal: ,,Z tej przyczyny nalezy stwierdzi¢, ze pomimo, iz w postgpowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji o sprzeciwie majg co do zasady zastosowanie przepisy Kodeksu
postgpowania administracyjnego, to jednak nie bgda one faktycznie mogly byé stosowane
w pelnym zakresie ze wzglgdu na specyfikg omawiane] instytucji. W warunkach niniejszej
sprawy wypada przyja¢, ze organ drugiej instancji, rozpoznajacy odwolanie od decyzji
0 sprzeciwie, ma prawo orzec o uirzymaniu tej decyzji w mocy, moze tez orzec o uchyleniu
zaskarzonej decyzji i umorzeniu postgpowania®.




Odnoszac si¢ do zarzutéw podniesionych w odwolaniu nalezy wskazaé, ze w $wietle
poezynionych przez Wojewodg Mazowieckiego ustalen, pozostajg one bez wplywu na niniejsze
rozstrzygniecie.

Majac powyzsze na wzgledzie stwierdzi¢ nalezy, ze w ninicjszej sprawie koniecznym

jest uchylenie decyzji Starosty Radomskiego Nr 51.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r., znak:
BA.6743.2039.2023.MK wnoszacej sprzeciw do zgloszenia zamiaru rozbudowy linii 15 kV
"Jedlinsk-Gulin" - wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlifsk, zadanie 2-
RE Radom na dziatkach nr ew. 255/5. 257/2 i 269 w miejscowoséci Wsola, gm. Jedlifisk, na
dzialce o nr ew. 468 w miejscowosci Piastow, gm. Jedlifisk oraz na dziatkach o nrew. 169, 137,
135, 133, 131, 128, 100, 55 i 776/1 w miejscowoéci Klwaty, gm. Jedlinski i umorzenie
postgpowania pierwszej instancji.

Biorgc pod uwagg powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Wobec wyczerpania §todkéw odwolawezych stronie stuzy prawo wniesienia skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa), w terminie 30 dni od dnia jej
dorgezenia.

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie wysokosci oraz
szezegbtowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed sadami administracyjnymi
z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 535) wpis od wniesionej skargi wynosi 500 zt.

Strona moze ubiegac sig o przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 935). Prawo pomocy moze byé przyznane stronie na
Jej wniosek zlozony przed wszczgciem postgpowania lub w toku postgpowania. Wniosek ten
wolny jest od opfat sadowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztéw sadowych oraz
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

¥ Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

T a"i.i]')éyrektor Wydzialu Infrastruktury i
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PGE Dystrybucjas.A. ~— Radom, dnia X0 0L

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

oddz. Skarzysko - Kamienna

ul. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko — Kamienna

Petnomocnik:

Andrzej Kozak

KASJE Sp. zoo Wisniéwka 75, gm. Mastow, 26-050 Zagnarisk
:519-339- e

kontakt: 519-339-068 &\L -

Radom, dnia 0606 w[(
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Delegatura Placowka 7 sivw Ragom
ODDZIAL KANCELAR! I OBSLUGH KLIENT

—

ol | 2024 06+ (6

dnia

|
Maz‘(;wi-é(;l_d“ijrz-ad'-WO Jewoazh |

_ Delegatura w Radomiu

Ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom

Znak sprawy:WIR-11.7840.32.1.2024. MIKP

W zwigzku z wezwaniem z dnia 09.05.2024 (data wptywa 15.05.2024r) uzupetniam materiat
dowodowy poprzez:

1. Dotgczam poprawnie wypetniony wniosek zgtaszanych prac budowlanych

2. Przedktadam strone BIOZ (Zatgczniki do PB strona 3)

3. Na projekcie zagospodarowania terenu uzupetniono legende, wyznaczono poszczegolne
granice paséw drogowych (drogi powiatowej, gminnych oraz gminnych wewnetrznych),
nakreslaczem zaznaczono numery dziatek inwestycyjnych.

4. Przedktadam uzgodnienia z zarzgdcami drdg:

e Drogi gminne wewnetrzne (dz. nr ew. 100, 169, 55 w m. Klwaty — zatgczniki do
projektu budowlanego strony 24-26).

e Droga gminna (dz. nr ew. 468 w m. Piastédw, ul. Spokojna — zafaczniki do projektu
budowlanego strony 30-32).

e Droga gminna (dz. nr ew. 269 w m. Wsola, ul. Spokojna — zatgczniki do projektu
budowlanego strony 36-37).

e Droga powiatowa (dz. nr ew. 468 w m. Piastow, ul. Spokojna — zataczniki do projektu
budowlanego strony 41-42),

5. Przedktadam oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego (Dz. U. 2024. poz. 725) — Projekt
Zagospodarowania Terenu — strona 3

6. Przedktadam zaswiadczenia sprawdzajgcego — Projekt Zagospodarowania Terenu — strona 7
oraz 7A oraz projektanta strona 5.

7. We wniosku zgtoszenia okreslono nowy termin rozpoczecia prac budowlanych (tj.
30.11.2024r)

Dotaczam trzy egzemplarze projektu budowlanego ujednolicone ze ztozonym wnioskiem
9. Inwestor zrezygnowat z budowy kanalizacji kablowej — informacja zataczniki do projektu

budowlanego strona 11-12.

podpis



STAROSTA RADOMSKI

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7,
26- 600 Radom

Radom, dnia ...{... stycznia 2024 r.
BA.6743.2039.2023.MK

DECYZJANR ..24......2024

Na podstawie art. 30 ust. 5 ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane- Dz. U. z 2023 17poz, 682t j..z p,(')z'n.‘zm. oraz na po?!stawie
art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administiacyjne- Dz, U. 2 2023 J. poz. 775t. ], 2 péz*iq m e

po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 30.10.2023 r. zloZzonego przez
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin
reprezentowang przez pelnomocnika — Pana Andrzeja Kozaka !{

Ly
WNOSZ¢ Sprzeciw N
odnognie zgloszenia budowy - ,, PBW rozbudovra linii 15 kV ,Jedlinsk-Guli ’\ — wyprowadzenie
dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Rado ” na dzialkach
o nr ewidencyjnych 255/5, 257/2 i 269 w m. Wsola, gm. Jedlifisk, na dzialce o mz ewidencyjnym 468
w m. Piastéw, gm. Jedlinsk oraz na dzialkach o nr ewidencyjnych 169, 137, 135, 133, 131, 128, 100, 55
i 776/1 w m. Klwaty, gm. Jedlinsk.

2024 -01- 15

Uzasadnienie
Inwestor, PGE Dystrybucja S.A., reprezenfowana przez petnomocnika— Pana Andrzeja Kozaka
w dniu 30.10.2023 r. dokonal zgloszenia zamiaru budowy - ,, PBW rozbudowa linii 15 kV

wJedlinsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE
Radom ” na dziatkach o nr ewidencyjnych 255/5, 257/2 i 269 w m. Wsola, gm. Jedlinisk, na dzialce
o nr ewidencyjnym 468 w m, Piastéw, gm. Jedlifisk oraz na dzialkach o nr ewidencyjnych 169, 137,
135, 133, 131, 128, 100, 551 776/1 w m. Klwaty, gm. Jedlinsk.

Dokumenty zalaczone do zgloszenia nie pozwalaly na pozytywne rozpatrzenie przedmiotowej
sprawy.

Postanowieniem z dnia 17,11.2023 r.,, Wr 1406.2023 Whnioskodawca zostal zobowigzany
do uzupelnienia brakéw w terminie 45 dni od daty otrzymania postanowienia ( ktéry uplynal
05 stycznia 2024 r.).

Pismem z dnia 03 stycznia 2023 r. PGE Dystrybucja S.A., reprezentowana przez pelnomocnika
— Pana Andrzeja Kozaka zlozyta uzupeilnienie wniosku. W oznaczonym terminie, ktéry uptynat
05 stycznia 2024 r. obowigzek nalozony w postanowieniu nie zostat wykonany w petni. Nadal brak jest
decyzji z klauzula ostateczno$ci wydang na podstawie art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomos$ciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.2023.344 t. j. z p6Zin. zm.) ograniczajjcg
spos6b korzystania z cze$ci nieruchomosci o nr ewidencyjnych 269 w m. Wsola, gm. Jedlinisk
oraz 169, 100 i 55 w m. Klwaty, gm. Jedlinsk dla wykonania budowy - ,, rozbudowa linii 15 kV
» Jedlinsk-Gulin ” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlinisk., Zadanie 2
-RE Radom ”,

Dzialki wyZej wymienione posiadaja nieuregulowany stan prawny- wladanie samoistne.

Wobec nie wykonania obowigzku nalozonego postanowieniem Starosta na podstawie
art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany zglosi¢ sprzeciw. W tej sytuacji
postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem Starosty
Radomskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
(. Pelnomocnik inwestora- P, Andrzej Kozak
2. PINB Radom ; { HC |
3. Aa. ydzlatu Budownl




ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r.
poz. 682, z pdin. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO

2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: PGE Dystrybucja S.A

Kraj: Polska Wojewddztwo: Lubelskie
Powiat: Lubelski Gmina: Lublin

Ulica: Garbarska Nr domu: 21a Nr lokalu: —
Miejscowosé: Lublin Kod pocztowy: 20-340 Poczta: Lublin

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Polska Wojewddztwo: Swigtokrzyskie
Powiat: Kielecki Gmina: Maslow
Ulica: — Nr domu: 75 Nr lokalu: —
Miejscowosé: Wisniowka Kod pocztowy: 26-050 Poczta: Zagnansk
3. DANE PEENOMOCNIKA"
Wiypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

petnomocnik L] pelnomocnik do dorgezen
Imi¢ i nazwisko: Andrzej Kozak
Kraj: Polska Wojewddztwo: Swictokrzyskie
Powiat: Kielecki Gmina: Maslow
Ulica: - Nr domu: 75 Nr lokalu: —
Miejscowos¢: Wisnidwka Kod pocztowy: 26-050 Poczta: Zagnansk

Email (nieobowigzkowo): a.kozak@ekobox.pl, Nr tel. (nicobowigzkowo): 519-339-068



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:

» PBW rozbudowa linii 15 kV ,Jedlinsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu
kablowego, gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Radom ”

Wedlug zalgczonego projektu budowlanego

Zamierzony termin rozpoczecia robot budowlanych: 01-04-2024 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo: Mazowieckie

Powiat: Radomski Gmina: Jedlinsk
Ulica: — Nr domu: —
Miejscowosé: Wsola, Piastow, Klwaty Kod pocztowy: 26-660 Jedlinsk

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j”:
j-e. 142505_2 Jedlinsk, obr. 0036 Wsola, dz. nr ew. 255/2

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode B)/Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;]
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

E Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
petnomocnika,

g Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

b: wg%w«wﬁo%kmw ....................................................................

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza sie w przypadky dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

B0 A LR oo Anday. Kazah

YW przypadku wickszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosei dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nicruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

3 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



o L : - PGE Dystrybucja S.A.
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‘ 26-600 Radom, ul. Srednia 49
PG E tel. (41) 252 67 90, fax (48) 365 71 94
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PGED1040720KP23 e ow EF KASIJE Sp. z 0.0.

26-050 Zagnarisk, Wisniéwka 75
gm. Masféw

Radom dnia 13.11.2023r.

Protokéi
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

PBW przebudowy i rozbudowy LSN Jedlirisk-Gulin — wyprowadzenie dodatkowego obwodu
Z GPZ, zadanie 2. Umowa 1421/LZA/AOB/2018. Ty

Wainosé uzgodnienia ustala sig na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokét Nr 140/2023
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie  Energetycznym  Radom,
odbytego w dniu 13.11.2023r. na ktérym rozpatrzono w/w projekt. ' ® g

Rada Techniczna w skiadzie: Podpisy Rady teéh\ icznej:
i ZOGUIEW SRR s )

2. AmurMolga .. M IEANT T T O
3. Sfawomir Ruba

4.

1. Koniecznos¢ budowy kanalizacji swiatfowodowej i sposéb zdalnego sterowania uzgodnic z -
Wydziatem tqgcznosci OSK. ‘ ' Do
2. Na budowe sieci kablowej uzyskac pozwolenie na budowe.

Loty Radom

Whiosek: Uzgadnia sig z uwagami. Nie-uzgadniasie. )
gzam wniosek komisji:

Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyKa.

JDyrektor RE ..

PGE Dystrybucja Spéfka Akcyjna z siédzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 8 730 742 890 zt
w petni oplacony. www.pgedystrybucja.pl ;




Webmail :: FW: Realizacja zadania PBW rozbudowy linii 15 kV Je... https://poczta223 89.kei.pl/?_tasI(:rnaiI&ksafe=0&_ui =3608& ...
and delete the material from any computer.,----- Original Message-----
From: Jaworski Mateusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam. ] <Mateusz.Jaworski@pgggystrybucnggl>

sent: Thursday, June 27, 20824 8:17 AM

To: Borowiec Bartosz [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam. ] <Bartosz.Borowiec@ggggystrybucngg;>

Subject: RE: Realizacja zadania PBW rozbudowy 1inii 15 kv Jedlifisk - Gulin- wyprowadzenie dodatkowego
obwodu kablowego, gm. Jedlirisk. zad. 2- RE Radom - umowa 1421/LZA/A0B/2018

Czesc¢,

Odstepujemy od budowy kanalizacji sSwiattowodowej w tym zadaniu.

Pozdrawiam

From: Borowiec Bartosz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam. ] <Bartosz.Borowiec@gggﬁystrybucia.nl>

Sent: Thursday, April 25, 2024 10:40 AM

To: Jaworski Mateusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam. ] <Mateusz.Jaworski@ggggystrybucjg;g;>

Subject: FW: Realizacja zadania PBW rozbudowy linii 15 kv Jedlifsk - Gulin- wyprowadzenie dodatkowego
obwodu kablowego, gm. Jedlifsk. zad. 2- RE Radom - umowa 1421/LZA/A0OB/2018

Czescé,

Chyba tego maila w Sprawie uzgodnienia projektu nie przesytaiem. Tylko widze, ze w dokumentacji jest
. odstgpienie od realizacji kanalizacji Swiattowodowej, a nic oprécz kanalizacji chyba tam nie ma do
uzgodnienia. Czy w tym zadaniu zmienito sie co$ odnoénie realizacji kanalizacji Swiattowodowej?

Pozdrawiam

From: a.kozak@ekobox.pl <a.kozak@ekobox.pl>

sent: Tuesday, March 19, 2024 11:45 AM

To: Borowiec Bartosz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam. ] <Bartosz.Borowiec@ggggystrybucnggl>

Subject: Realizacja zadania PBW rozbudowy linii 15 kV Jedlifisk - Gulin- wyprowadzenie dodatkowego
obwodu kablowego, gm. Jedlifisk. zad. 2- RE Radom - umowa 1421/LZA/A0B/2818

W zatgczeniu przesyzam projekt techniczny dla zadania PBW rozbudowy linii 15 kV Jedlifisk - Gulin-
wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm. Jedlifsk.

Zad. 2- RE Radom - umowa 1421/1LZA/A0B/2018 celem przekazania do uzgodnienia w Departamencie
Specjalistycznym

223 . 02.07.2024. 14:49




RE: Kanalizacja kablowa dla zadania PBW 1 |53

rozbudowy linii 15 kV "Jedlifisk - Gulin" - WebMail :
Temat wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,

gm. Jedlinsk. Zadanie 2 umowa 1421 /LZA

/AOB/2018

Jaworski Mateusz [PGE Dystr. 0.Skarzysko-Kam.]
<Mateusz.Jaworski@pgedystrybucja.pl>
Do a.kozak@ekobox.pl <a.kozak@ekobox.pl>

Borowiec Bartosz [PGE Dystr. O.Skarzysko-Kam.]
Kopia <Bartosz.Borowiec@pgedystrybucja.pl>, Szymon Jarzyna [EKOBOX
SA] <s.jarzyna@ekobox.pl>

Data 2023-11-27 09:19

Od

Dzien dobry,

W tym konkretnym przypadku, nie jest wymagana budowa kanalizacji Swiat*owodowej.

Pozdrawiam

Mateusz Jaworski

Inzynier ds. Teletransmisji

Wydziat tgcznosci

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Tel.: +48 41 252 6310

Tel.: +48 691 361 666

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-34@ Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do
rejestru

przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 98000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552848,

Kapitat zakfadowy: 9 729 424 160 zt., Kapita wptacony: 9 729 424 160 zi., www.pgedystrybucja.pl

Wiadomos$¢ ta moze zawierac informacje poufne, przeznaczone do wytgcznej wiadomosci adresata.
Przegladanie, przesytanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby
inne, niz te, dla ktérych wiadomos¢ byta przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej
wiadomosci w wyniku btedu prosze poinformowa¢ nadawce i wykasowaé wiadomosé.




PBW rozbudowa linii 15 kV ,Jedlifsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Radom

Oswiadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzajgcego

Dnia 10-10-2023r

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oéwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny PBW rozbudowa
linii 15 kV ,,Jedlifisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlifisk. Zadanie 2-RE Radom sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

SlE

(upr. SWK/0251/PWBE/17)

Dnia 10-10-2023r

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO PROJEKT TECHNICZNY

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny PBW rozbudowa linii
15 kV ,Jedlifnsk-Gulin® — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego, gm.
Jedliisk. Zadanie 2-RE Radom sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

mar in, Tomasz Chrabgszcz

| i nertalnoscl
\owania w Specjainusid

elektryczeyChi €&

- UprcSYIKIOOSTPVYBER1)

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2021r poz. 2351, z 2022r poz. 88 wraz z p6Zniejszymi zmianami




PBW rozbudowa linii 15 kV _, Jedlirisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlirisk. Zadanie 2-RE Radom
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PBW rozbudowa linii 15 kV_, Jedlirisk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Radom

I. Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej sredniego
napiecia 15 kV (Zadanie 2) — relacji proj. mufa na dz. nr ew. 255/5 w m-ci Wsola do
istniejacego ZK-SN/4 m-ci Klwaty, gm. Jedlinsk.

Celem przedsiewziecia jest poprawa stanu technicznego sieci elektroenergetycznej,
zmniejszenie awaryjnosci sieci poprzez jej skablowanie na terenach, na ktorych
istniejgca sie¢ napowietrzna jest szczegOlnie narazona na zerwanie, poprawa
wspoétczynnika SAIDI.

2. Zleceniodawca

Zleceniodawca na wykonanie projektu jest PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin - oddziat Skarzysko-Kamienna z siedzibg ul. Pitsudskiego 51, 26-110
Skarzysko-Kamienna.

3. Inwestor

Inwestorem zadan wyszczegodlnionych w niniejszym projekcie jest PGE Dystrybucja
S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - oddziat Skarzysko-Kamienna z siedzibg
ul. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna.

4. Wykonawca

Wykonawcg robét zostanie wytoniony odrebnym postepowaniem inwestora.

5. Uzytkownik

Uzytkownikiem wybudowanych sieci i urzgdzen bedzie PGE Dystrybucja S.A. ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin - oddziat Skarzysko-Kamienna ul. Pitsudskiego 51, 26-110
Skarzysko-Kamienna.

6. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o:

- umowa nr 1421/LZA/MC/2018 z PGE Dystrybucja SA o/ Skarzysko-Kam.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa gruntéw wsi Wsola, Piastow oraz Klwaty
- Wizja lokalna na miejscu inwestycji

- Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy

- Dane do projektowania uzyskane od Inwestora

7. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa oraz gazowa.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach prywatnych oraz w obrebie paséw
drogowych Powiatowego Zarzgdu Drég Radom oraz Urzedu Gminy Jedlinsk. Przebiegi
trasowe, wzajemne usytuowanie istniejgcych obiektow budowlanych i budowli
elektroenergetyki oraz ich opis zostaty uwidocznione na rysunkach od nr 1, do nr 3.




PBW rozbudowa linii 15 kV ,Jedlinsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlirisk. Zadanie 2-RE Radom

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadza budowe sieci
elektroenergetycznej.

9. Zakres rzeczowy opracowania

9.1. Zakres montazu sieci $redniego napiecia

1. Sieé kablowa 15kV 3xXRUHAKXs1x120/25mm? relacji: proj. mufa dz. nr 255/5 w
m. Wsola gm. Jedlinsk — stn. ztgcze ZK-SN/4 (Klwaty 6) dz. nr ew. 776/1 w m.
Kharaty gL JEAINBK. ... veoxsnrs cxmenmssmsnsme e ssninsummsinames S0 o 3907m(4024m)

10.Informacje o terenie inwestycji

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na dziatkach prywatnych,
Urzedu Gminy Jedlinsk oraz Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw przewidzianych dla tego obszaru i nie
stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru. Teren inwestycji nie
znajduje sie w zasiegu innego obszaru formy ochrony przyrody. Zakres inwestycji nie
zalicza sie do terenéw gérniczych.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Wszelkie znaleziska moggce mie¢ cechy zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych nalezy
niezwlocznie zgtaszaé do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie -
Delegatura w Radomiu, przerywajgc prace ziemne.

Planowana inwestycja to rozbudowa sieci SN-15kV i nie jest przedsigwzigciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na $rodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 09.11.2010 (Nr 213 poz .1397 z p6zn. zm. — dz. U. z 2010).

11.Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.09.1998r Dz. U. 1998 Nr 126 poz
839 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r Dz.U.2012 poz. 463, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia  obiektéw  budowlanych, przyjeto Zze projektowane  obiekty
elektroenergetyczne sg zaliczane do |-szej kategorii geotechnicznej, - proste warunki
gruntowe i w zwigzku z tym do ich wykonania nie wystepuje potrzeba wykonania oceny
aktualnych warunkéw geotechnicznych.

W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie bedzie wystepowac zanieczyszczenie
podtoza gruntowego.

12. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac
na $rodowisko — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 (Dz. U. z
2010 Nr 2013 poz. 1397 z pbdzn. zm.). Projektowane obiekty budowlane, nie bedg




PBW rozbudowa linii 15 kV ,Jedlinsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego cbwodu kablowego,
gm. Jedlinsk. Zadanie 2-RE Radom

7rédtem hatasu ani promieniowania jonizujgcego. Nie bedg réwniez emitowaty
niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego.

Budowa sieci elektroenergetycznej nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska
. przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
Srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabla SN nie powoduje
zaburzenia w uktadzie naptywu i sptywu woéd powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw
wodonoénych, a materiaty stosowane na budowe i ich zabezpieczen nie posiadajg
substancji szkodliwych, ktére mogtoby sie dosta¢ do ujmowanej wody.

Powierzchnia wéd gruntowych ponizej wykopow nie wymaga ich odprowadzenia
na czas budowy.

Budowa sieci elektroenergetycznej nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania
istniejacego drzewostanu i nie wymagane bedg jego zabezpieczenia. Po zakonczeniu
inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczaniu
mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Niewielka ilo$¢ ziemi
uzyskana z wykopow zostanie wywieziona. Teren inwestycji po zakonczeniu prac
zostanie uporzgdkowany.

13. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

- Katalog ,TELE-FONIKA Kable sp. z o.0.
- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych, PN-IEC 60364
- PN-E-90411:1994 _Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe od

3,6/6 kV do 18/30 kV~
- PN-HD 60364-5-54 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.
- Norma SEP N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
- Norma SEP N SEP-E-001 — ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”.
-Katalog przektadnikéw pradowych i napieciowych jednofazowych sredniego napiecia,
- PN-EN 62271-1 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — cze$¢ 1:
Postanowienia wspaélne”,
- PN-EN 62271-102 — Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Czesc¢
102: Odtgczniki i uziemniki wysokiego napiecia pradu przemiennego
- PN-EN 62271-105 — Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢
105: Zestawy roztgcznikéw z bezpiecznikami pradu przemiennego
- PN-EN 50522 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.
- Standardy techniczne ztgczy kablowych SN i stacji transformatorowych w PGE
Dystrybucja S.A.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
instalacje elektryczne.
- Wytyczne do Budowy Systemoéw Elektroenergetycznych;
- Katalog do projektowania [ZPUE Wtoszczowal]




PBW rozbudowa linii 15 kV _, Jedlinsk-Gulin” — wyprowadzenie dodatkowego obwodu kablowego,
gm. Jedlirisk. Zadanie 2-RE Radom

14.0Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy — Prawo
Budowlane obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania sgsiednich
dziatek. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych
wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo Ochrony
Srodowiska.

II. Opis techniczny
1. Budowa sieci kablowej sSredniego napigcia

Od istniejacego ztacza ZK-SN/4 (Klwaty 6) znajdujgcego si¢ na dziatce o nr ew.
776/1 w m. Klwaty nalezy wyprowadzi¢ sie¢ kablowa, wykonang kablem 3xXRUHAKXs
1x120/25mm? do proj. mufy na dz. nr ew. 255/5 (teren Wsola OSP) w m. Wsola gm.
Jedlinsk. Dtugos$¢ projektowanej sieci kablowe] 3xXRUHAKXs 1x120/25mm? wynosi
3907(4024)m.

2. Szczegotowe informacje dotyczace budowy proj. sieci kablowej SN

Kable SN-15kV nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg na gteboko$ci nie mniejszej niz
0,8m na terenach poza uzytkami rolnymi, natomiast na uzytkach rolnych na gteboko$ci
nie mniejszej niz 0,9m (zgodnie z normg N SEP-E-004), na podsypce z piasku grubosci
10cm, przysypujac go réwniez warstwa 10cm piasku i warstwg gruntu rodzimego.
Warstwy nalezy uktadac tak, aby uzyska¢ wiasciwe zageszczenie gruntu. Kable nalezy
na catej diugosci przykryé tasma perforowang PVC koloru czerwonego o szerokosci
20cm. Odlegtosé kabla od folii powinna wynosi¢ min. 25cm, nie wiecej jednak niz 35cm.
Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi w odstepach co 10m.
Wszystkie oznakowania oraz napisy na obudowach urzadzen elektroenergetycznych
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy trwato$¢ i czytelnos¢ w diugim okresie
uzytkowania. Opis na opasce powinien zawieraé¢ typ, przekrdj, dtugos¢, relacje kabla,
witasciciela oraz rok utozenia. Po zakonczeniu robot nalezy bezzwtocznie uporzadkowac
teren i przywréci¢ do stanu pierwotnego w stanie niepogorszonym. Skrzyzowania z
istniejgcymi drogami nalezy wykonywaé z wykorzystaniem metody przecisku, na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m z wykorzystaniem rur ostonowych typu SRS-160, ktdre
nalezy uszczelnié.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy
zastosowac ostonowe rury dwudzielne typu APS. Proj. kable SN, zabezpieczy¢ w tych
miejscach rurami ostonowymi typu DVK-160. Miejsca wejs¢ i wyjs¢ kabli oraz wszelkich
taczen rur, nalezy odpowiednio uszczelni¢. Prowadzac kable pod chodnikiem, badz przy
kraweznikach, zaraz po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ chodnik i krawezniki
przywracajgc je do stanu pierwotnego w stanie niepogorszonym. W miare mozliwosci
prowadzi¢ kable w pasach zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W
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razie wystgpienia na trasie drzew, nalezy zastosowaé przeciski i ominiecia z
zastosowaniem rur ostonowych, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych napotkanych
drzew.

Zasyp wykopéw w pasie drogowym nalezy wykonac¢ gruntem przepuszczalnym
(piaskiem) z wtasciwym zageszczeniem._Ze wzgledu na duze zageszczenie mediow
zlokalizowanych pod ziemig, przed rozpoczeciem prac mechanicznych nalezy
wykonac wykopy kontrolne.

W projekcie zostata zamieszczona legenda uwzgledniajgca numery i symbole dla
projektowanych rur ostonowych, na mapach zagospodarowania terenu.

Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.
3. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami bedzie realizowana za pomoca istniejacych na sieci
ogranicznikow przepie¢ oraz uziemien na stanowiskach stupowych SN.

4. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim polega na ochronie przed zagrozeniami
wystepujacymi w wyniku dotyku do elementéw urzgdzen elektirycznych pod napigciem.
Ochrona ta realizowana bedzie poprzez izolacja czesci czynnych, czesci te powinny byc¢
catkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze byé usunieta tylko przez jej zniszczenie, np.
izolacja przewodoéw i kabli, ponad to poprzez ogrodzenia i obudowy, np. umieszczanie
czesci czynnych wewnatrz obudéw lub ogrodzen(poza zasiegiem reki).

5. Ochrona przed dotykiem posrednim

W przedmiotowej linii SN-15kV ochrone od porazen realizuje sie poprzez uziemianie.
W projektowanym ztgczu nalezy bezposrednio uziemi¢ wszystkie elementy przewodzgce
mogace znalez¢ sie pod napieciem.

6. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska. Na trasach sieci
SN nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew. Prace ziemne oraz inne prace prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw powinny by¢ wykonane w sposéb najmnigj
im szkodzacy.
Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w wode, odprowadzenia $ciekow. Niewielka ilos¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie
wywieziona. Teren inwestycji po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac.
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7. Uwagi dla wykonawstwa

Wszystkie prace odbywaé¢ sie muszg z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw PBUE,
przepisbw BHP oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych i decyzji
zatwierdzajacej z pozwoleniem na budowe.

Ponadto nalezy:

Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ zainteresowane osoby i
instytucje

Prace ziemne w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé recznie i
pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci.

Trasa projektowanych kabli winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana przez

uprawnionego geodete, a dane wynikte z pomiaréw na biezaco wprowadzane do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate techniczng lub $wiadectwo
zgodnosci i byé przyjete do stosowania przez PGE Dystrybucja S.A.

O terminie rozpoczecia rob6t nalezy odpowiednio wczeséniej poinformowac
wtascicieli dziatek na ktérych prowadzone bedg prace.

Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy uporzgdkowac.

Zabrania sie stosowania laminowanych oznacznikow

Wszystkie projektowane elementy sieci elektroenergetycznej wykonac
i wyposazy¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”

Komory przewiertowe nalezy lokalizowaé tak, aby nie naruszy¢ istniejgcej
konstrukcji jezdni

Realizacja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzen drzew i krzewow

Studnie kablowe nalezy wewnatrz oznaczy¢ w staty sposdb

Podczas prac zabrania sie uszkodzenie systemu korzeniowego drzew

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami zawartymi
w projekcie budowlanym

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej przed ich zakryciem.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunac
za zgodg uzytkownika.

Z uwagi na duza dynamike zmiennosci w obszarze inwestycji, Wykonawca
przed przystapieniem do przetargu na wykonanie inwestycji dokona
stosownej wizji w terenie i uwzgledni wszelkie konieczne zmiany niezbedne
do prawidiowego wykonania zadania.

Zastosowaé sie do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej.
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Uwaga! Wykonanie telemechaniki obejmuje prace montazowe, konfiguracje sterownika
obiektowego telemechaniki oraz edycje danych i uruchomienie telemechaniki w systemie
nadzoru w Centrum Dyspozytorskim

Obliczenia techniczne

Z informacji otrzymanych z Departamentu Specjalistycznego Wydzial
tacznosci budowa kanalizacji kablowej nie jest konieczna dla tego zadania.

W projektowanej sieci SN-15kV ochrone od porazen realizuje sie poprzez
uziemianie. W projektowanym ztgczu nalezy bezposrednio uziemi¢ wszystkie elementy
przewodzgce mogace znalez¢é sie pod napigciem.

Zgodnie z normg PN-EN 50522 dla stanowisk stupowych z aparaturg tgczeniowa

nalezy przyjac:
2xUtp

Ig
Uy, — dopuszczalna wartosé napiecia dotykowego razeniowego — przyjeto 86V
I, — suma prqddéw znamionowych réwnolegle potgczonych dfawikéw gaszgcych 30A

lres — prqgd resztkowy przyjeto 10% I,

R < gdzie:

tr=4s - czas wyfgczenia zwarcia,
r=0,6 —dla sieci kablowej

le=r XILZ +I..s% = 18,00A

ZXUrp

R < =950

E

Uziemienia stanowisk wykona¢ uzyskujgc rezystancje uziemienia 9,502

W zwigzku z wydanym suplementem do TOM 4 - linie kablowe Sredniego
napiecia — Wytyczne do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A z dnia 29.05.2024r nalezy uzy¢ kabla SN o miedzianej Zyle
powrotnej o przekroju 25mm?>.
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IV. Informacja BIOZ

1.

Zakres robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego.

Zakres robot zgodnie z rozdziatem | pkt. 9 — Zakres rzeczowy opracowania

2,

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementow

Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych elementdw inwestycji powinna by¢ nastepujaca:

3

4,

5.

przygotowanie terenu

budowa proj. kabla SN wraz z przeciskami i przewiertem
sprawdzenie poprawnosci dziatania

uporzgdkowanie terenu

. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

istniejgce sieci energetyczne, wodociagowe, telekomunikacyjne oraz gazowe

Wykazane w punkcie 3 istniejace obiekty budowlane bedace pod napieciem
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pracujacych przy
budowie projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy przeszkoli podlegtych pracownikéw
z przepiséw bhp oraz p. poz. z wpisem do dziennika budowy;

wskaze pracownikom istniejgce obiekty bedace pod napieciem, na ktorych
wymagane jest wytgczenie napiecia i dopuszczenie do pracy przez energetyke
zawodowa.

. Prace przy budowie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” z marca 2013r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
Pracownicy przystepujacy do wykonywania prac powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, wyposazeni powinni by¢ w niezbedne narzedzia pracy,
sprzet ochrony indywidualnej i odziez ochronna. Wszystkie prace odbywac sie
musza z zachowaniem obowiazujgcych norm i przepiséw PBUE, przepisow BHP i
p.poz. oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, jak réwniez w decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

7. Prace przy wykonaniu przebudowy i budowy linii SN nalezy wykona¢ zgodnie z

,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych” — PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna al. Pitsudskiego 51, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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Przy pracy na wysokosci nalezy zachowaé szczegdlne warunki ostroznosci,
stosowac sprzet asekuracyjny.

IV. Dyspozycja ukladania kabla SN 15kV
1. Sieé kablowa 15kV 3xXRUHAKXs1x120/25mm? relacji: istn. ztacze ZK-SN/4
(Klwaty 6) dz. nr 776/1 w m. Klwaty gm. Jedlinsk — proj. mufy dz. 255/5 w m.
Wsola, gm. Jedlinsk
Lp. Wyszczegolnienie odcinka. Dhugos¢ kabla [m] | Uwagi
1 Kabel w rowie 2243
2 Kabel w rurze SRS160 390
3 Kabel w rurze DVK160 1274
4 Kabelna-shapie + zapas przy mufie 4
5 Kabel w ztaczu + zapas 4
6 Zapas eksploatacyjny 3% 117
J Trasa kabla 3907
L.acznie dtugosé jednozytowego kabla
XRUHAKXS 1x120/25mm” 12/20 kV 3x4032=12962m
wraz 2xRHDPE 40/3,7
V. Zestawienie materialow
1. Zestawienie materialow sieci kablowej Sredniego napigcia
Lp. Materiat Ilos¢ | Jednostka
1. Sieé kablowa 15kV 3xXRUHAKXs1x120/25mm? relacji: istn. ztacze ZK-SN/4 (Kiwaty 6) dz.
nr 776/1w m. Klwaty gm. Jedlirisk — proj. mufa dz. 255/5 w m. Wsola gm. Jedlirisk
1 | Kabel XRUHAKXS 3x1x120mm? /25mm” (12/20kV) 12096 | m
2 | Piasek 180 | om
! 3 Folia czerwona perforowana grubosci 0,3mm+3% 2310 m i
! 4 Rura ochronna SRS-160 390 m
' 5 Rura ochronna DVK-160 1274 m
6 3 szt.

Mufa CHMSV 24kV 50-150/PL

Dopuszcza sie stosowanie materialdw innych producentow lecz nie o gorszych parametrach.

2. Zestawienie zastosowanych rur ochronnych

Poszczegdlne numery porzadkowe rur odnoszg sie do oznaczen na projekcie
zagospodarowania terenu rysunki nr (1, 2 ,3). Rury o przekroju ¢ 160 nalezy stosowac
dla proj. sieci kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120mm?/25mm? .
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Nr.prze- | Rodzaj przeszkody/skrzyzowanie Nr Typy rur Sposéb
pustu rys. | DVK160 | SRS 160 | A58PS wykonania
1 Sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna 1 4 1 wykop
1A teren utwardzony 1 56 przewiert
2 teren utwardzony 1 34 przewiert
3 Sie¢ wodociagowa 1 4 wykop
3A Sie¢ wodociagowa 1 4 wykop
4 ul. Lotnicza, uzbrojenie terenu 1 17 1 przecisk
5 Pas drogowy 1 36 wykop
6 Pas drogowy 1 24 przecisk
7 Pas drogowy 1 5 przecisk
8 Pas drogowy 1 30 przewiert
9 uzbrojenie terenu 1 2 wykop
10 wjazd do dz. 263 1 8 przecisk
11 wejscie do dz. 263 1 4 wykop
12 droga gminna dz. 269 1 8 przecisk
13 réw melioracyjny 1 15 przewiert
14 droga gruntowa 1 3 wykop
15 droga gruntowa 1 24 wykop
16 sie¢ techniczna 2 4 wykop
17 sie¢ techniczna 2 2 wykop
18 sie¢ telekomunikacyjna 2 2 1 wykop
19 zblizenie do sieci gazowej 2 14 wykop
20 wjazd do dz. 499 2 8 przecisk
21 zblizenie do sieci gazowej 2 18 wykop
22 wjazd do dz. 499 2 6 przecisk
23 zblizenie do sieci gazowej 2 145 wykop
24 wjazd do dz. 2/2 2 26 przecisk
25 zblizenie do sieci gazowej 2 33 wykop
26 wjazd do dz. 2/2 2 9 Przecisk
27 zblizenie do sieci gazowej 2 134 wykop
28 ciek wodny 2 4 przewiert
29 sie¢ techniczna 2 2 wykop
30 wjazd do dz. 31/1 2 10 przecisk
31 uzbrojenie terenu 2 2 wykop
32 wiazd do dz. 31/4 2 10 przecisk
33 wejécie do dz. 31/5 2 4 przecisk
34 wjazd do dz. 31/5 2 q przecisk
35 droga asfaltowa dz. 169 2 7 przecisk
36 ciek wodny 2 7 przecisk
37 droga gruntowa 2 5 wykop
38 ciek wodny 2 4 przecisk
39 droga asfaltowa dz. 169 ) 10 przecisk
40 droga gruntowa ) 105 wykop
41 droga gruntowa 3 560 wykop
42 droga gruntowa 3 230 wykop
RAZEM 1274 390 3 -
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VI. Rysunki

Orientacja

Plan zagospodarowania terenu m. Klwaty

Plan zagospodarowania terenu m. Klwaty-Piastow
Plan zagospodarowania terenu m. Piastéw - Wsola
Schemat zasilania projektowanej sieci SN

-