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Kosztorys Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przyłączenia

 do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego w m. Krasocin dz. 798/2

    w miejscowości Krasocin, gm. Krasocin,  pow. włoszczowski; woj. 

świętokrzyskie

1 Rozdział Sieć elektroenergetyczna SN

1.1 Element Demontaż, przebudowa i budowa sieci kablowej SN oraz słupowych stacji 

transformatorowych

1.1.1 KNNRW 

9/1304/8

Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu, 

rozkraczny ŻN 12 słup 1,000

1.1.2 KNNRW 

9/1307/3

Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup rozkraczny

słup 1,000

1.1.3 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym km 0,124

1.1.4 KNNR 5/1402/2 

(1)

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 12,0˙m, urządzenie wiertnicze

stanow 2,000

1.1.5 KNNR 5/1405/2 Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0˙m słup 1,000

1.1.6 KNNR 5/1412/2 Montaż stacji transformatorowych prefabrykowanych na żerdziach wirowanych, żerdź pojedyncza 

12,0˙m szt 1,000

1.1.7 KNNR 5/1409/2 Montaż układu odłącznikowego kpl 2,000

1.1.8 KNNR 5/1408/1 Montaż ograniczników przepięć szt 12,000

1.1.9 KNNR 5/1409/3 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel kpl 2,000

1.1.10 KNNR 5/723/3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙160˙mm (pierwsza w wiązce) m 9,000

1.1.11 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(124-9)*0,6*1,5 103,500

RAZEM: 103,500 m3 103,500

1.1.12 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

Wyliczenie ilości robót:

124-9 115,000

RAZEM: 115,000 m 115,000

1.1.13 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+2+2*3 9,000

RAZEM: 9,000 m 9,000

1.1.14 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

3*(9+1+2+3+3) 54,000

RAZEM: 54,000 m 54,000

1.1.15 KNNR 5/717/2 

(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

2*3*7 42,000

RAZEM: 42,000 m 42,000

1.1.16 KNNR 5/717/7 

(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0˙kg/m,

w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

2*3*5,000 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,000
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1.1.17 KNNR 5/708/1 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, kabel do 12˙kg/m, 

przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

(124-9-9)*3 318,000

RAZEM: 318,000 m 318,000

1.1.18 KNNR 5/1203/7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240˙mm2 szt 6,000

1.1.19 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie szt 5,000

1.1.20 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2*10 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,000

1.1.21 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - (ok.600 m z siecią kablową nN stacji 

dz. nr 101/2)

Wyliczenie ilości robót:

(124-9)*0,6*1,5-10,5 93,000

RAZEM: 93,000 m3 93,000

1.1.22 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(124-9)*0,8 92,000

RAZEM: 92,000 m2 92,000

1.1.23 KNR 513/801/1 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), prefabrykaty żelbetowe t 2,500

1.1.24 KNR 513/801/2 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno t 4,500

1.1.25 KNR 513/801/3 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), konstrukcje i kształtowniki stalowe( 

razem z demontażem) t 1,500

1.1.26 KNR 513/801/4 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km),piasek,  kruszywo, kamień i grunt

Wyliczenie ilości robót:

10,5*1,5 15,750

RAZEM: 15,750 t 15,750

2 Rozdział Sieć elektroenergetyczna nN projektowanej stacji

2.1 Element Demontaż, rozbiórka, przebudowa i budowa sieci kablowej nN

2.1.1 KNNRW 9/702/6 Przyłącza napowietrzne- demontaż z udziałem podnośnika samochodowego- do ponownego montażuprzewód 1,000

2.1.2 KNNRW 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii do 95˙mm2 z przeznaczeniem na złom

Wyliczenie ilości robót:

0,044+0,009 0,053

RAZEM: 0,053 km 0,053

2.1.3 KNNRW 9/903/5 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii do 95˙mm2 z przeznaczeniem do wykorzystania 

odtworzenia linii

Wyliczenie ilości robót:

0,152+0,038 0,190

RAZEM: 0,190 km 0,190

2.1.4 KNNRW 9/901/8 Słup pojedynczy ŻN z ustrojami - demontaż szt 2,000

2.1.5 KNNRW 9/902/6 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym poprzeczników 

przelotowych szt 2,000

2.1.6 KNR 512/101/2 Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym

Wyliczenie ilości robót:

kabel 0,017+0,006+0,026+0,006 0,055

napow 0,034 0,034

RAZEM: 0,089 km 0,089

2.1.7 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy słup 2,000
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2.1.8 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów po wymianie słupów i demontażu stacji - przewody AL50 i AL25 - wykorzystanie 

z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,152+0,038 0,190

RAZEM: 0,190 km 0,190

2.1.9 KNNR 5/801/3 Montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi, z udziałem podnośnika samochodowego- podłączenie 

z demontażu przewód 1,000

2.1.10 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć szt 9,000

2.1.11 KNNR 5/723/3 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙160˙mm (pierwsza w wiązce) m 10,000

2.1.12 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(17+6+26-10+6)*0,4*1,5 27,000

RAZEM: 27,000 m3 27,000

2.1.13 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m z WLZ

Wyliczenie ilości robót:

(17+6+26-10+6) 45,000

RAZEM: 45,000 m 45,000

2.1.14 KNNR 5/1204/5 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 240˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

240 4*4 16,000

120 4*3 12,000

35 4 4,000

25 2 2,000

RAZEM: 34,000 szt 34,000

2.1.15 KNNR 9/806/3 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 120˙mm2 szt 2,000

2.1.16 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0˙kg/m m 10,000

2.1.17 KNNR 5/709/4 Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel do 3,0˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

4*5,000 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,000

2.1.18 KNNR 5/717/3 

(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0˙kg/m, w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

1*7,000 7,000

RAZEM: 7,000 m 7,000

2.1.19 KNNR 5/717/7 

(1)

Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 2,0˙kg/m,

w uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

1*3,000 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,000

2.1.20 KNNR 5/1006/1 Montaż szafy oświetlenia ulicznego - żerdź słupa szt 1,000

2.1.21 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, na fundamencie prefabrykowanym szt 1,000

2.1.22 KNNR 5/707/2 

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0˙kg/m, przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

17+6+26-10+6 45,000

RAZEM: 45,000 m 45,000

2.1.23 KNNR 5/1203/7 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240˙mm2 szt 34,000

2.1.24 KNNRW 9/208/1 Podział sieci ZK-3 nr 10967 - Wymiana wyposażenia rozdzielnic modułowych - analogia szt 3,000
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2.1.25 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4*10 40,000

RAZEM: 40,000 m 40,000

2.1.26 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(17+6+26-10+6)*0,4*1,5-3,5 23,500

RAZEM: 23,500 m3 23,500

2.1.27 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(17+6+26-10+6)*0,6 27,000

RAZEM: 27,000 m2 27,000

2.1.28 KNR 514/604/2 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie szt 15,000

2.1.29 KNR 513/801/1 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), prefabrykaty żelbetowe (w tym z 

demontażu) t 3,500

2.1.30 KNR 513/801/2 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), przewody, izolatory, osprzęt i drewno (w

tym z demontażu) t 1,000

2.1.31 KNR 513/801/3 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km), konstrukcje i kształtowniki stalowe (w 

tym z demontażu) t 1,500

2.1.32 KNR 513/801/4 Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20˙km),piasek,  kruszywo, kamień i grunt

Wyliczenie ilości robót:

3,5*1,5 5,250

RAZEM: 5,250 t 5,250

3 Rozdział Kontrola, inne

3.1 Element Pomiary, sprawdzenia, inne

3.1.1 KNNR 5/1302/1 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. odcinek 3,000

3.1.2 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 4,000

3.1.3 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 5,000

3.1.4 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 5,000

3.1.5 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6,000

3.1.6 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 

odgromowa, pomiar pierwszy szt 6,000

3.1.7 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 6,000

3.1.8 Kalkulacja 

własna

Koszt dopuszczenia do pracy-ograniczenie wyłączenia zasilania SN / nN

kpl 2,000

3.1.9 Kalkulacja 

własna

Zajęcie pasa drogowego

kpl 1,000

3.1.10 Kalkulacja 

własna

Usługa geodezyjna

szt 1,000




