ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.

Zadanie 1:
Wykonanie robét budowlano-montazowych w miejscowosci Brzeski-Kotaki, gm. Chorzele, do obiektu
na dziatce nr ewid. 169/6 (24-G6/S/03828; D1GI/25PG600003)

Zadanie 2:
Wykonanie roboét budowlano-montazowych w miejscowosci tyse, gm. tyse, do obiektu na dziatce
nr ewid.: 9 (25-G6/S/01170; D1GI/25PG600348)

Zadanie 3:
Wykonanie robdt budowlano-montazowych w miejscowosci Myszyniec, gm. Myszyniec, do obiektu na
dziatce nr ewid.: 54/18 (25-G6/S/00517; D1Gl/25PG600216)

Zadanie 4:
Wykonanie robét budowlano-montazowych w miejscowosci Czerwin, gm. Czerwin, do obiektéw na
dziatkach nr ewid.: 81/3, 81/10 (25-G6/S/01269, 25-G6/S/01577; D1GI/25PG600343)

Zadanie 5:
Wykonanie rob6t budowlano-montazowych w miejscowosci Zateze-Ponikiewka, Mtynarze, do obiektu
na dziatce nr ewid.: 43 (25-G6/5/04068; D1GI/24PG600449)

Zadanie 6:

Wykonanie robét budowlano-montazowych w miejscowosci Dzbenin, gm. Rzekun, do obiektéw na
dziatkach nr ewid.: 292/7, 292/8, 292/13 (24-G6/S/02805, 24-G6/S/02806, 24-G6/S/02809,
24-G6/UP/02810, 24-G6/S/02813, 24-G6/S/02815, 24-G6/S/02816, 24-G6/S/02817, 24-G6/S/02818,
24-G6/S/02819; D1GI/24PG600817)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest:

Zadanie 1:

— budowa przytacza kablowego od stupa linii nN kablem YAKXS 4x0 mm? o dtugosci trasy 360 m
wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym typu ZK-3RBL+2P.

V grupa przytgczeniowa, tgczna moc przytaczeniowa 14 kW

Prace wykonac w oparciu o opracowanqg dokumentacje projektowq.

Zadanie 2:

— budowa przytacza kablowego od istniejgcego zfgcza kablem YAKXS 4x120 mm? o dtugosci
trasy 129 m., wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym typu ZK-3RBL+2P.

V grupa przytaczeniowa, moc przytaczeniowa 40 kW

Prace wykonac w oparciu o opracowanqg dokumentacje projektowq.

Zadanie 3:
— wymiana transformatora 15/0,4 kV na jednostke o mocy 250 kVA (transformator dostarcza PGE

Dystrybucja S.A.).
— budowa przytacza kablowego od istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV kablem YAKXS

4x240mm? o dtugosci trasy 494 m , wraz ze ztaczem kablowo - pomiarowym typu ZK-3 RBL+2P
V grupa przytgczeniowa, moc przytgczeniowa 15 kW
Prace wykonac w oparciu o opracowanqg dokumentacje projektowq.
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Zadanie 4:

— budowa przytacza kablowego od istniejacego ztacza kablem YAKXS 4x120 mm? o tgcznej dtugosci
trasy 359 m., wraz ze ztgczami kablowo — pomiarowymi typu ZK-3 RBL+2P i ZK-4RBL+2P.

V grupa przytaczeniowa, faczna moc przytgczeniowa 26 kW

Prace wykonac w oparciu o opracowanq dokumentacje projektowq.

Zadanie 5:

— budowa przytgcza kablowego od istniejacego ztgcza kablem YAKXS 4x120 mm? o dtugosci
trasy 386 m., wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym typu ZK-3RBL+2P.

V grupa przytaczeniowa, moc przytaczeniowa 8 kW

Prace wykonac w oparciu o opracowanqg dokumentacje projektowq.

Zadanie 6:

— budowa przytacza kablowego od istniejgcego kabla nN kablem YAKXS 4x120 mm? o facznej dtugosci
trasy 157 m, wraz ze ztaczami kablowo — pomiarowymi typu ZK-3RBL+2P — szt. 6 oraz ztgczem
kablowym typu ZK-3RBL.

V grupa przytgczeniowa, tgczna moc przytaczeniowa 75 kW

Prace wykonac w oparciu o opracowanqg dokumentacje projektowg.

1.1. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa:

» Zadanie 1 — budowa przytaczy kablowych kablem YAKXS 4x120 mm? w celu zasilenia dziatki
nr 169/6 w m. BRZESKI - KOtAKI, gm. CHORZELE (nr protokotu 168/D/2025)

> Zadanie 2 — budowa przytacza kablowego kablem YAKXS 4x120 mm? w celu zasilenia dziatki
nr ewid. 9 w m. tYSE, gm. tYSE (nr protokotu 904/D/2025)

» Zadanie 3 — budowa przytacza kablowego kablem YAKXS 4x240 mm? w celu zasilenia dziatki
nr ewid. 54/18 w m. MYSZYNIEC, gm. MYSZYNIEC (nr protokotu 1155/0W/2025/D)

» Zadanie 4 — budowa przyfacza kablowego kablem YAKXS 4x120 mm? w celu zasilenia dziatek
nr ewid. 81/381/10 w m. CZERWIN, gm. CZERWIN (nr protokotu 900/D/2025)

> Zadanie 5 — budowa przytaczy kablowych kablem YAKXS 4x120 mm? w celu zasilenia dziaftki
nr 43 w m. ZAtEZE - PONIKIEWKA, gm. MtYNARZE (nr protokotu 849/D/2025)

> Zadanie 6 — budowa przytacza kablowego kablem YAKXS 4x120 mm? w celu zasilenia dziatek
nrewid. 292/7,292/8, 292/13 w m. DZBENIN, gm. RZEKUN (nr protokotu 175/D/2025)

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamowienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
Swz

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentaciji.

1.3. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.
Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze wptyngé na wydtuzenie terminu i wzrost kosztow.

1.4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Transport na wtasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazynéw Zamawiajgcego
materiatéw i wyrobéw budowlanych, bedacych dostawg inwestorska.
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1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.12

1.12

1.12
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1.4.2. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdw z rozbidérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.3. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.4.4. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.4.5. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

Termin wykonania robé6t budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych

w Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem

ograniczen technologii).

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji poszczegdinych zadan bedzie trwat, tgcznie

w catym okresie wykonywania, nie dtuzej niz: ZADANIE 3 — 180 minut, ZADANIA 1,2,4,5,6 — 60 minut,

nalezy przewidzieé¢ zastosowanie technologii wykonania prac w sposéb minimalizujgcy przerwy w

zasilaniu odbiorcow w postaci uktadéw zastepczych lub agregatow pradotwdrczych. llosé i miejsca

rezerwowania uzgodnic z CD i RU Ostroteka.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system

zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamkniec typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow

systemow zamknieé¢ nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul.

Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez

Zamawiajgcego.

Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdéwienia w chwili ich instalacji muszg by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt
ten nie moze wptyng¢ na wydtuzenie terminu i wzrost kosztéw. Rozwigzania zamienne musza by¢
nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowe;j.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazac w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY

Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

>

Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

>

Poziom W/06: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz

urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: zotty RAL 1021.
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»  Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tgcznikach
SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgdzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktodki:
szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamoéwienia:
29.05.2026 .

4. Miejsce realizacji zamowienia
Zadanie 1:
BRZESKI-KOtAKI, gm. CHORZELE, dz. nr 169/6;

Zadanie 2:
LYSE, gm. tYSE, dz. nr 9

Zadanie 3:
MYSZYNIEC, gm. MYSZYNIEC, dz. nr 54/18

Zadanie 4:
CZERWIN, gm. CZERWIN, dz. nr 81/3, 81/10;

Zadanie 5:
ZAYEZE-PONIKIEWKA, MtYNARZE, dz. nr 43

Zadanie 4:
DZBENIN, gm. RZEKUN, dz. nr292/7, 292/8, 292/13;

5. Dostawy inwestorskie:
5.1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzgdzenia:
- transformator 15/0,4 kV o mocy 250 kVA
5.2. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.5.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych

dostarcza Wykonawca.
6. Gwarancja
6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

7. Podwykonawstwo

7.1. Zamawiajacy nie-depuszeza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

7.3. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce zakresu Zamdwienia.

7.4. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.

Elektronicznie podpisany
Sendrowski przez Sendrowski Pawet
11919569
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