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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie:
Modernizacja sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV zasilanej ze stacji 15/0,4kV
Modrzew 7 nr 06-1952. Demontaz stanowisk stupowych, przewodow linii i przytacz

0,4kV, budowa ztacz kablowych nN.

2. Dokumentacja projektowa
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2.20

Projektowa¢ demontaz napowietrznej linii nN-0,4kV od stupa nr 1-1 do stupa nr 1-8,
L=ok. 0,32 km. Odcinek od stacji do stupa 1-1 pozostaje istniejqcy.

Projektowac¢ budowe ztacz kablowych nN wraz z przytaczami do budynkéw w ilosci 3szt.
Proj. ztacza kablowe zasili¢ z istniejacej linii kablowej YAKXS 240mm? jak na schemacie
lub trasg alternatywnga, na ktdrg projektant uzyska zgody.

Uzyska¢ niezbedne zgody i pozwolenia na wykonanie zadania.

Uwzgledni¢ ewentualne zwiekszenie dtugosci linii spowodowang zmiang_ trasy.

Zaleca sie, aby zasilanie kablowe nN lokalizowa¢ wzdtuz ciaggdw komunikacyjnych.
Projektowana trasa zasilania i lokalizacja urzadzen powinna w catosci zadania umozliwic¢
jego realizacje bez ograniczen w dostawie energii dla odbiorcéw - pracy istniejacej sieci,
wyjatek stanowig czynnosci zwigzane z przepieciami nowych wyjs¢ na istniejaca siec.

W uzgodnieniu z RE Siedlce powiadomi¢ operatoréw telekomunikacyjnych o potrzebie
przebudowy Iub demontazu istniejacych urzadzen teletransmisyjnych w obszarze
projektowanych stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych.

Poinformowa¢ Gmine o potrzebie uzyskania warunkow odbudowy oswietlenia ulicznego w
zwigzku z demontazem istniejacej linii napowietrznej nN.

Przed uzgodnieniem trasy sieci na Naradzie Koordynacyjnej dokona¢ uzgodnien w RE
Siedlce.

Opracowanie tras sieci na mapie nalezy traktowac jako pogladowe.

Proponowane lokalizacje projektowanych urzadzen wskazano w zatgaczniku mapowym.
Zmiany koncepcji i lokalizacji urzadzen kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ w RE-Siedlce.
Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem tytutéw prawnych do nieruchomosci (w tym
koszty operatu, aktu notarialnego, wynagrodzenia za stuzebnos$¢, itp.) pokrywa
Wykonawca.

Komplet dokumentacji techniczno - prawnej w wersji elektronicznej wykonawca
udostepni na ptycie CD lub DVD oraz na platformie z udostepnionego linku przez Wydziat
Majatku Sieciowego RE6/RM.

Przed odbiorem dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy do RE Siedice
zestawienie pozyskanych tytutéw prawnych, w tym w formie zgdd cywilno-prawnych wg
Zatacznika nr 7 ,Zestawienie pozyskanych tytutdow prawnych” (w formie elektronicznej i
papierowej).

Na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zawarta zostanie umowa
pisemna, ktérej wzoér jest zatacznikiem do SWZ.

Zatacznikiem do ww. umowy bedzie wybrana oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko w
przypadkach okreslonych w umowie.

Zawartos¢ tomow projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wiascicieli nieruchomosci
okresla Zatacznik nr 1.1.

Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania,
stanowigce Zatacznik nr 1.2.

Urzadzenia nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z dokumentem pn. ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych” dostepne na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.
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2.21 Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ do

zaakceptowania Zamawiajacemu koncepcje projektowa. Pozytywnie zaopiniowana
koncepcja jest podstawgq dalszej realizacji prac projektowych.

2.22 Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE

Siedlce.

2.23 W ramach projektu Wykonawca opracuje w koordynacji z Rejonem Energetycznym WRI

(Warunki Realizacji Inwestycji) obejmujace technologie wykonywania prac w sposob
minimalizujacy przerwy w zasilaniu odbiorcow.

3. Roboty budowlane

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

Budowa ztacz kablowych nN wraz z przytaczami do budynkéow w ilosci 3szt. Proj. ztacza

kablowe zasili¢ z istniejacej linii kablowej YAKXS 4x240 obwdd nr 3 stacja Modrzew 7.

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczno-prawna.

Wykonanie numeracji stupéw - tabliczki aluminiowe.

Demontaz istniejgcej linii od stupa 1-1 do 1-8 zasilanie ze stacji Modrzew 7 nr 06-1952,

dtugos¢ ok. 320m Odcinek od stacji do stupa 1-1 pozostaje istniejacy.

Zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowa, pomiary rezystancji petli zwarcia, dostosowanie

wktadek bezpiecznikowych z uwzglednieniem petli zwarcia oraz obcigzen pradowych,

(uwaga: w niektorych przypadkach montaz zabezpieczen wzdtuznych).

Pomiar i dostosowanie uziemien do istniejgcych norm i przepisow (wartosci uziemien

kraniec linii, odgatezienia 5Q, w linii 10Q).

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zawierajacej miedzy innymi:

3.7.1 Komplet dokumentacji powykonawczej (w tym kompletna obstuga geodezyjna w
wersji papierowej i elektronicznej DXF lub DWG).

3.7.2 Komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF
na ptycie CD).

Demontaz urzadzen elektroenergetycznych i ich likwidacja.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykonac¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z

uwzglednieniem ograniczen technologii).

3.10 Termin wykonania prac budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach

okreslonych w Umowie.

4. Zasady realizacji zakupu

4.1

4.2

4.3

4.4

Zakres rzeczowy zostat ujety w danych wyjsciowych do projektowania. Dokumentacja
zawierajaca informacje poufne dotyczaca zamdwienia zostanie przekazana Wykonawcy
po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskazac nazwy,

znaki towarowe lub typy materiatéow czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje
czy systemy, zobowigzany bedzie do rozpisania ewentualnych materiatow lub wskazania
rozwigzan réwnowaznych zapewniajgcych uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od konkretnie okreslonych w dokumentacji.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w
system zamknie¢, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY"” wskazanymi w pkt.
5 ponizej. Zakupdw systemow zamkniec¢ nalezy dokonywaé w firmie LOB MASTER KEY
Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do
zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:
4.4.1 Koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot umowy,
narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, majatkowe prawa autorskie,
nalezny podatek VAT i pozostate sktadniki cenotwédrcze.
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Koszty realizacji robot budowlanych w tym miedzy innymi:

4.4.2.1 koszty dopuszczen do pracy wytaczenia napiecia, przygotowania i likwidacji

miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do
pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z taryfq),

4.4.2.2 koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robot (przy powtdrnych

odbiorach),

4.4.2.3 koszt projektow organizacji ruchu, zajecia terenu, w tym pasa drogowego,

wszelkie

4.4.2.4  koszty administracyjne, pozwolenia, zgody,
4.4.2.5 obstuga geodezyjna,
4.4.2.6 koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na

gruncie oraz uprawach.

4.5 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

Zagospodarowanie odpadow i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb
zagospodarowania materiatdow z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatow z
rozbiérki.

Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatow uzyskanych z rozbidrki w
formie tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu
ich zagospodarowania lub utylizacji.

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0so6b trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpadow i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

4.6 Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik
nr 5 do SWzZ
4.7 W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

4.7.1

4.7.2

4.7.3

Zapoznania sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia
do sieci oraz z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi,
uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drog,
administracja - gminy, starostwa itp.).

Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow.

5. Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé¢ typu Master Key
5.1 Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknie¢, tzn. wkiadki lub kidédki (w zaleznoséci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedfug ponizszego

schematu:
5.1.1 Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen, kolor ktdédki: zotta RAL 1021.
5.1.2 Poziom W/06: zamkniecia obiektéow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: zotty RAL
1021.
5.1.3 Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach

5.1.4

kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.Poziom S/06:
zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktodki: niebieska RAL 5015.

Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor
ktodki: brazowy RAL 8016.
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5.1.5 Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia
drogowego, kolor ktodki: czarny RAL 9005.

5.1.6 Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN
odbiorcow indywidualnych w Oddziale (klucze s przeznaczone do dyspozycji
odbiorcow indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL 7035.

6. Termin realizacji zamoéwienia
Do dnia 15.12.2026r zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5
do SWZz

7. Miejsce realizacji zamowienia
Modrzew, gm. Zbuczyn.

8. Gwarancja
1.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamowienie, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

9. Podwykonawstwo
9.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.
9.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czesc
Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.
9.3 Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢é w odniesieniu do podwykonawcéw
dokumenty wskazane w pkt. 2 Zatacznika nr 2 do SWZ.

10. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia
10.1  Wykonawca moze dokonac wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego
otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, ktéore moga by¢ konieczne do
przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy. Przeprowadzenie przez Wykonawce wizji
lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do ztozenia Oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi
samodzielnie Wykonawca. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ w odniesieniu
do takiej wizji, w szczegdlnosci konsekwencje $mierci lub zranienia, strat lub szkdd
majatkowych oraz wszelkich innych strat, szkéd i wydatkéw poniesionych jako

nastepstwo takiej wizji.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli
nieruchomosci

Zatgcznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

Zatacznik nr 1.5 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.6 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

Zatgcznik nr 1.7 do SWZ - Wytyczne do szacowania wartosci stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 7 ,Zestawienie pozyskanych tytutdow prawnych” (w formie elektronicznej i
papierowej).
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