Trzynergia Bis Sp. z 0.0. ul. Piaszczysta 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego nN 0,4 kV wraz ze ztgczem kablowym nN 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : Pruszkéw, ul. Konotopska dz. 153/15, 153/17
INWESTOR : PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna
ADRES INWESTORA : ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
BRANZA :  Elektryczna
DATA OPRACOWANIA . 05.2025
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

Pruszkéw, ul. Konotopska przedmiar.PRD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa przytacza kablowego nN YAKXS 4x240 mm2
1|wtasny YAKXS 4x240 m
d.1
878 m 878,000
RAZEM 878,000
2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokoéci do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m
d.1]0701-0202  |gruncie kat. IlI
227+367-24 m 570,000
RAZEM 570,000
3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 mim
d.1/0301-01 Krotnos¢ = 2
570 m 570,000
RAZEM 570,000
4/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.1/0103-05 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
685 m 685,000
RAZEM 685,000
5/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.1/0113-02
12+3+9+9+9+3+2+3+3+2+4+60+23 m 142,000
RAZEM 142,000
6/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiektami m
d.1/0723-03
24 m 24,000
RAZEM 24,000
7|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.1]0114-04 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
142+24 m 166,000
RAZEM 166,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0. |m
d.1]0705-0203 |4 m w gruncie kat. [lI-IV
570 m 570,000
RAZEM 570,000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
570*0,8*0,4 m3 182,400
RAZEM 182,400
10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.1]0714-05 bez mocowania
18 m 18,000
RAZEM 18,000
11/ KNR-W 4-03 | Uzupetnienie wktadek topikowych w istn. stacji transformatorowej szt.
d.1]0305-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na na- |szt.
d.1|0726-12 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Montaz ztgcz kablowo-pomiarowych
13|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdéw pod ztgcza kablowe m3
d.2/0701-1003
1,5*0,4*0,8 m3 0,480
RAZEM 0,480
14/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m pod ztg-|m
d.2/0706-01 cza kablowe
Krotno$¢ = 2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach |m
d.2/0714-05 bez mocowania
9 m 9,000
RAZEM 9,000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na na- |szt.
d.2|0726-12 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|\KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il1 kpl.
d.2/0907-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko- |szt.
d.2/0403-01 wanym - komplet z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2/0702-02
1,5*0,4*0,8 m3 0,480
RAZEM 0,480
3 Dostosowanie stacji transformatorowej
20/KNR 5-15 Wymiana transformatora 400 kVA na 630kVA wraz z niezbednym osprzetem szt.
d.3/0701-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 5-14 Montaz kondensatoréw 5 kVAr kpl.
d.3/0413-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Obstuga geodezyjna / koszty administracyjne
22|wiasny Obstuga geodezyjna kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|wiasny optaty administracyjne, nadzory, inne kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 |wiasny Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Pomiary i badania
25/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5/1205-01
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.5/1203-01
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
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