
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

„Wykonanie prac budowlano montażowych związanych z budową urządzeń: kontenerowe stacje trafo 

15/0,4kV, linie kablowe SN-15kV, linia kablowe nn 0,4kV w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica; 

Gliniak, Huta Mińska, Mikanów gm. Mińsk Mazowiecki.". 

 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

„Wykonanie prac budowlano montażowych związanych z budową urządzeń: kontenerowe stacje trafo 

15/0,4kV, linie kablowe SN-15kV, linia kablowe nn 0,4kV w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica; 

Gliniak, Huta Mińska, Mikanów gm. Mińsk Mazowiecki.". 

 

Dostawy inwestorskie zgodnie z pkt 6.1. poniżej. 

- transformatory do pobrania magazyn RE Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki; zakup i montaż osprzętu do transformatorów (zaciski, ograniczniki przepięć, kondensatory) 
po stronie wykonawcy. Należy przewidzieć ewentualne dostosowanie podłączenia transformatorów z 
przepustami porcelanowymi do dostarczanych stacji trafo. 

Dokumentacja projektowa jest do wglądu w PGE Dystrybucja S.A.  

Oddział Warszawa RE Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 218 pok. 205 

Osoba do udzielania informacji: Szostak Jarosław tel. (22) 367-46-01 

Inspektor nadzoru: Sylwester Wiącek tel. (22) 367-46-12 

 

Prace wykonać w oparciu o opracowaną dokumentację projektową - obowiązek zapoznania się z 

dokumentacją projektową. 

- demontaże - linia napowietrzna SN 15kV + stacje trafo SN/nN nN/SN;   

- budowa stacji wnętrzowych SN/nN – wg. dokumentacji projektowej;   

- budowa linii kablowych SN-15kV – wg. dokumentacji projektowej;   

- budowa linii kablowych nN-0,4kV – wg. dokumentacji projektowej;   

- budowa kanalizacji oraz kabla światłowodowego – wg. dokumentacji projektowej; 

- rozdzielnice SN z zastosowaniem napędów silnikowych; 

- sterowanie radiowe (wykonać projekt wraz z uzgodnieniami, prace budowalne oraz uruchomienie); 

- powiązanie proj. stacji trafo z istn. liniami nn 0,4kV - wg dokumentacji projektowej;   

- osłony rurowe - wg dokumentacji projektowej;   

- stanowiska słupowe – wg. dokumentacji projektowej;   

- prace ziemne: wykop otwarty/ metoda bez wykopowa – wg. dokumentacji projektowej;  

- Prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych 

w PGE Dystrybucja S.A.”.   

Z uwagi na zmiany standardów obwiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z eliminacją stosowania 

sześciofluorku siarki - urządzenia zawierające gaz SF6 muszą być wybudowane i uruchomione do końca 

2025r. W przeciwnym przypadku należy przewidzieć aktualizację  dokumentacji  projektowej i na jej 

podstawie należy wybudować obiekty zawierające urządzenia/aparaty o rozwiązaniach alternatywnych, 

które posiadają wymagane certyfikaty i zostały dopuszczone do powszechnego stosowania. 

Kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej zapisany w formacie ath. 

Komplet dokumentacji powykonawczej (w tym kompletna obsługa geodezyjna). 

Komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF na płycie CD) 

UWAGA:  

- Podany wykaz prac jedynie zobrazowanie wielkość i zakres zadania - dokumenty do postępowania 

przetargowego przygotować w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową oraz z planowaną 

lokalizacją robót budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 

(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.).  



 

Postępowanie zakupowe nr ………………  

 

 

Strona 2 z 9 
 

- dokumenty do postępowania przetargowego przygotować w oparciu o udostępnioną dokumentację 

projektową wyłączając z zakresu: 

1) budowę sieci niskiego napięcia nN od złącza kablowego nN nr 05z08713 w kierunku projektowanego 

stanowiska słupowego nN K-10,5/10 nr 2-3 zasilaną z projektowanej stacji transformatorowej SN/nN nr 

05-1494. 

2) budowę sieci średniego napięcia SN od proj. stacji 05-1279 do proj. stanowiska słupowego nr. 84 Kgo-

12 E-12/25. (zakres ujęty w oddzielnym opracowaniu). 

- dodatkowo do postępowania przetargowego należy doliczyć wykonanie telemechaniki (wykonanie 

dokumentacji technicznych, uzgodnienia, wykonanie prac budowlanych, uruchomienie) na proj. stacji 

SN/nN oraz złączu ZKSN– 2kpl. 

- dokumenty do postępowania przetargowego przygotować uwzględniając w ofercie żyłę powrotną 

25mm2 do projektowanych kabli SN. 

 

Czas wyłączeń: łącznie 10h (max. jednorazowe wyłączenie do 5h).   
Po przekroczeniu czasu wyłączeń zapewnić zasilanie odbiorcom - zastosować agregaty  prądotwórcze po 
stronie Wykonawcy; 

 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa 

zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu 

oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ  

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą autora 

dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 

wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z 

podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.5.1. Transport na własny koszt wraz z załadunkiem i rozładunkiem z magazynów Zamawiającego 

materiałów i wyrobów budowlanych, będących dostawą inwestorską. 

1.5.2. zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować; 

1.5.3. prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki; 

1.5.4. ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji; 

1.5.5. odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki; 

1.5.6. usunięcie wszystkich wad robót wskazanych przez PGE Dystrybucja S.A. Protokół odbioru robót 

zostanie sporządzony po usunięciu wszystkich wad; 

1.5.7. pokrycie wszelkich szkód jakie powstaną w czasie wykonywania robót objętych postępowaniem 

przetargowym; 

1.5.8. bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób 

uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; 
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1.5.9. Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacja robót 

oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych postępowaniem 

przetargowym na nieruchomościach sąsiadujących z terenem/placem budowy; 

1.5.10. utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i chodników 

przylegających do terenu budowy oraz zabezpieczeń BHP w odpowiednim stanie. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami 

publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowiązania, PGE Dystrybucja S.A. będzie mógł 

wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami oraz nałożonymi z tego tytułu na 

obciążyć Wykonawcę; 

1.5.11. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów robót 

już wykonanych przez innego wykonawcę celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń; 

1.5.12. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego; dotyczy to w szczególności wyjazdów z budowy  

i wjazdów na budowę; 

1.5.13. opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania 

Robót (IBWR) oraz prowadzenia robót zgodnie z ww. dokumentami. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przestrzegania Planu BIOZ Wykonawcy prac 

drogowych w terminie 7 dni od poinformowania o gotowości do rozpoczęcia robót. 

1.5.14. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną środowiska,  

z uwzględnieniem wymagań systemu zarządzania środowiskowego. 

1.5.15. prowadzenie robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu 

akustycznego środowiska oraz zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i terenie do niej przyległym, zanieczyszczenia powietrza, wody i 

gruntu, ochrony drzew i krzewów oraz emisji hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności PGE Dystrybucja S.A. Ewentualne kary administracyjne i grzywny związane z 

naruszeniem przepisów ochrony środowiska, wynikające z działalności Wykonawcy lub jego 

zaniechania, ponosi w całości Wykonawca. 

1.5.16. zapewnienie właściwego poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych  

w Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 

ograniczeń technologii). 

1.8. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż: 10h. Agregaty prądotwórcze stosować w przypadku przekroczenia czasu 

wyłączenia. Szczegóły warunków realizacji inwestycji należy ustalić w RE Mińsk Maz. w Wydziale 

Utrzymania Sieci. 

1.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów 

zamknięć należy dokonywać w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4, 64-

100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

1.10. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11. Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być 

wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy. 

1.12. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt 

ten nie może wpłynąć na wydłużenie terminu i wzrost kosztów. Rozwiązania zamienne musza być 

nie gorsze niż przyjęte pierwotnie w dokumentacji projektowej. 

1.13. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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1.13.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.13.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.13.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 

 

 

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY 

Opening Solutions Poland S.A. według poniższego schematu.  

 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w 

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach 

SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 

8016.  

 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

czarny RAL 9005. 

 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: 

szary RAL 7035. 

 

3. Wytyczne do budowy stacji SN/nN w zakresie dostosowania do przyłączenia agregatu mobilnego. 

1. Rozdzielnica nN – wymagania ogólne 

1.1 Miejscem do podłączenia agregatu są kodowane gniazda przyłączone do szyn prądowych odpowiednio 

przed i za rozłącznikiem głównym, przed przekładnikami prądowymi układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

oraz szyny PE i N. Schemat podłączenia rys. 1 

1.2 Kolejność wirowania faz musi być zgodna z oznaczeniem L1, L2, L3.  Po-miar zgodności kolejności 

wirowania faz z oznaczeniem L1, L2, L3 należy wykonać po pierwszym załączeniu napięcia i potwierdzić 

protokołem. 

1.3  Gniazda należy zamontować w sposób umożliwiający podłączenie wtyków przewodów agregatu oraz 

swobodne manewrowanie rozłącznikiem głównym. Widok tablicy przedstawia rys. 2. 

1.4  Gniazda należy oznakować kolorem i opisem. Sposób oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2 

oraz tabeli 3.  

1.5 Kodowane gniazda należy podłączyć:  

1.5.1 do szyn fazowych L1, L2, L3 rozłącznika od strony zasilania z transformatora. Kody gniazd przedstawia 

tabela rys 3. Do gniazd podłączane będą przewody SYNCHRONIZACJI AGREGATU, 

1.5.2 do szyny N oraz szyn fazowych L1, L2, L3 po stronie rozłącznika od szyn sekcji odbiorczej. Kody gniazd 

przedstawia tabela rys 3. Do gniazd podłączane będą przewody ZASILANIA Z AGREGATU, 

1.6 Szynę PE wykonać w sposób umożliwiający podłączenie klamrowego lub śrubowego zacisku 

prądowego. Do szyny będzie podłączany przewód ochronny PE agregatu. 
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1.7 Gniazda panelowe TYPU 16BL-PP/ET opisane: „AGREGAT SYNCHRO-NIZACJA” należy podłączyć do 

szyn nN przed rozłącznikiem głównym do każdej z faz, według następującej specyfikacji: 

1.7.1 Gniazdo Fazy L1 –16BL-PP/ET/C1 kolor brązowy 

1.7.2 Gniazdo Fazy L2 –16BL-PP/ET/C2 kolor czarny 

1.7.3 Gniazdo Fazy L3 –16BL-PP/ET/C3 kolor szary 

1.8 Gniazda panelowe TYPU (16BL-PP/ET) opisane: „AGREGAT ZASILANIE” należy podłączyć do szyn nN 

za rozłącznikiem głównym przed przekładnikami prądowymi do każdej z faz oraz do szyny N według 

następującej specyfikacji: 

1.8.1 Gniazdo Fazy L1 –16BL-PP/ET/C4  kolor żółty 

1.8.2 Gniazdo Fazy L2 –16BL-PP/ET/C5  kolor zielony 

1.8.3 Gniazdo Fazy L3 –16BL-PP/ET/C6 kolor fioletowy 

1.8.4 Gniazdo Szyny N - 16BL-PP/ET/C7 kolor niebieski 

 

1.9 Przyłączenie ZASILANIA z AGREGATU do szyn rozdzielni będzie wyko-nane przewodami 

zakończonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU (16BL-CS…)  odpowiednio do kodowanych gniazd 

panelowych TYPU (16BL-PP/ET… ) zamontowanych w rozdzielnicy nN.  

1.10 Przyłączenie SYNCHRONIZACJI AGREGATU będzie zrealizowane za pomocą przewodów 

zakończonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU (16BL-CS…) odpowiednio przyłączonych do 

kodowanych gniazd panelowych TYPU (16BL-PP/ET…) zamontowanych w rozdzielnicy nN. 

 

2. Wymagania dla wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN  

2.1 Gniazda przyłączeniowe należy montować wewnątrz stacji, montując je bezpośrednio w rozdzielnicy 

nN. 

2.2 Połączenie elektryczne nie może stanowić elementu konstrukcyjnego mocowania gniazda. 

2.3 W celu umożliwienia wprowadzenia przewodów podłączeniowych agregatu, ścianę budynku stacji, od 

strony drzwi wejściowych do roz-dzielnicy nN,  wyposażyć w dwa przepusty ø 100 zaślepione demontowaną 

przegrodą. Dla stacji z obsługą zewnętrzną dopuszcza się odpowiednie dostosowanie drzwi. 

2.4 W celu właściwego zabezpieczenia przewodów przyłączeniowych agregatu przed zniszczeniem  zaleca 

się wyposażenie stacji w odpowiednie wieszaki lub korytka kablowe na odcinku od przepustów do 

zamontowanych gniazd przeznaczonych do podłączenia agregatu. 

 

3. Wymagania dla napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN  

3.1 Gniazda należy montować bezpośrednio do rozdzielnicy nN umożliwiając podłączenie wtyków od 

zewnątrz. 

3.2 Gniazda wyprowadzone na zewnątrz rozdzielnicy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych  w sposób uniemożliwiający nieuprawnione podłączenie. 
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Rysunek 3.  

 

 

 

TABELA PODŁĄCZENIA 

  

                                      OZNAKOWANIE 
  

Stacja nN 

FAZ KOLOR KODOWANIE Typ gniazda 
TOR 

Faza L1 brązowy C1 16BL-PP/ET 

A
G

R
EG

A
T

 

Sy
n

ch
ro

n
iz

ac
ja

 

Faza L2 czarny C2 16BL-PP/ET 

Faza L3 szary C3 16BL-PP/ET 

Faza L1 żółty C4 16BL-PP/ET 

A
G

R
EG

A
T 

 

Za
si

la
n

ie
 

Faza L2 zielony C5 16BL-PP/ET 

Faza L3 fioletowy C6 16BL-PP/ET 

Neutralny N niebieski C7 16BL-PP/ET 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

15.12.2025r.  

 

5. Miejsce realizacji zamówienia 

w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica; Gliniak, Huta Mińska, Mikanów gm. Mińsk mazowiecki. 

 

6. Dostawy inwestorskie:  

6.1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: 

Transformatory – 4 szt. 

6.2. Wykonawca, najpóźniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informację o gotowości materiałów do 

odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiającego. 

6.3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego: 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzymania informacji o gotowości materiałów do odbioru 

objęte dostawą inwestorską od Zamawiającego. Materiały są wydawane w dni robocze godzinach 7-14. 

6.4. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem. Załadunek i rozładunek materiałów 

inwestorskich znajduje się po stronie wykonawcy. 

6.5 Jeżeli ilość kabla zapewniona przez Zamawiającego nie będzie pokrywała całego zapotrzebowania na 

realizację zadania brakującą ilość kabla  dostarczy Wykonawcy.  

6.6. Po odbiorze kabla wraz z bębnem z magazynu Zamawiającego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bębna 

odpowiada Wykonawca. 

6.7. W przypadku odbioru kabla wraz z bębnem od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jego 

zwrotu w przeciągu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiającego, nie później jednak niż 40 

dni od otrzymania informacji o gotowości materiałów do odbioru. 
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6.8. W przypadku braku zwrotu przez Wykonawcę bębna/bębnów w terminie, dostarczenia uszkodzonych, 

lub odmowie przyjęcia bębna/bębnów przez Producenta, Wykonawca zostanie obciążony jego/ich 

kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowiązującej u Producenta kabla w dniu wystawienia 

faktury VAT z terminem płatności 30 dni. 

6.9. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza 

Wykonawca. 

7. Gwarancja  

7.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z 

zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

8.  Podwykonawstwo 

8.1. Zamawiający nie dopuszcza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

8.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 

Podwykonawcy są już znani.  

8.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 

Załączniku nr 2 do SWZ. 
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