ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
»Wykonanie prac budowlano montazowych zwigzanych z budowga urzadzen: kontenerowe stacje trafo
15/0,4kV, linie kablowe SN-15kV, linia kablowe nn 0,4kV w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica;
Gliniak, Huta Minska, Mikanoéw gm. Minsk Mazowiecki.".

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:
»Wykonanie prac budowlano montazowych zwigzanych z budowga urzadzen: kontenerowe stacje trafo
15/0,4kV, linie kablowe SN-15kV, linia kablowe nn 0,4kV w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica;
Gliniak, Huta Minska, Mikanéw gm. Minsk Mazowiecki.".

Dostawy inwestorskie zgodnie z pkt 6.1. ponizej.

- transformatory do pobrania magazyn RE Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 218, 05-300 Minsk
Mazowiecki; zakup i montaz osprzetu do transformatoréw (zaciski, ograniczniki przepiec, kondensatory)
po stronie wykonawcy. Nalezy przewidzie¢ ewentualne dostosowanie podtaczenia transformatorow z
przepustami porcelanowymi do dostarczanych stacji trafo.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa RE Minnsk Mazowiecki ul. Warszawska 218 pok. 205
Osoba do udzielania informacji: Szostak Jarostaw tel. (22) 367-46-01
Inspektor nadzoru: Sylwester Wigcek tel. (22) 367-46-12

Prace wykonaé w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg - obowigzek zapoznania sie z

dokumentacjg projektowa.

- demontaze - linia napowietrzna SN 15kV + stacje trafo SN/nN nN/SN;

- budowa stacji wnetrzowych SN/nN — wg. dokumentacji projektowej;

- budowa linii kablowych SN-15kV — wg. dokumentacji projektowej;

- budowa linii kablowych nN-0,4kV — wg. dokumentacji projektowej;

- budowa kanalizacji oraz kabla swiattowodowego — wg. dokumentacji projektowej;

- rozdzielnice SN z zastosowaniem napeddw silnikowych;

- sterowanie radiowe (wykona¢ projekt wraz z uzgodnieniami, prace budowalne oraz uruchomienie);

- powigzanie proj. stacji trafo z istn. liniami nn 0,4kV - wg dokumentacji projektowej;

- ostony rurowe - wg dokumentacji projektowej;

- stanowiska stupowe — wg. dokumentacji projektowej;

- prace ziemne: wykop otwarty/ metoda bez wykopowa — wg. dokumentacji projektowej;

- Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”.

Z uwagi na zmiany standardow obwigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. zwigzanych z eliminacja stosowania

szesciofluorku siarki - urzgdzenia zawierajgce gaz SF6 musza by¢ wybudowane i uruchomione do kornca

2025r. W przeciwnym przypadku nalezy przewidzie¢ aktualizacje dokumentacji projektowej i na jej

podstawie nalezy wybudowaé obiekty zawierajgce urzadzenia/aparaty o rozwigzaniach alternatywnych,

ktére posiadajg wymagane certyfikaty i zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania.

Kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej zapisany w formacie ath.

Komplet dokumentacji powykonawczej (w tym kompletna obstuga geodezyjna).

Komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF na ptycie CD)

UWAGA:

- Podany wykaz prac jedynie zobrazowanie wielkos¢ i zakres zadania - dokumenty do postepowania

przetargowego przygotowaé w oparciu o udostepniong dokumentacje projektowa oraz z planowang

lokalizacjg rob6t budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu

(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

- dokumenty do postepowania przetargowego przygotowac w oparciu o udostepniong dokumentacje
projektowa wytaczajac z zakresu:

1) budowe sieci niskiego napiecia nN od ztacza kablowego nN nr 05208713 w kierunku projektowanego
stanowiska stupowego nN K-10,5/10 nr 2-3 zasilang z projektowanej stacji transformatorowej SN/nN nr
05-1494.

2) budowe sieci sredniego napiecia SN od proj. stacji 05-1279 do proj. stanowiska stupowego nr. 84 Kgo-
12 E-12/25. (zakres ujety w oddzielnym opracowaniu).

- dodatkowo do postepowania przetargowego nalezy doliczy¢ wykonanie telemechaniki (wykonanie
dokumentacji technicznych, uzgodnienia, wykonanie prac budowlanych, uruchomienie) na proj. stacji
SN/nN oraz ztgczu ZKSN- 2kpl.

- dokumenty do postepowania przetargowego przygotowac uwzgledniajac w ofercie zyte powrotng
25mm2 do projektowanych kabli SN.

Czas wytaczen: tacznie 10h (max. jednorazowe wytaczenie do 5h).
Po przekroczeniu czasu wytaczen zapewnic zasilanie odbiorcom - zastosowa¢ agregaty pradotwoércze po
stronie Wykonawcy;

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktdéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda autora
dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentdéw potwierdzajacych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Transport na wtasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazynéw Zamawiajgcego
materiatéw i wyrobow budowlanych, bedgcych dostawg inwestorska.

1.5.2. zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowag;

1.5.3. prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki;

1.5.4. ewidencjonowanie wszystkich odpadow i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji;

1.5.5. odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki;

1.5.6. usuniecie wszystkich wad robdt wskazanych przez PGE Dystrybucja S.A. Protokdt odbioru robét
zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich wad;

1.5.7. pokrycie wszelkich szkdd jakie powstang w czasie wykonywania robot objetych postepowaniem
przetargowym;

1.5.8. biezace zabezpieczenie wykonywanych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposéb
uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow;
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1.5.9. Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacja robot
oraz naprawa ewentualnych szkdd spowodowanych realizacja robét objetych postepowaniem
przetargowym na nieruchomosciach sgsiadujacych z terenem/placem budowy;

1.5.10. utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajacych do terenu budowy oraz zabezpieczen BHP w odpowiednim stanie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami
publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowigzania, PGE Dystrybucja S.A. bedzie mdgt
wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami oraz natozonymi z tego tytutu na
obcigzy¢ Wykonawce;

1.5.11. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robét w sgsiedztwie elementéw robét
juz wykonanych przez innego wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen;

1.5.12. przestrzeganie przepisdw ruchu drogowego; dotyczy to w szczegélnosci wyjazdéw z budowy
i wjazdéw na budowe;

1.5.13. opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robét (IBWR) oraz prowadzenia robdt zgodnie z ww. dokumentami. Ponadto, Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego potwierdzenia przestrzegania Planu BIOZ Wykonawcy prac
drogowych w terminie 7 dni od poinformowania o gotowosci do rozpoczecia robot.

1.5.14. przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw prawa zwigzanych z ochrong $rodowiska,
z uwzglednieniem wymagan systemu zarzadzania srodowiskowego.

1.5.15. prowadzenie robdét w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego srodowiska oraz zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami sSrodowiskowymi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie do niej przylegtym, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gruntu, ochrony drzew i krzewéw oraz emisji hatasu w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci PGE Dystrybucja S.A. Ewentualne kary administracyjne i grzywny zwigzane z
naruszeniem przepiséw ochrony srodowiska, wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy lub jego
zaniechania, ponosi w catosci Wykonawca.

1.5.16. zapewnienie wtasciwego poziom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Termin wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych

w Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: 10h. Agregaty pradotworcze stosowa¢ w przypadku przekroczenia czasu
wylaczenia. Szczeg6ty warunkow realizacji inwestycji nalezy ustali¢ w RE Minsk Maz. w Wydziale
Utrzymania Sieci.

Wykonawca ma obowigzek wyposazyé wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system

zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,, MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. zgodnie

z Wytycznymi w zakresie zamkniec typu ,, MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemodw

zamknieé nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4, 64-

100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

10.  Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

11.  Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdéwienia w chwili ich instalacji muszg by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

12.  Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt
ten nie moze wptyngé na wydtuzenie terminu i wzrost kosztdw. Rozwigzania zamienne musza by¢
nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowe;j.

13. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1.13.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.13.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.13.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosSci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

»  Poziom W/06: zamkniecia obiektdw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: z6tty RAL 1021.

»  Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy RAL
8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki:
szary RAL 7035.

3. Wytyczne do budowy stacji SN/nN w zakresie dostosowania do przytaczenia agregatu mobilnego.

1. Rozdzielnica nN — wymagania ogdlne

1.1 Miejscem do podtgczenia agregatu sg kodowane gniazda przytagczone do szyn pragdowych odpowiednio
przed i za roztacznikiem gtownym, przed przektadnikami prgdowymi uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
oraz szyny PE i N. Schemat podtgczenia rys. 1

1.2 Kolejno$¢ wirowania faz musi by¢ zgodna z oznaczeniem L1, L2, L3. Po-miar zgodnosci kolejnosci
wirowania faz z oznaczeniem L1, L2, L3 nalezy wykona¢ po pierwszym zatgczeniu napiecia i potwierdzic¢
protokotem.

1.3 Gniazda nalezy zamontowaé w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie wtykédw przewoddw agregatu oraz
swobodne manewrowanie roztgcznikiem gtéwnym. Widok tablicy przedstawia rys. 2.

1.4 Gniazda nalezy oznakowa¢ kolorem i opisem. Sposdb oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2
oraz tabeli 3.

1.5 Kodowane gniazda nalezy podtaczy¢:

1.5.1do szyn fazowych L1, L2, L3 roztgcznika od strony zasilania z transformatora. Kody gniazd przedstawia
tabela rys 3. Do gniazd podtgczane bedg przewody SYNCHRONIZACJI AGREGATU,

1.5.2do szyny N oraz szyn fazowych L1, L2, L3 po stronie roztgcznika od szyn sekcji odbiorczej. Kody gniazd
przedstawia tabela rys 3. Do gniazd podfgczane beda przewody ZASILANIA Z AGREGATU,

1.6 Szyne PE wykona¢ w sposéb umoiliwiajacy podiagczenie klamrowego lub srubowego zacisku
pradowego. Do szyny bedzie podtaczany przewéd ochronny PE agregatu.
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1.7 Gniazda panelowe TYPU 16BL-PP/ET opisane: ,AGREGAT SYNCHRO-NIZACJA” nalezy podtaczyé do
szyn nN przed roztacznikiem gtéwnym do kazdej z faz, wedtug nastepujacej specyfikacji:

1.7.1Gniazdo Fazy L1 -16BL-PP/ET/C1 kolor brgzowy

1.7.2 Gniazdo Fazy L2 —16BL-PP/ET/C2 kolor czarny

1.7.3 Gniazdo Fazy L3 —16BL-PP/ET/C3 kolor szary

1.8 Gniazda panelowe TYPU (16BL-PP/ET) opisane: ,,AGREGAT ZASILANIE” nalezy podtaczyé do szyn nN
za roztacznikiem gtéwnym przed przektadnikami pragdowymi do kazdej z faz oraz do szyny N wedtug
nastepujacej specyfikacji:

1.8.1Gniazdo Fazy L1 —16BL-PP/ET/C4 kolor z6tty

1.8.2 Gniazdo Fazy L2 —16BL-PP/ET/C5 kolor zielony

1.8.3Gniazdo Fazy L3 —16BL-PP/ET/C6 kolor fioletowy

1.8.4Gniazdo Szyny N - 16BL-PP/ET/C7 kolor niebieski

1.9 Przytaczenie ZASILANIA z AGREGATU do szyn rozdzielni bedzie wyko-nane przewodami
zakonczonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU (16BL-CS...) odpowiednio do kodowanych gniazd
panelowych TYPU (16BL-PP/ET... ) zamontowanych w rozdzielnicy nN.

1.10 Przytaczenie SYNCHRONIZACJI AGREGATU bedzie zrealizowane za pomocg przewodow
zakonczonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU (16BL-CS..) odpowiednio przytaczonych do
kodowanych gniazd panelowych TYPU (16BL-PP/ET...) zamontowanych w rozdzielnicy nN.

2.  Wymagania dla wnetrzowych stacji transformatorowych SN/nN

2.1 Gniazda przytaczeniowe nalezy montowac¢ wewnatrz stacji, montujac je bezposrednio w rozdzielnicy
nN.

2.2 Potgczenie elektryczne nie moze stanowié elementu konstrukcyjnego mocowania gniazda.

2.3 W celu umozliwienia wprowadzenia przewoddéw podtgczeniowych agregatu, Sciane budynku stacji, od
strony drzwi wejsciowych do roz-dzielnicy nN, wyposazy¢ w dwa przepusty ¢ 100 zaslepione demontowang
przegroda. Dla stacji z obstugg zewnetrzng dopuszcza sie odpowiednie dostosowanie drzwi.

2.4 W celu wtasciwego zabezpieczenia przewoddéw przytagczeniowych agregatu przed zniszczeniem zaleca
sie wyposazenie stacji w odpowiednie wieszaki lub korytka kablowe na odcinku od przepustéw do
zamontowanych gniazd przeznaczonych do podtgczenia agregatu.

3. Wymagania dla napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN

3.1 Gniazda nalezy montowaé bezposrednio do rozdzielnicy nN umozliwiajgc podtgczenie wtykéw od
zewnatrz.

3.2 Gniazda wyprowadzone na zewngtrz rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych w sposdb uniemozliwiajgcy nieuprawnione podtgczenie.
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Rysunek 1. Schemat podiaczenia gniazd
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Rysunek 2

a) Rozdzielnica stacji wnetrzowej (przyktadowe rozwigzanie)
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AGREGAT ZASILANIE

b) Rozdzielnica stacji napowietrznej (widok na podstawe - przyktadowe rozwigzanie)

AN BN e

P redmy e reen o redny

({ N aalad ({ N aadag P rrYFY P oY

Strona7z9




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Rysunek 3.
TABELA PODtACZENIA
OZNAKOWANIE Stacja nN
FAZ KOLOR KODOWANIE Typ gniazda TOR
Faza L1 brazowy Cc1 16BL-PP/ET . §
Faza L2 czarny c2 16BL-PP/ET % E
Faza L3 szary c3 16BL-PP/ET < ug>,~
Faza L1 ca 16BL-PP/ET
Faza L2 zielony 5 16BL-PP/ET 'g %
Faza L3 fioletowy Cé 16BL-PP/ET g ‘E
Neutralny N niebieski c7 16BL-PP/ET

4. Termin realizacji zamoéwienia
15.12.2025r.

5. Miejsce realizacji zamodwienia
w m. Nowa Pogorzel, Pogorzel gm. Siennica; Gliniak, Huta Minska, Mikanow gm. Minnsk mazowiecki.

6. Dostawy inwestorskie:
6.1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:
Transformatory — 4 szt.

6.2. Wykonawca, najpdzniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informacje o gotowosci materiatéw do
odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiajacego.

6.3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego:

w terminie nie dtuzszym niz 30 dni liczac od daty otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru
objete dostawg inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty s3 wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

6.4. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem. Zatadunek i roztadunek materiatéw
inwestorskich znajduje sie po stronie wykonawcy.

6.5 Jezeli ilo$¢ kabla zapewniona przez Zamawiajgcego nie bedzie pokrywata catego zapotrzebowania na
realizacje zadania brakujgcg ilos¢ kabla dostarczy Wykonawcy.

6.6. Po odbiorze kabla wraz z bebnem z magazynu Zamawiajgcego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bebna
odpowiada Wykonawca.

6.7. W przypadku odbioru kabla wraz z bebnem od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do jego
zwrotu w przeciggu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 40
dni od otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru.
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6.8. W przypadku braku zwrotu przez Wykonawce bebna/bebnéw w terminie, dostarczenia uszkodzonych,
lub odmowie przyjecia bebna/bebndéw przez Producenta, Wykonawca zostanie obcigzony jego/ich
kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowigzujgcej u Producenta kabla w dniu wystawienia
faktury VAT z terminem ptatnosci 30 dni.

6.9. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

7. Gwarancja
7.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z
zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

8. Podwykonawstwo

8.1. Zamawiajacy nie-depuszeza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

8.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyg, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

8.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.

Elektronicznie

SZOSta k podpisany przez
Szostak Jarostaw

Jarostaw ol
Data: 2025.03.29
1 1 950230 13a:;5:32 +01'00'
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