

Warszawa, 30 kwietnia 2026 r.

Nr Sprawy **POST/DYS/OW/GZ/01620/2026**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot.: Prace budowlane w podziale na: - Przyłączenie w m. Kajetany gm. Nadarzyn. Umowa 23-G0/S/00510, D1GI/24PG200589 - Przyłączenie w m. Odrano Wola, Adamowizna, Janinów gm. Grodzisk Mazowiecki. Umowa 24-G0/S/00093, D1GI/24PG100154. - Przyłączenie w m. Wołomin gm. Wołomin. Umowa 23-G0/S/00560, D1GI/23OG300003.

W związku z pytaniami które wpłynęły do przedmiotowego postępowania, Działając w trybie § 9.1.4 Procedury zakupów PGE Dystrybucja S.A. modyfikuje nazwę postępowania i nazwę zadania nr 1

Nazwa postępowania

Było:

Prace budowlane w podziale na: - Przyłączenie w m. Nowy Buczyn gm. Kosów Lacki. Umowa 23-G0/S/00510, D1GI/24PG200589 - Przyłączenie w m. Odrano Wola, Adamowizna, Janinów gm. Grodzisk Mazowiecki. Umowa 24-G0/S/00093, D1GI/24PG100154. - Przyłączenie w m. Wołomin gm. Wołomin. Umowa 23-G0/S/00560, D1GI/23OG300003

Jest:

Prace budowlane w podziale na: - Przyłączenie w m. Kajetany gm. Nadarzyn. Umowa 23-G0/S/00510, D1GI/24PG200589 - Przyłączenie w m. Odrano Wola, Adamowizna, Janinów gm. Grodzisk Mazowiecki. Umowa 24-G0/S/00093, D1GI/24PG100154. - Przyłączenie w m. Wołomin gm. Wołomin. Umowa 23-G0/S/00560, D1GI/23OG300003

Nazwa zadania nr 1

Było:

Przyłączenie w m. Nowy Buczyn gm. Kosów Lacki. Umowa 23-G0/S/00510, D1GI/24PG200589.

Jest:

Przyłączenie w m. Kajetany gm. Nadarzyn. Umowa 23-G0/S/00510, D1GI/24PG200589.

Powyższe zmiany zostaną naniesione na SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią modyfikację.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w systemie SWPP2 **nie ulega zmianie.**

Powyższe jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

podpis, pieczęć

Załączniki:

1620_SWZ_modyfikacja

Załącznik nr 3, 4, 7, 8, 11, 12 do SWZ_modyfikacja

Sporządził:

Kamil Skomorucha tel. 22-367-12-15