ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w celu zasilenia obiektu w miejscowosci:
Zad. 1. — gm. Grodzisk Mazowiecki, m. Grodzisk Mazowiecki, ul. M. Konopnickiej, dz. 113/1, 85, 114/5, 112,

114/3, 114/6

Realizacja warunkdw i umowy przytgczeniowej nr 24-G1/WP/01277, 24-G1/WP/04349

Zad. 2 - gm. Grodzisk Mazowiecki, m. Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzynska, dz. 8/5; 8/6; 8/7; 8/8; 8/9;
8/10; 8/11; 8/12; 8/13; 8/14; 8/15; 8/16; 8/17; 8/18; 8/19; 8/20, 8/21; 8/22; 8/23; 8/24; 8/25; 8/26, 8/27;
8/28; 8/29; 8/30, 8/31; 8/32; 8/33; 8/34; 8/35; 8/36, 8/37

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 24-G1/WP/02848, 24-G1/UP/02849, 24-G1/UP/02850

Zad. 3. - gm. Brochéw, m. tasice; dz. nr 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12,52/13

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 25-G1/WP/00499

Realizacja ztgcza wedtug standardéw technicznych ztaczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztaczy
napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

RODZAJ PRAC |

Prace budowlane w celu zasilenia obiektu w:

Zad. 1. — gm. gm. Michatowice, m. Michatowice-Wie$, ul. Wesota 25A, dz. 1/59, 1/61, 1/62

Zad. 2 - gm. Grodzisk Mazowiecki, m. Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyniska, dz. 8/5; 8/6; 8/7; 8/8; 8/9;
8/10; 8/11; 8/12; 8/13; 8/14; 8/15; 8/16; 8/17; 8/18; 8/19; 8/20, 8/21; 8/22; 8/23; 8/24; 8/25; 8/26, 8/27;
8/28; 8/29; 8/30, 8/31; 8/32; 8/33; 8/34; 8/35; 8/36, 8/37

Zad. 3 - gm. Brochéw, m. tasice; dz. nr 52/7, 52/8,52/9, 52/10, 52/11, 52/12,52/13

Przytacza kablowe

Realizacja ztacza wedtug standardéw technicznych ztgczy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy

napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamowienia w chwili ich instalacji muszg by¢ wyprodukowane
w okresie do 12 miesiecy.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg przyjetg do realizacji pod nr

zad. 1-236/RP/2025, zad. 2 — 242/RP/2025, zad. 3 — 247/RP/2025;

Dokumentacja do wgladu w RE Pruszkéw ul. Waryriskiego 4/6. (Katarzyna Naptoszek)

1.1. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.
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PGE Dystrybucja S.A.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.0.

Postepowanie zakupowe nr ..................

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpadéw i materiatdéw z rozbioérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich
zagospodarowania lub utylizacji.

1.4.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem

ograniczen technologii).

Maksymalny czas witgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz:

Zad 1,2,3 - 0 godzin

Maksimum prac wykona¢ w technologii PPN celem zapewnienia ciggtosci zasilania (w
przypadku uzasadnionej koniecznos$ci zastosowaé agregaty pradotwodrcze lub stacje
przewozne). Rozpoznanie do wytaczenia i ogtoszen oraz rozwieszenie ulotek w terenie w
zakresie wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wyposazyé wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.
Zakupéw systemdw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego
przez Zamawiajgcego.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5do SWZ.

1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego

Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwszglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie

stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Strona2z3
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= Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczer oraz urzgdzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: zotty RAL 1021.

» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: zotty RAL 1021.

» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektdw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéow indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamoéwienia

Zad. 1, 3 Termin realizacji: 29.09.2025r.
Zad. 2 Termin realizacji: 28.11.2025r.

Zad. 1 — gm. Michatowice, m. Michatowice-Wie$, ul. Wesota 25A, dz. 1/59, 161, 1/62

INSPEKTOR NADZORU — MATEUSZ ZDUNCZUK

Zad. 2 — gm. Grodzisk Mazowiecki, m. Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyniska, dz. 8/5; 8/6; 8/7;
8/8; 8/9; 8/10; 8/11; 8/12; 8/13; 8/14; 8/15; 8/16; 8/17; 8/18; 8/19; 8/20, 8/21; 8/22; 8/23; 8/24;
8/25; 8/26, 8/27; 8/28; 8/29; 8/30, 8/31; 8/32; 8/33; 8/34; 8/35; 8/36, 8/37

INSPEKTOR NADZORU — TOMASZ MINKOWSKI

Zad. 3 — gm. Brochéw, m. tasice; dz. nr 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12,52/13

INSPEKTOR NADZORU — MATEUSZ ZDUNCZUK

4. Gwarancja
4.1. Wykonaweca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczgc od dnia odbioru kornicowego bez uwag.

5. Podwykonawstwo

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéow.

5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyd,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

5.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zatacznika nr 2 do SWZ.

Elektronicznie
Naptoszek podpisany przez
Naptoszek
Katarzyna o
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