ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

robot budowlanych zgodnie z umowa zwigzanych z:

Kompensacjg mocy biernej pojemnosciowej w stacjach 110/15 kV w podziale na 6 zadani:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV ,Babice” o stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy
biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV ,Baczki” o stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy
biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV ,,Garwolin” o stanowiska dtawikow kompensacyjnych mocy
biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zadanie 4. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV , Legionowo” o stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy
biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zadanie 5. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV ,Siedice Przemyst” o stanowiska dtawikéw kompensacyjnych
mocy biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zadanie 6. Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy stacji 110/15 kV , Konstancin” o stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy
biernej pojemnosciowej w formule ,,pod klucz”.

Zakres rzeczowy zostat ujety w danych wyjsciowych do projektowania zgodnie z zatacznikiem 1.7 —
Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej
pojemnos$ciowej w stacjach 110/15 kV.

Zamawiajacy przewiduje ptatnos$¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskaza¢ nazwy, znaki

towarowe lub typy materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,

zobowigzany bedzie do rozpisania ewentualnych materiatéw lub wskazania rozwigzan réwnowaznych

zapewniajacych uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od konkretnie okreslonych w

dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz

podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik do SWZ.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.8.1. Zapoznania sie z danymi wyjsciowymi do projektowania, szczegétowym opisem zadania oraz z
planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania
terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.8.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik do SWZ.

1.8.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw.

Termin opracowania dokumentacji projektowej 8 miesiecy od podpisania umowy.
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Termin wykonania robét budowlanych 12 miesiecy od podpisania umowy.

2. Miejsce realizacji zamodwienia
Zadanie 1. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Babice ul. Kutrzeby 40, 05-082 Babice Stare
Zadanie 2. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Baczki ul. Przemystowa 1, 07-130 tochéw
Zadanie 3. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Garwolin ul. Stacyjna 50, 08-400 Garwolin
Zadanie 4. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Legionowo ul. Nowodworska 1, 05-120 Michatéw Reginéw
Zadanie 5. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Siedlce Przemyst ul. Starzyriskiego, 08-110 Siedlce

Zadanie 6. Stacja elektroenergetyczna 110 /15 kV Konstancin ul. Piaseczyriska 52, 05-520 Konstancin
Jeziorna

3. Gwarancja
3.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamoéwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

4. Podwykonawstwo

4.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

4.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

4.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
zatgczniku nr 2 do SWZ.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1.1 — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci

Zatgcznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

Zatgcznik nr 1.3 — Zawartos$¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg wnetrzowg
Zatgcznik nr 1.4 — Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatgcznik nr 1.5 — Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 1.6 — Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Zatgcznik nr 1.7 — Szczegétowe wymagania dla aparatury i urzgdzen stanowisk dtawikow kompensacyjnych
mocy biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV.

Elektronicznie

Elektronicznie podpisany P .
Mazu rek przez Mazurek Stawomir WOJCIeCh pOQPlsany pr?ez .
Stawomir 11919609 A . Wojciech Wojtkowski
Data: 2025.05.07 06:57:10 WOthOWS Ki pata: 2025.05.07
11919609 +0200' 07:15:40 +02'00'
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Zatacznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zg6d wtascicieli nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

1. Dane techniczne do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).?
3. Protokoét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficznym lub Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Opinia ZUDP z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)

6. Opis

7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu, inne media itp.)

8. Schemat jednokreskowy

9. Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych?
- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, ......c.cccceevveeercvveessnnnnnn.

10. Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych

- o$wiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

11. Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw !

12. Warunki PKP na przejécie, przez teren i w poblizu urzagdzen?!

13. Pozwolenie wodno-prawne !

14. Inne szczegdlne warunki realizacji !

15. Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane
zgtoszenie zamiaru wykonania robot
- oryginat

- ksero potwierdzone?
- zataczniki lub warunki szczegélne?

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robdt tego wymagaja

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat ....
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Zatacznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wtascicieli
nieruchomosci
Projekt wykonawczy — TOM 2

1. Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robét
2. Dane techniczne do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)
3. Zakres robodt

Protokoét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- osSwiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
5. Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oSwiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikow oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgéd wtascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

6. Opinia ZUDP (oryginat zatgcznika graficznego)

7. Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz
oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu i inne media itp.)

9. Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu
10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)
11. Profile skrzyzowan
- zrzekami
- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co
- inne
12. Opis i szczegdtowe rysunki elementow i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)
13. Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napieé, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

14. Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)
15. Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

16. Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

17. Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)

18. Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytagczy)

19. Zestawienie materiatéw z demontazu

20. Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiardéw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,,zero”, opaska, /dot.:
ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.
- oddzielny tom Projektu branzy drogowej
21. Przedmiar robét (zgodny z zakresem roboét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat ............. )
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartosc projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli nieruchomosci

Zgody wtascicieli nieruchomosci — TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez witascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie.

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercéw,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

3. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wtascicieli

5. Oryginaty umdéw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgdd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

8. Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje wnetrzowg, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat .................... ) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét

Do sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdétowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz
przedmiar robot szczegétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i
narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjaé nastepujgce stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud),

=  koszty posrednie Kp =65 % (od R+S)

= zysk Z=10% (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wytaczenia ....ccoeeevereee. ).

Dla materiatébw nalezy przyjmowac ceny $rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzgdzania kosztorysu cennikéow
ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W
przypadku braku cen materiatéw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac¢ ceny producentéw lub hurtowni
z doliczonymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatéw i urzadzen, 10 % dla pozostatych
materiatéw. Dla kabli przyjmowac ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyjg¢ zgodnie ze sSrednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SWZ - Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowa

whnetrzowa

e N

Whiosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod wnetrzowg stacje

transformatorowa

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujgcy przedmiotowg dziatke z
zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Oswiadczenie (zgoda) wtasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego),
o0 jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze wstepnym okresleniem
powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu

Woypis z rejestru gruntu dla przedmiotowe]j nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW, udziaty
wtascicieli)

Mapa ewidencyjna dziatki

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych

9. Szczegotowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang projektowang

infrastrukturg energetyczng, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej dziatki oraz domiarami
do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki
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Zatacznik nr 1.4 do SWZ - Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ....cceeeeeeeieeiiieiieeeee, pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdétka Akcyjna Oddziat
.................... zsiedzibg W ..., @dres: Ul e ey, reprezentowana woniniejszej umowie

na podstawie petnomocnictwa z dnia ........ccouue..e.. (stanowigcego zatgcznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imieg i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.
§1
1. Witasciciel (Wspodtwtasciciel) nieruchomosci dz. nro.......eee. obreb i nr KW
.............................. POtOZONE] W M-Ci cecevveeeeiieeceiiieeeceeeecree e eeiee e OSWiIAACZA, Ze Wyraza zgode na
udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2.  Wiasciciel (wspétwtasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych zbudowg a w przysztosci zremontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wrtadciciel (wspoétwiasciciel) nieruchomosci oéwiadcza, ze nieruchomo$é wchodzi/nie wchodzi® w skiad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét
na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie
wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajgcym z realizacji inwestycji opisanej w 81 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli
gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosé¢ celem wykonania
niezbednych robét.
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5.

Postepowanie zakupowe nr ..................

W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.
§3
Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajgce mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w 81 pkt 1.
W przypadku sprzedazy nieruchomosé w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.
§4

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z

zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5

Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedg wtasciwe sady powszechne, a w

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy k.c.

86

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Witasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, wimieniu ktdérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat
..................................... Z  siedzibg W, AATESI ey
reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia .......c.c.......... (stanowigce zatgcznik
nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej cze$ci wiascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ...cccoceveveeceeceecieeeenen. sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysztego
zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosci dziatka NI ... potozonej

W eettee e ettt e e e te e e e ateeeee e tteeeaaa—aeee e at—eee ettt eeaan—aeeaanteeeeatteeeeaanteeeeaareaeeasreeeanns oswiadcza, ze wyraza zgode na jej
udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowg:

oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowa oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacja lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305 k.c. stuzebno$é przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzgdzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego
przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt w porozumieniu miedzy Stronami lub
przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrécone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty
Inwestor udzieli gwaranciji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie
z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Whtasciciel nieruchomosci
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Postepowanie zakupowe nr ..................

Zatacznik nr 1.6 do SWZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSTACH: vt , stuzgcych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzetem przez pracownikédw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie
podmioty i osoby, ktérymi Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepisdéw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

Opisana wyzej stuzebnos$¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na

nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

Stuzebnosc¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia

urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby

to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem

Ustanawiajgcych do naprawienia wyniktej stad szkody.

Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez

Ustanawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z

tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktore beda skutkowaty wystgpieniem

szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego

protokotu sporzgdzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku braku
porozumienia wysokos$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego
przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo

Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Ustanawiajgcego, w terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyze;j.

Strona 11z11




Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Babice. Dostosowanie
zabezpieczen, obwodéw wtornych i obwodow pierwotnych w polu 15 kV nr 21
i nr 22 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej — projekt +
roboty budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogélne:

a) stanowiska dla dtawikow kompensacyjnych, powinny odpowiadaé¢ aktualnym
wymogom ochrony $rodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazy¢ je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

b) na stanowiskach zastosowa¢ urzgdzenia umozliwiajgce w pemni izolowane
wykonanie potfgczen,

c) stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazy¢ we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

d) automatyke ARD zaprojektowaé¢ w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,

e) projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigza¢ w
zakresie wymaganych obwodéw pierwotnych, wtérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

f) dostosowac pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV typ ZS8 prod. ABB w zakresie
obwodéw pierwotnych i wtérnych

g) wszystkie potgczenia pomiedzy urzgdzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

h) aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

i) kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

i)  pofaczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg srub,
k) wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a) dtawik kompensacyjny z podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepdw,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzgadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podigczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedliC przez panel pomiarowy w nastawni i przez tagcze
SCADA,

b) tréjfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,

c) temperatura pracy od -25 do +40°C,



b)

c)

d)

f)

9)
h)

d) zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr

€) napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

f)  napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

g) poziom izolacji zaciskow LI95AC38 wg PN-EN 60085,

h) izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

i) rodzaj chtodzenia: ONAN,

i)  przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

k) podobcigzeniowy przetgcznik zaczepow 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy diawika,

[) konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

m) wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,

n) przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do podtgczenia gtowic
konektorowych,

0) podwozie z kétkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne.

a) przektadniki pradowe dobrane do maksymalnego prgdu znamionowego dtawika

Wymagania jakie muszg spetniaé obwody wtorne

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania obwoddéw wtérnych
pola 15kV nr 21 i 22 umozliwiajgcego podtgczenie dfawika kompensacji mocy bierne;.
W polu linii odptywowej nr 21 i 22 zainstalowany jest przekaznik e2Tango-800
niepodlegajgcy wymianie.

Prace montazowe dla przedmiotowego pola SN oraz pdl zasilajgcych.
- Doinstalowanie niezbednych przewodow, zaciskow listew poél i listew
okreznych.

- Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikow, przyciskow i przetgcznikow
sterowniczych.
- Konfiguracja i parametryzacja aktualnie zainstalowanych zabezpieczen w polu
SN nrnr21i22.
- Konfiguracja zabezpieczenia w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu
0 uzgodniong liste sygnatow w Wydziale Telemechaniki.
- Powigzanie modernizowanych pdl z telemechanikg stacyjng.
Sprawdzenie i rozruch nowych obwoddéw wtdrnych i zabezpieczen, sprawdzenie
sygnatéw do telemechaniki.
Opracowanie protokotow sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.
Opracowanie projektu powykonawczego modernizacji obwodow wtérnych rozdzielni
SN
(3 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna w wersji DWG na
nosniku).
Zaktualizowanie  Szczegdtowej Instrukcji Eksploatacji Stacji w  zakresie
zmodernizowanych urzgdzen i obwoddw w rozdzielni SN.
Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;j.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé dobdr aparatury pierwotnej, schematy
ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwodéw pierwotnych, obwodow wtérnych i
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b)

c)
d)

f)

9)

telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

Wymagania dotyczgce telemechaniki.

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pol.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzadzen.
Protokot komunikacyjny zabezpieczen cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

Wykonanie sygnalizacji zaniku napiecia sterowniczego modernizowanych pdl
rozdzielni 15kV na drodze stykowe;.

Rozruch i funkcjonalne sprawdzenie catego uktadu telemechaniki staciji.

Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzadzen,

b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,

c) kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegdinym uwzglednieniem préb typu,

d) rodzajityp zastosowanego oleju izolacyjnego,

e) wykaz wymaganych przez producenta sprawdzenh parametréw technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,

f)  protokoty préb i badan fabrycznych,
g) protokoty sprawdzen i badan pomontazowych na obiekcie.



Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Baczki. Dostosowanie
zabezpieczen, obwodéw wtornych i obwodow pierwotnych w polu 15 kV nr 15
i nr 16 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej — projekt +
roboty budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogdlne:

a) stanowiska dla dtawikow kompensacyjnych, powinny odpowiada¢ aktualnym
wymogom ochrony Srodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazyc¢ je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

b) na stanowiskach zastosowa¢ urzgdzenia umozliwiajgce w pemni izolowane
wykonanie potgczen,

c) stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazyé we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidlowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

d) automatyke ARD zaprojektowaé w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,

e) projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigzaé¢ w
zakresie wymaganych obwoddéw pierwotnych, wtoérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

f) dostosowac pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV typ WRS-20 w zakresie obwodow
pierwotnych i wtornych

g) prace modernizacyjne pola 15 kV skoordynowa¢ z Wykonawcg modernizaciji
obwodoéw wtérnych rozdzielnicy 15 kV wytonionego w innym postepowaniu
przetargowym

h) wszystkie potgczenia pomiedzy urzgdzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

i) aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

i) kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

K) potgczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomoca $rub,

l)  wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a) dlawik kompensacyjny 2z podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepow,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podtgczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedli¢ przez panel pomiarowy w nastawni i przez fgcze
SCADA,



b) tréjfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,

c) temperatura pracy od -25 do +40°C,

d) zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr

€) napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

f)  napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

g) poziom izolacji zaciskéw LI9SAC38 wg PN-EN 60085,

h) izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

i) rodzaj chtodzenia: ONAN,

i) przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

k) podobcigzeniowy przetgcznik zaczepow 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika,

[) konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

m) wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,

n) przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do poditgczenia gtowic
konektorowych,

0) podwozie z kétkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

3. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne
Modernizowane pola 15 kV nr 15 i 16 wyposazy¢ w:
a) wytgcznik prozniowy SN 17,5 kV 630 A w wersji stacjonarne;j

b) przekfadniki prgdowe dobrane do maksymalnego prgdu znamionowego dtawika

4. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody wtérne

I. Zakres przewidzianych prac

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 15i 16 do
podigczenia dtawikéw kompensacji mocy bierne;.

2) Zakup 2 sztuk cyfrowych zabezpieczen 15 kV.

3) Prace montazowe dla przedmiotowych pél SN.
3.1. Doinstalowanie niezbednych przewodéw, zaciskéw listew pdl i listew okreznych.

3.2. Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikdw, przyciskébw i przetgcznikow
sterowniczych.

3.3. Dostawa, montaz, konfiguracja i parametryzacja nowych zabezpieczen.

3.4. Konfiguracja zabezpieczen w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu o
uzgodniong liste sygnatow.

3.5. Powigzanie modernizowanych pdl z cyfrowg telemechanika stacyjna.

4) Sprawdzenie i rozruch nowych obwoddéw wtérnych i zabezpieczen, sprawdzenie sygnatéw
do telemechaniki.

5) Opracowanie protokotow sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.

6) Opracowanie projektu powykonawczego modernizowanych obwodéw wtérnych (3
egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nosniku w wersji DWG).



7
8)

9)

1)

2)

3)

4)

Zaktualizowanie Szczegotowej Instrukciji Eksploatacji Stacji w zakresie zmodernizowanych
urzgdzen i obwoddw.

Zakup i uruchomienie multipleksera wraz z serwerem portéw szeregowych do realizaciji
tacza inzynierskiego 15kV z projektowanymi polami SN.
Wymagania montazowe.

1) Zbedne otwory po demontazu aparatéw na drzwiczkach pola SN nalezy zasSlepi¢ za
pomocg przynitowanych i pomalowanych arkuszy blachy.

2) Wszystkie tabliczki opisowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z napisami
grawerowanymi lub drukowanymi w technologii trwatej i niescieralnej.

3) Wszystkie przewody nalezy oznakowaé za pomocg nhaktadanych oznacznikéw z
napisami drukowanymi. Konstrukcja oznacznikéw powinna umozliwia¢ naktadanie ich
na zainstalowanych przewodach bez koniecznosci wypinania.

4) Aparature i elementy z demontazu Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac.

Wymagania dotyczace projektu

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: opis techniczny, konfiguracje zabezpieczen
w formie tabelarycznej, zestawienie materiatow, schematy ideowe i montazowe obwodow
wtoérnych oraz powigzania z obwodami telemechaniki poszczegdlnych pol SN. Schematy
montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie tabelarycznym).

Projektowane obwody pola SN nalezy dostosowa¢ do istniejgcej rozdzielnicy 15 kV WRS-
20

i nawigza¢ do uktadu telemechaniki stacyjnej. Liste sygnatéw telemechaniki i ich
powigzania ze sterownikiem stacyjnym uzgodni¢ w Wydziale Telemechaniki.

Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg obwodow
wtoérnych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).

Wymagania dotyczgce zastosowanych zabezpieczen cyfrowych

Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

1)

W  przedmiotowym polu 15 kV nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni cyfrowy zespét
zabezpieczeniowy z funkcjg sterownika polowego, spetniajgce nastepujgce wymagania
sprzetowe:

— wyswietlacz graficzny z swobodnie programowalng synoptykag stanu pola (schemat
pola, stan wybranych automatyk i wielko$ci pomiarowych); wszystkie funkcje
sterownicze, poruszanie sie¢ po menu urzgdzenia i odczyt informacji powinien byé
mozliwy za pomocg fizycznych przyciskow na panelu urzgdzenia,

— programowalne diody sygnalizacyjne (z mozliwoscig dowolnego ich przypisania do
wybranych funkgcji lub stanéw i wyborem trzech kolorow Swiecenia: zielony, zofty,

czerwony),

— konfigurowane wejscia i wyjscia, umozliwiajgce swobodne przypisanie funkcji
i standw,

— zaciski przytgczeniowe obwoddw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych -
Srubowe,

— pomiar 3 napie¢ fazowych,
— pomiar dodatkowego 1 napiecia przewodowego,



— pomiar napiecia 3Uo,
— pomiar 3 pragdow fazowych (prad znamionowy toréw fazowych: 5A),
— pomiar pradu 3lo (prad znamionowy toru 3lo: 1A — dla przektadnika Ferrantiego lub 5A
— dla uktadu Holmgreena),
— dziennik zdarzen (min. 1000) oraz rejestrator zakiocen (z czestotliwoscig prébkowania
min. 3 kHz i catkowitym czasem zapisu min. 120 s); zapisy w dzienniku zdarzen
powinny by¢ zrealizowane tekstowo za pomocg zrozumiatych opiséw z
uwzglednieniem tylko ogolnie znanej symboliki,
— kontrola ciggto$ci obwodu wylgczajacego z mozliwoscig jej odstawienia,
— trzy porty komunikacyjne:
¢ port kanatu podstawowego z wyjsciem swiattowodowym, protokotem DNP 3.0 IEC-
103 do wspdétpracy z systemem sterowania i nadzoru stacji,

e port kanatu inzynierskiego z wyjsciem swiattowodowym, szeregowym (RS-232, RS-
485)
w celu zdalnej komunikacji z zabezpieczeniem, zmiany nastaw i odczytu rejestracji
poprzez tgcze inzynierskie,

e port kanatu diagnostycznego (w standardzie USB, RS-232 lub LAN), stuzacy do
lokalnego podtagczania komputera przenosnego w celu konfigurowania
zabezpieczenia i odczytu rejestracji.

2) Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

2.1. zabezpieczenie nadprgdowe zwitoczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie zwarciowe 2z krotkg zwlokg czasows,
zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie (dotyczy sterownikdw w polach
odptywowych);

2.2. zabezpieczenie nadprgdowe zwiloczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie, zabezpieczenie
zwarciowe realizujgce funkcje zabezpieczenia szyn ZS (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i sprzegta);

2.3. uktad lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (dotyczy sterownikow w polach
zasilajgcych
i fgcznika szyn), mozliwo$¢ wyboru kryterium pobudzenia LRW — wytgcznikowe lub
pradowe, realizacja LRW z nastawianym kryterium prgdowym;

2.4. realizacja pobudzenia OWG przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i w polu tgcznika szyn) oraz przy wytgczeniu z SZR (dotyczy sterownikow
w polach zasilajgcych);

2.5. uktad wspodtpracy z SZR, wystawianie blokady przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy
sterownikéw w polach zasilajgcych);

2.6. realizacja funkcji U>, U<, f>, f<, df/dt, blokada zatgczenia przy obecnosci napiecia
wstecznego na linii, wspotpraca z ZS, LRW i SZR w zakresie wytgczania pola (dotyczy
sterownikow w polach linii odptywowych z przytgczonymi zrodtami wytworczymi);

2.7. kontrola stanu bezpiecznikédw w obwodach napie¢ fazowych 100 V AC oraz w
obwodzie napiecia 3Uo (dotyczy sterownikéw w polu pomiaru napiecia);

2.8. funkcja samoczynnego blokowania zabezpieczen napieciowych przy otwarciu
odtacznika
w polu pomiaru napiecia oraz blokowania automatyki SZR przy otwarciu odtgcznika lub
bezpiecznika w obwodzie napie¢ pomiarowych do SZR;

2.9. realizacja dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO (dotyczy sterownikéw w polach
pomiaru napiecia oraz w polach linii odptywowych);

2.10. przekazniki realizujgce funkcje samoczynnego czestotliwoSciowego odcigzania
(SCO) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania zawarte w IRiSP:

— nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47 do 50 Hz ze zmiang skokowg co
0,05 Hz,



3)

4)
5)
6)

7

8)

— nastawienie zwiloki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze zmiang skokowg co 0,05s,

— czas wilasny przekaznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 100ms,

— poprawna prace w zakresie od 0,5 do 1,1Un,

— doktadnos$¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz,

— nastawiane kryterium df/dt,

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium podnapieciowego U< (w zakresie co
najmniej 0,4Un — 0,8Un),
nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium zerowo-nadnapieciowego Uo>;

2 11. realizacja automatyki AWSC (automatyka wymuszania sktadowej czynnej) oraz
wspotpraca
z zabezpieczeniami fabrycznym transformatora potrzeb wiasnych i dtawika (dotyczy
sterownika w polu potrzeb wtasnych); uktad AWSC powinien umozliwiaC sterownie
rezystorem wymuszajgcym wyposazonym w wytgcznik lub stycznik; zabezpieczenie
nadprgdowe > powinno by¢ blokowane przy pobudzeniu stopnia ziemnozwarciowego
lo>; zespot zabezpieczenh powinien realizowaé awaryjne wytgczenie pola w przypadku
braku wytgczenia rezystora po zadziataniu AWSC; realizacja pobudzenia AWSC od lo>,
Uo> z pola pomiaru napiecia oraz z przycisku testowego;

2.12. realizacja automatyki co najmniej 3-krotnego SPZ (dotyczy sterownikéw w polach linii
odptywowych), nastawiane pobudzenie SPZ od wybranych zabezpieczeh;

2.13. liczniki poszczegodlnych cykli automatyki SPZ (WZ, W2ZW, W2ZWZ, WZWZW,
WZWZWZ, WZWZWZW) dostepne z poziomu menu zabezpieczenia;

2.14. zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajgce jednoczesne nastawienie trzech
kryteriow: kierunkowego czynnomocowego, admitancyjnego i konduktancyjnego
(dotyczy sterownikdéw w polach linii odptywowych);

2.15. wspotpraca z obwodami okreznymi sygnalizacji zbiorczej w zakresie: awaryjnego
wytgczenia (AW), alarmu wewnetrznego z zespotu (AL), uszkodzenia w polu (UP);

2.16. wspotpraca z uktadem telemechaniki stacyjnej;

2.17. kanat inzynierski powinien umozliwia¢ zdalny (on-line) podglad stanu wejs¢ i wyjs¢;

2.18. programowanie diod sygnalizacyjnych, sposobu i koloru ich swiecenia (Swiatto: ciggte,
migajace, kolor: zielony — stan prawidlowy, z6tty — stan pobudzenia, czerwony — stan
zadziatania lub alarmu) do wybranych funkcji zabezpieczeniowych Ilub wejs¢
sygnalizacyjnych;

2.19. automatyki stacyjne (SPZ, AWSC, SCO, SPZ/SCO, SZR) powinny mie¢ mozliwosc¢
nastawienia / odstawienia oraz odblokowania / zablokowania. Odstawienie automatyki
realizowane jest lokalnie przetgcznikiem. Zablokowanie automatyki realizowane jest z
poziomu telemechaniki oraz w menu sterownika polowego. Stan odstawienia oraz
zablokowania kazdej automatyki powinien by¢ mozliwy do umieszczenia na synoptyce
sterownika polowego.

Instrukcja techniczno-ruchowa, oprogramowanie narzedziowe i menu zabezpieczenia
musi by¢
w jezyku polskim.

Sterownik polowy musi posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacji.

Pola 15 kV nalezy wyposazy¢ w uktad Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych ZS, uktad
Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej LRW oraz obwody okrezne sygnalizacji AW, AL, UP.

W polach SN zaprojektowaé nowe zigczki przelotowe beznarzedziowe w zakresie
zaprojektowanych zmian.

W obwodach prgdéw i napie¢ pomiarowych do zespotu zabezpieczeniowego oraz w
obwodach sterowniczych (w zaleznosci od rodzaju pola) przewidzie¢ odpowiednie listwy
kontrolno-pomiarowe, umozliwiajgce szybkie odtgczenie obwodow wtornych i podtgczenie
testera zabezpieczen.

Pola 15kV powinny zosta¢ wyposazone w sterownik polowy realizujgcy nastepujgce
funkcje EAZ:



zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe zwioczne z mozliwoscig wprowadzenia
blokady kierunkowej,

zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe z krotkg zwtokg czasowa,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — admitancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — konduktancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) i nadczestotliwosciowe (f>) z kryterium
df/dt,

zabezpieczenie nadnapieciowe (U>) i podnapieciowe (U<),

realizacja automatyki SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli linia
SN jest napowietrzna lub napowietrzno-kablowa,

blokada zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnos$ci napiecia wstecznego
na linii SN,

realizacja funkcji OWG zwigzanej z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS, uktadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW oraz automatykg SZR 15 kV (w zakresie
wytgczenia pola); funkcja wytgczenia z OWG i zabezpieczen U>, U<, >, f<, df/dt
nastawiana przetgcznikiem na elewacji kazdego pola, wytaczenie pola z OWG
uzalezni¢ od przeptywu mocy w kierunku szyn w polu liniowym.

9) Nawigzac sie do istniejgcej szyny okrezne;j.
10) Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;j.

11) Dokumentacja projektowa powinna zawieraé dobdr aparatury pierwotnej, schematy
ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwodow pierwotnych, obwoddw wtornych i
telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

12) Wymagania ogélne dotyczgce dostarczanej aparatury cyfrowej

wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny by¢é zgodne z wymogami WBSE oraz
posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytaciji.

Instrukcja  techniczno-ruchowa, oprogramowanie  narzedziowe i menu
zabezpieczenia musi by¢ w jezyku polskim.

Wymagania dotyczgce telemechaniki.

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pdl.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzadzen.
Protokdt komunikacyjny zabezpieczenh cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzadzen,
b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,



f)
9)

kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegdlnym uwzglednieniem préb typu,

rodzaj i typ zastosowanego oleju izolacyjnego,

wykaz wymaganych przez producenta sprawdzen parametréw technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,

protokoty préb i badan fabrycznych,
protokoty sprawdzen i badan pomontazowych na obiekcie.



Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy

biernej

pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Garwolin. Dostosowanie

zabezpieczen, obwoddéw wtornych i obwoddw pierwotnych w polu 15 kV nr 1
nr 27 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej — projekt +
roboty budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogdlne:

a)

b)

f)

9)

h)

)
k)

stanowiska dla dtawikow kompensacyjnych, powinny odpowiadaé¢ aktualnym
wymogom ochrony $rodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazyé je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

na stanowiskach zastosowacC urzgdzenia umozliwiajgce w petni izolowane
wykonanie potgczen,

stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazy¢ we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

automatyke ARD zaprojektowac¢ w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,
projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigza¢ w
zakresie wymaganych obwoddéw pierwotnych, wtoérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

dostosowac pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV typ WRS-20 w zakresie obwodéw
pierwotnych i wtornych

wszystkie potgczenia pomiedzy urzadzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

potaczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg $rub,
wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a)

b)

c)
d)

ditawik kompensacyjny z podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepow,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podifgczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedli¢ przez panel pomiarowy w nastawni i przez tgcze
SCADA,

trojfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,

temperatura pracy od -25 do +40°C,

zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr



€) napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

f)  napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

g) poziom izolacji zaciskéw LI9SAC38 wg PN-EN 60085,

h) izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

i) rodzaj chtodzenia: ONAN,

J) przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

k) podobcigzeniowy przetgcznik zaczepdw 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika,

) konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

m) wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,

n) przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do podtgczenia gtowic
konektorowych,

0) podwozie z kétkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

3.  Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne
Modernizowane pola 15 kV nr 1 i 27 wyposazy¢ w:
a) wytgcznik prézniowy SN 17,5 kV 630 A w wersji stacjonarne;j
b) przekfadniki prgdowe dobrane do maksymalnego pragdu znamionowego dtawika

c) odtgcznik liniowy wraz z uziemnikiem z napedem recznym

4. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody wtérne

Zakres przewidzianych prac

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 1i 27 do

podigczenia dtawikéw kompensacji mocy bierne;.

2) Zakup 2 sztuk cyfrowych zabezpieczen 15 kV.
3) Prace montazowe dla przedmiotowych pél SN.

3.1. Doinstalowanie niezbednych przewodéw, zaciskéw listew pdl i listew okreznych.

3.2. Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikdw, przyciskébw i przetgcznikow
sterowniczych.

3.3. Dostawa, montaz, konfiguracja i parametryzacja nowych zabezpieczen.

3.4. Konfiguracja zabezpieczen w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu o
uzgodniong liste sygnatow.

3.5. Powigzanie modernizowanych pdl z cyfrowg telemechanika stacyjna.

4) Sprawdzenie i rozruch nowych obwodéw wtérnych i zabezpieczen, sprawdzenie sygnatéw

do telemechaniki.

5) Opracowanie protokotéw sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.
6) Opracowanie projektu powykonawczego modernizowanych obwodéw wtérnych (3

egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nosniku w wersji DWG).

7) Zaktualizowanie Szczegoétowej Instrukciji Eksploataciji Stacji w zakresie zmodernizowanych

urzgdzen i obwodow.



8)

9)

1)

2)

3)

4)

Zakup i uruchomienie multipleksera wraz z serwerem portéw szeregowych do realizaciji
tacza inzynierskiego 15kV z projektowanymi polami SN.
Wymagania montazowe.

1) Zbedne otwory po demontazu aparatéw na drzwiczkach pola SN nalezy zaslepi¢ za
pomocg przynitowanych i pomalowanych arkuszy blachy.

2) Wszystkie tabliczki opisowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z napisami
grawerowanymi lub drukowanymi w technologii trwatej i niescieralnej.

3) Wszystkie przewody nalezy oznakowaé za pomocg nhaktadanych oznacznikéw z
napisami drukowanymi. Konstrukcja oznacznikéw powinna umozliwia¢ naktadanie ich
na zainstalowanych przewodach bez koniecznosci wypinania.

4) Aparature i elementy z demontazu Wykonawca zobowigzany jest zutylizowag.

Wymagania dotyczace projektu

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: opis techniczny, konfiguracje zabezpieczen
w formie tabelarycznej, zestawienie materiatow, schematy ideowe i montazowe obwodow
wtoérnych oraz powigzania z obwodami telemechaniki poszczegdlnych pol SN. Schematy
montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie tabelarycznym).

Projektowane obwody pola SN nalezy dostosowa¢ do istniejagcej rozdzielnicy 15 kV WRS-
20

i nawigza¢ do uktadu telemechaniki stacyjnej. Liste sygnatéw telemechaniki i ich
powigzania ze sterownikiem stacyjnym uzgodni¢ w Wydziale Telemechaniki.

Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg obwodow
wtoérnych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).

Wymagania dotyczgce zastosowanych zabezpieczen cyfrowych

Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

1)

W  przedmiotowym polu 15 kV nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni cyfrowy zespét
zabezpieczeniowy z funkcjg sterownika polowego, spetniajgce nastepujgce wymagania
sprzetowe:

— wyswietlacz graficzny z swobodnie programowalng synoptykag stanu pola (schemat
pola, stan wybranych automatyk i wielko$ci pomiarowych); wszystkie funkcje
sterownicze, poruszanie sie¢ po menu urzadzenia i odczyt informacji powinien by¢
mozliwy za pomocg fizycznych przyciskdw na panelu urzgdzenia,

— programowalne diody sygnalizacyjne (z mozliwoscig dowolnego ich przypisania do
wybranych funkgji lub stanéw i wyborem trzech koloréw Swiecenia: zielony, zotty,

czerwony),

— konfigurowane wejscia i wyjscia, umozliwiajgce swobodne przypisanie funkcji
i standw,

— zaciski przytgczeniowe obwoddw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych -
Srubowe,

— pomiar 3 napie¢ fazowych,

— pomiar dodatkowego 1 napiecia przewodowego,

— pomiar napiecia 3Uo,

— pomiar 3 prgdow fazowych (prad znamionowy toréw fazowych: 5A),



— pomiar pradu 3lo (prad znamionowy toru 3lo: 1A — dla przekfadnika Ferrantiego lub 5A
— dla uktadu Holmgreena),
— dziennik zdarzen (min. 1000) oraz rejestrator zakiocen (z czestotliwoscig probkowania
min. 3 kHz i catkowitym czasem zapisu min. 120 s); zapisy w dzienniku zdarzen
powinny by¢ zrealizowane tekstowo za pomocg zrozumiatych opiséw z
uwzglednieniem tylko ogdlnie znanej symboliki,
— kontrola ciggtosci obwodu wylgczajgcego z mozliwoscig jej odstawienia,
— trzy porty komunikacyjne:
¢ port kanatu podstawowego z wyjsciem swiattowodowym, protokotem DNP 3.0 i IEC-
103 do wspodtpracy z systemem sterowania i nadzoru stac;ji,

¢ port kanatu inzynierskiego z wyjsciem swiattowodowym, szeregowym (RS-232, RS-
485)
w celu zdalnej komunikacji z zabezpieczeniem, zmiany nastaw i odczytu rejestracji
poprzez tgcze inzynierskie,

e port kanatu diagnostycznego (w standardzie USB, RS-232 lub LAN), stuzacy do
lokalnego podtgczania komputera przenosnego w celu konfigurowania
zabezpieczenia i odczytu rejestracii.

2) Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

2.1. zabezpieczenie nadprgdowe zwiloczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie zwarciowe z krétkg zwlokg czasowas,
zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie (dotyczy sterownikdw w polach
odptywowych);

2.2. zabezpieczenie nadprgdowe zwitoczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej prgdu, zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie, zabezpieczenie
zwarciowe realizujgce funkcje zabezpieczenia szyn ZS (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i sprzegta);

2.3. uktad lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (dotyczy sterownikow w polach
zasilajgcych
i fgcznika szyn), mozliwos¢ wyboru kryterium pobudzenia LRW — wytacznikowe lub
prgdowe, realizacja LRW z nastawianym kryterium prgdowym;

2.4. realizacja pobudzenia OWG przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i w polu tgcznika szyn) oraz przy wytgczeniu z SZR (dotyczy sterownikow
w polach zasilajgcych);

2.5. ukfad wspoétpracy z SZR, wystawianie blokady przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy
sterownikow w polach zasilajgcych);

2.6. realizacja funkcji U>, U<, f>, f<, df/dt, blokada zatgczenia przy obecnosci napiecia
wstecznego na linii, wspétpraca z ZS, LRW i SZR w zakresie wytgczania pola (dotyczy
sterownikow w polach linii odptywowych z przytgczonymi zrodtami wytworczymi);

2.7. kontrola stanu bezpiecznikéw w obwodach napie¢ fazowych 100 V AC oraz w
obwodzie napiecia 3Uo (dotyczy sterownikdédw w polu pomiaru napiecia);

2.8. funkcja samoczynnego blokowania zabezpieczen napigciowych przy otwarciu
odtgcznika
w polu pomiaru napiecia oraz blokowania automatyki SZR przy otwarciu odtgcznika lub
bezpiecznika w obwodzie napie¢ pomiarowych do SZR;

2.9. realizacja dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO (dotyczy sterownikéw w polach
pomiaru napiecia oraz w polach linii odptywowych);

2.10. przekazniki realizujgce funkcje samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania
(SCO) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania zawarte w IRiSP:

— nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47 do 50 Hz ze zmiang skokowg co
0,05 Hz,

— nastawienie zwioki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze zmiang skokowg co 0,05s,

— czas wiasny przekaznikow nie moze by¢ wiekszy niz 100ms,



3)

4)
5)
6)

7

8)

— poprawna prace w zakresie od 0,5 do 1,1Un,

— doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz,

— nastawiane kryterium df/dt,

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium podnapieciowego U< (w zakresie co
najmniej 0,4Un — 0,8Un),

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium zerowo-nadnapieciowego Uo>;

2.11. realizacja automatyki AWSC (automatyka wymuszania skladowej czynnej) oraz
wspotpraca
z zabezpieczeniami fabrycznym transformatora potrzeb wiasnych i dtawika (dotyczy
sterownika w polu potrzeb wtasnych); uktad AWSC powinien umozliwiaé sterownie
rezystorem wymuszajgcym wyposazonym w wytgcznik lub stycznik; zabezpieczenie
nadprgdowe > powinno by¢ blokowane przy pobudzeniu stopnia ziemnozwarciowego
lo>; zespot zabezpieczen powinien realizowaé awaryjne wytgczenie pola w przypadku
braku wytgczenia rezystora po zadziataniu AWSC; realizacja pobudzenia AWSC od lo>,
Uo> z pola pomiaru napiecia oraz z przycisku testowego;

2.12. realizacja automatyki co najmniej 3-krotnego SPZ (dotyczy sterownikéw w polach linii
odptywowych), nastawiane pobudzenie SPZ od wybranych zabezpieczen;

2.13. liczniki poszczegolnych cykli automatyki SPZ (WZ, WZW, W2ZWZ, WZWZW,
WZWZWZ, WZWZWZW) dostepne z poziomu menu zabezpieczenia;

2.14. zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajgce jednoczesne nastawienie trzech
kryteriow: kierunkowego czynnomocowego, admitancyjnego i konduktancyjnego
(dotyczy sterownikéw w polach linii odptywowych);

2.15. wspotpraca z obwodami okreznymi sygnalizacji zbiorczej w zakresie: awaryjnego
wytgczenia (AW), alarmu wewnetrznego z zespotu (AL), uszkodzenia w polu (UP);

2.16. wspotpraca z uktadem telemechaniki stacyjnej;

2.17. kanat inzynierski powinien umozliwia¢ zdalny (on-line) podglad stanu wejs¢ i wyjs¢;

2.18. programowanie diod sygnalizacyjnych, sposobu i koloru ich swiecenia (Swiatto: ciggte,
migajace, kolor: zielony — stan prawidlowy, zétty — stan pobudzenia, czerwony — stan
zadziatania lub alarmu) do wybranych funkcji zabezpieczeniowych Ilub wejs¢
sygnalizacyjnych;

2.19. automatyki stacyjne (SPZ, AWSC, SCO, SPZ/SCO, SZR) powinny mie¢ mozliwosé
nastawienia / odstawienia oraz odblokowania / zablokowania. Odstawienie automatyki
realizowane jest lokalnie przetgcznikiem. Zablokowanie automatyki realizowane jest z
poziomu telemechaniki oraz w menu sterownika polowego. Stan odstawienia oraz
zablokowania kazdej automatyki powinien by¢ mozliwy do umieszczenia na synoptyce
sterownika polowego.

Instrukcja techniczno-ruchowa, oprogramowanie narzedziowe i menu zabezpieczenia
musi by¢
w jezyku polskim.

Sterownik polowy musi posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacji.

Pola 15 kV nalezy wyposazy¢ w uktad Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych ZS, uktad
Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej LRW oraz obwody okrezne sygnalizacji AW, AL, UP.

W polach SN zaprojektowaé nowe zigczki przelotowe beznarzedziowe w zakresie
zaprojektowanych zmian.

W obwodach prgdoéw i napie¢ pomiarowych do zespotu zabezpieczeniowego oraz w
obwodach sterowniczych (w zaleznosci od rodzaju pola) przewidzie¢ odpowiednie listwy
kontrolno-pomiarowe, umozliwiajgce szybkie odtgczenie obwoddw wtornych i poditgczenie
testera zabezpieczen.

Pola 15kV powinny zosta¢ wyposazone w sterownik polowy realizujgcy nastepujgce
funkcje EAZ:

— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe zwloczne z mozliwoscig wprowadzenia

blokady kierunkowej,



zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe z krétkg zwiokg czasowa,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — admitancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — konduktancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) i nadczestotliwosciowe (f>) z kryterium
df/dt,

zabezpieczenie nadnapieciowe (U>) i podnapieciowe (U<),

realizacja automatyki SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli linia
SN jest napowietrzna lub napowietrzno-kablowa,

blokada zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia wstecznego
na linii SN,

realizacja funkcji OWG zwigzanej z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS, uktadem
lokalnej rezerwy wylgcznikowej LRW oraz automatykg SZR 15 kV (w zakresie
wytgczenia pola); funkcja wylgczenia z OWG i zabezpieczen U>, U<, f>, f<, df/dt
nastawiana przetgcznikiem na elewacji kazdego pola, wytgczenie pola z OWG
uzalezni¢ od przeptywu mocy w kierunku szyn w polu liniowym.

9) Nawigzac sie do istniejgcej szyny okreznej.
10) Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;.

11) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢é dobdr aparatury pierwotnej, schematy
ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwoddw pierwotnych, obwodow wtérnych i
telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

12) Wymagania ogolne dotyczgce dostarczanej aparatury cyfrowej

b)

c)
d)

wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny byé zgodne z wymogami WBSE oraz
posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacii.

Instrukcja  techniczno-ruchowa, oprogramowanie  narzedziowe i menu
zabezpieczenia musi by¢ w jezyku polskim.

Wymagania dotyczgce telemechaniki.

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pal.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzadzen.
Protokét komunikacyjny zabezpieczen cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzadzen,

b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,

c) kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegoinym uwzglednieniem préb typu,



d)
e)

f)
9)

rodzaj i typ zastosowanego oleju izolacyjnego,

wykaz wymaganych przez producenta sprawdzen parametrow technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,

protokoty préb i badan fabrycznych,
protokoty sprawdzen i badan pomontazowych na obiekcie.



Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Legionowo. Dostosowanie
zabezpieczen, obwodéw wtornych i obwodéw pierwotnych w polu 15 kV nr 2 i
nr 21 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej,
dostosowanie zabezpieczen, obwodow wtérnych i obwodow pierwotnych w
polu 15 kV nr 5 w zakresie podtaczenia linii kablowej z pola nr 21 oraz
przetozenie linii kablowej 15 kV z pola nr 21 do pola nr 5 - projekt + roboty
budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogdlne:

a) stanowiska dla dtawikéw kompensacyjnych, powinny odpowiadaé aktualnym
wymogom ochrony $rodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazy¢ je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

b) na stanowiskach zastosowa¢ urzgdzenia umozliwiajgce w peini izolowane
wykonanie potfgczen,

c) stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazy¢ we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

d) automatyke ARD zaprojektowaé w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,

e) projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigzaé¢ w
zakresie wymaganych obwoddéw pierwotnych, wtoérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

f) dostosowac pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV typ WRS-20 w zakresie obwodow
pierwotnych i wtérnych

g) wszystkie potgczenia pomiedzy urzgdzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

h) aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

i) kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

i)  potaczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg srub,

k) wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

[) Przetozenie kabla 15 kV z pola nr 21 do pola nr 5 (utozenie nowego kabla od pola
nr 5 do pola nr 21, wykonanie wykopu pod nowy odcinek kabla, przeciecie

istniejgcego kabla, wykonanie muf kablowych, wykonanie nowych gtowic
kablowych, przeprowadzenie prob napieciowych, podpiecie kabla w polu nr 5).



2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a)

b)

c)
d)

)
9)
h)
i)
)
K)

dtawik kompensacyjny z podobcigzeniowym przefgcznikiem zaczepdw,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podtgczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedli¢ przez panel pomiarowy w nastawni i przez tgcze
SCADA,

trojfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,

temperatura pracy od -25 do +40°C,

zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr

napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

poziom izolacji zaciskow LI95AC38 wg PN-EN 60085,

izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

rodzaj chtodzenia: ONAN,

przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

podobcigzeniowy przetgcznik zaczepow 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy diawika,

konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,
przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do podtgczenia gtowic
konektorowych,

podwozie z kotkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

3. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne

Modernizowane pola 15 kV nr 2, 51 21 wyposazy¢ w:

a) wytgcznik prozniowy SN 17,5 kV 630 A w wersji stacjonarne;j

b) przekfadniki prgdowe dobrane do maksymalnego pragdu znamionowego dtawika
c) odigcznik liniowy wraz z uziemnikiem z napedem recznym

d) odtgcznik szynowy

4. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody wtérne

I. Zakres przewidzianych prac

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 2i 21 do
podigczenia dtawikéw kompensacji mocy bierne;.

2) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 5 do
podtgczenia linii kablowej z pola nr 21.

3) Zakup 3 sztuk cyfrowych zabezpieczen 15 kV.

4) Prace montazowe dla przedmiotowych pdl SN.

3.1. Doinstalowanie niezbednych przewodéw, zaciskéw listew padl i listew okreznych.



3.2. Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikdéw, przyciskdw i przetgcznikow
sterowniczych.

3.3. Dostawa, montaz, konfiguracja i parametryzacja nowych zabezpieczen.

3.4. Konfiguracja zabezpieczen w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu o
uzgodniong liste sygnatow.

3.5. Powigzanie modernizowanych pdl z cyfrowg telemechanikg stacyjna.

5) Sprawdzenie i rozruch nowych obwodow wtornych i zabezpieczen, sprawdzenie sygnatow
do telemechaniki.

6) Opracowanie protokotow sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.

7) Opracowanie projektu powykonawczego modernizowanych obwodéw wtérnych (3
egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nosniku w wersji DWG).

8) Zaktualizowanie Szczegotowej Instrukcji Eksploatacji Stacji w zakresie zmodernizowanych
urzgdzen i obwodow.

9) Zakup i uruchomienie multipleksera wraz z serwerem portéw szeregowych do realizacji
tacza inzynierskiego 15kV z projektowanymi polami SN.
10)  Wymagania montazowe.

1) Zbedne otwory po demontazu aparatéw na drzwiczkach pola SN nalezy zaslepi¢ za
pomocg przynitowanych i pomalowanych arkuszy blachy.

2) Wszystkie tabliczki opisowe nalezy wykonac¢ z tworzywa sztucznego z napisami
grawerowanymi lub drukowanymi w technologii trwatej i niescieralnej.

3) Wszystkie przewody nalezy oznakowaé za pomocg nakladanych oznacznikéw z
napisami drukowanymi. Konstrukcja oznacznikéw powinna umozliwia¢ naktadanie ich
na zainstalowanych przewodach bez koniecznosci wypinania.

4) Aparature i elementy z demontazu Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac.

Il.  Wymagania dotyczace projektu

1) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: opis techniczny, konfiguracje zabezpieczen
w formie tabelarycznej, zestawienie materiatdéw, schematy ideowe i montazowe obwodow
wtornych oraz powigzania z obwodami telemechaniki poszczegélnych pél SN. Schematy
montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie tabelarycznym).

2) Projektowane obwody pola SN nalezy dostosowac do istniejgcej rozdzielnicy 15 kV WRS-
20
i nawigza¢ do uktadu telemechaniki stacyjnej. Liste sygnatéw telemechaniki i ich
powigzania ze sterownikiem stacyjnym uzgodni¢ w Wydziale Telemechaniki.

3) Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg obwodow
wtoérnych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

4) Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).

I1l. Wymagania dotyczace zastosowanych zabezpieczen cyfrowych

Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:



1) W przedmiotowym polu 15 kV nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni cyfrowy zespor
zabezpieczeniowy z funkcjg sterownika polowego, spetniajgce nastepujgce wymagania
sprzetowe:

— wyswietlacz graficzny z swobodnie programowalng synoptyka stanu pola (schemat
pola, stan wybranych automatyk i wielkosci pomiarowych); wszystkie funkcje
sterownicze, poruszanie sie¢ po menu urzadzenia i odczyt informacji powinien by¢
mozliwy za pomocg fizycznych przyciskdw na panelu urzadzenia,

— programowalne diody sygnalizacyjne (z mozliwoscig dowolnego ich przypisania do
wybranych funkcji lub stanéw i wyborem trzech koloréw Swiecenia: zielony, zétty,

czerwony),

— konfigurowane wejscia i wyjscia, umozliwiajgce swobodne przypisanie funkciji
i standw,

— zaciski przylgczeniowe obwoddw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych -
Srubowe,

— pomiar 3 napie¢ fazowych,
— pomiar dodatkowego 1 napiecia przewodowego,
— pomiar napiecia 3Uo,
— pomiar 3 prgdoéw fazowych (prad znamionowy toréw fazowych: 5A),
— pomiar prgdu 3lo (pragd znamionowy toru 3lo: 1A — dla przektadnika Ferrantiego lub 5A
— dla uktadu Holmgreena),
— dziennik zdarzen (min. 1000) oraz rejestrator zakidcen (z czestotliwoscig probkowania
min. 3 kHz i catkowitym czasem zapisu min. 120 s); zapisy w dzienniku zdarzen
powinny by¢ zrealizowane tekstowo za pomocg zrozumiatych opisow z
uwzglednieniem tylko ogdlnie znanej symboliki,
— kontrola ciggtosci obwodu wytgczajgcego z mozliwoscig jej odstawienia,
— trzy porty komunikacyjne:
¢ port kanatu podstawowego z wyjsciem swiattowodowym, protokotem DNP 3.0 i IEC-
103 do wspodtpracy z systemem sterowania i nadzoru stacji,

¢ port kanatu inzynierskiego z wyjsciem $wiattowodowym, szeregowym (RS-232, RS-
485)
w celu zdalnej komunikacji z zabezpieczeniem, zmiany nastaw i odczytu rejestracji
poprzez tgcze inzynierskie,

e port kanatu diagnostycznego (w standardzie USB, RS-232 lub LAN), stuzacy do
lokalnego podtgczania komputera przenosnego w celu konfigurowania
zabezpieczenia i odczytu rejestracii.

2) Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

2.1. zabezpieczenie nadprgdowe zwioczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, =zabezpieczenie zwarciowe =z krétkg zwiokg czasowa,
zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie (dotyczy sterownikdw w polach
odptywowych);

2.2. zabezpieczenie nadprgdowe zwioczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie, zabezpieczenie
zwarciowe realizujgce funkcje zabezpieczenia szyn ZS (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i sprzegta);

2.3. uktad lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (dotyczy sterownikow w polach
zasilajgcych
i tgcznika szyn), mozliwos¢ wyboru kryterium pobudzenia LRW — wytgcznikowe lub
pradowe, realizacja LRW z nastawianym kryterium prgdowym;

2.4. realizacja pobudzenia OWG przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i w polu tgcznika szyn) oraz przy wytgczeniu z SZR (dotyczy sterownikow
w polach zasilajgcych);



2.5. uktad wspotpracy z SZR, wystawianie blokady przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy
sterownikéw w polach zasilajgcych);

2.6. realizacja funkcji U>, U<, f>, f<, df/dt, blokada zatgczenia przy obecnosci napiecia
wstecznego na linii, wspétpraca z ZS, LRW i SZR w zakresie wytgczania pola (dotyczy
sterownikéw w polach linii odptywowych z przytgczonymi zrédtami wytworczymi);

2.7. kontrola stanu bezpiecznikéw w obwodach napie¢ fazowych 100 V AC oraz w
obwodzie napiecia 3Uo (dotyczy sterownikdédw w polu pomiaru napiecia);

2.8. funkcja samoczynnego blokowania zabezpieczen napieciowych przy otwarciu
odtacznika
w polu pomiaru napiecia oraz blokowania automatyki SZR przy otwarciu odtgcznika lub
bezpiecznika w obwodzie napie¢ pomiarowych do SZR;

2.9. realizacja dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO (dotyczy sterownikéw w polach
pomiaru napiecia oraz w polach linii odptywowych);

2.10. przekazniki realizujgce funkcje samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania
(SCO) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania zawarte w IRiSP:

— nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47 do 50 Hz ze zmiang skokowg co
0,05 Hz,

— nastawienie zwioki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze zmiang skokowg co 0,05s,

— czas wilasny przekaznikow nie moze by¢ wiekszy niz 100ms,

— poprawna prace w zakresie od 0,5 do 1,1Un,

— doktadnos$¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz,

— nastawiane kryterium df/dt,

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium podnapieciowego U< (w zakresie co
najmniej 0,4Un — 0,8Un),

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium zerowo-nadnapieciowego Uo>;

2.11. realizacja automatyki AWSC (automatyka wymuszania skladowej czynnej) oraz
wspotpraca
z zabezpieczeniami fabrycznym transformatora potrzeb wiasnych i dtawika (dotyczy
sterownika w polu potrzeb wtasnych); uktad AWSC powinien umozliwiaé sterownie
rezystorem wymuszajgcym wyposazonym w wytgcznik lub stycznik; zabezpieczenie
nadprgdowe > powinno by¢ blokowane przy pobudzeniu stopnia ziemnozwarciowego
lo>; zespot zabezpieczen powinien realizowaé awaryjne wytgczenie pola w przypadku
braku wytgczenia rezystora po zadziataniu AWSC; realizacja pobudzenia AWSC od lo>,
Uo> z pola pomiaru napiecia oraz z przycisku testowego;

2.12. realizacja automatyki co najmniej 3-krotnego SPZ (dotyczy sterownikow w polach linii
odptywowych), nastawiane pobudzenie SPZ od wybranych zabezpieczen;

2.13. liczniki poszczegdlnych cykli automatyki SPZ (WZ, WzZW, W2ZWZ, WZWZW,
WZWZWZ, WZWZWZW) dostepne z poziomu menu zabezpieczenia;

2.14. zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajgce jednoczesne nastawienie trzech
kryteriow: kierunkowego czynnomocowego, admitancyjnego i konduktancyjnego
(dotyczy sterownikéw w polach linii odptywowych);

2.15. wspoétpraca z obwodami okreznymi sygnalizacji zbiorczej w zakresie: awaryjnego
wytgczenia (AW), alarmu wewnetrznego z zespotu (AL), uszkodzenia w polu (UP);

2.16. wspotpraca z uktadem telemechaniki stacyjnej;

2.17. kanat inzynierski powinien umozliwia¢ zdalny (on-line) podglad stanu wejs¢ i wyjs¢;

2.18. programowanie diod sygnalizacyjnych, sposobu i koloru ich $wiecenia (Swiatto: ciggte,
migajace, kolor: zielony — stan prawidtowy, zotty — stan pobudzenia, czerwony — stan
zadziatania lub alarmu) do wybranych funkcji zabezpieczeniowych Ilub wejs¢
sygnalizacyjnych;

2.19. automatyki stacyjne (SPZ, AWSC, SCO, SPZ/SCO, SZR) powinny mie¢ mozliwos¢
nastawienia / odstawienia oraz odblokowania / zablokowania. Odstawienie automatyki
realizowane jest lokalnie przetgcznikiem. Zablokowanie automatyki realizowane jest z
poziomu telemechaniki oraz w menu sterownika polowego. Stan odstawienia oraz



3)

4)
5)
6)

7

8)

9)

zablokowania kazdej automatyki powinien by¢ mozliwy do umieszczenia na synoptyce
sterownika polowego.

Instrukcja techniczno-ruchowa, oprogramowanie narzedziowe i menu zabezpieczenia
musi by¢
w jezyku polskim.

Sterownik polowy musi posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytaciji.

Pola 15 kV nalezy wyposazy¢ w uktad Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych ZS, uktad
Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej LRW oraz obwody okrezne sygnalizacji AW, AL, UP.

W polach SN zaprojektowa¢ nowe ztgczki przelotowe beznarzedziowe w zakresie
zaprojektowanych zmian.

W obwodach prgdéw i napie¢ pomiarowych do zespotu zabezpieczeniowego oraz w
obwodach sterowniczych (w zaleznosci od rodzaju pola) przewidzie¢ odpowiednie listwy
kontrolno-pomiarowe, umozliwiajgce szybkie odigczenie obwodéw wtérnych i podigczenie
testera zabezpieczen.

Pola 15kV powinny zosta¢ wyposazone w sterownik polowy realizujgcy nastepujgce

funkcje EAZ:

— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe zwloczne z mozliwoscia wprowadzenia
blokady kierunkowej,

—  zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe z krotkg zwtokg czasowa,

— zabezpieczenie ziemnozwarciowe — admitancyjne zwtoczne,

— zabezpieczenie ziemnozwarciowe — konduktancyjne zwtoczne,

— zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) i nadczestotliwosciowe (f>) z kryterium
df/dt,

— zabezpieczenie nadnapieciowe (U>) i podnapieciowe (U<),

— realizacja automatyki SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli linia
SN jest napowietrzna lub napowietrzno-kablowa,

— blokada zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia wstecznego
na linii SN,

— realizacja funkcji OWG zwigzanej z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS, ukfadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW oraz automatykg SZR 15 kV (w zakresie
wytgczenia pola); funkcja wytgczenia z OWG i zabezpieczen U>, U<, f>, f<, df/dt
nastawiana przefgcznikiem na elewacji kazdego pola, wytgczenie pola z OWG
uzalezni¢ od przeptywu mocy w kierunku szyn w polu liniowym.

Nawigzac sie do istniejgcej szyny okreznej.

10) Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;j.

11) Dokumentacja projektowa powinna zawieraé dobdr aparatury pierwotnej, schematy

ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwodow pierwotnych, obwodow wtornych i
telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

12) Wymagania ogdlne dotyczgce dostarczanej aparatury cyfrowej

— wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny byé zgodne z wymogami WBSE oraz
posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytac;i.

— Instrukcja  techniczno-ruchowa, oprogramowanie  narzedziowe i menu
zabezpieczenia musi by¢ w jezyku polskim.

5. Wymagania dotyczgce telemechaniki.



a)

b)

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pol.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzgadzen.
Protokot komunikacyjny zabezpieczenh cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzgdzen,

b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,

c) kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegdinym uwzglednieniem préb typu,

d) rodzajityp zastosowanego oleju izolacyjnego,

e) wykaz wymaganych przez producenta sprawdzen parametrow technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,

f)  protokoty prob i badan fabrycznych,
g) protokoty sprawdzen i badah pomontazowych na obiekcie.



Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Siedlce Przemyst. Dostosowanie
zabezpieczen, obwoddéw wtornych i obwodow pierwotnych w polu 15 kV nr 18
i nr 38 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej — projekt +
roboty budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogdlne:

a)

b)

f)

9)

h)

)
k)

stanowiska dla dtawikow kompensacyjnych, powinny odpowiadaé¢ aktualnym
wymogom ochrony $rodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazyé je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

na stanowiskach zastosowacC urzgdzenia umozliwiajgce w petni izolowane
wykonanie potgczen,

stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazy¢ we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

automatyke ARD zaprojektowac¢ w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,
projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigza¢ w
zakresie wymaganych obwoddéw pierwotnych, wtoérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

dostosowac¢ pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV typ D17P w zakresie obwodéw
pierwotnych i wtornych

wszystkie potgczenia pomiedzy urzadzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

potaczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg $rub,
wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a)

b)

c)
d)

ditawik kompensacyjny z podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepow,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podifgczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedli¢ przez panel pomiarowy w nastawni i przez tgcze
SCADA,

trojfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,

temperatura pracy od -25 do +40°C,

zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr



€) napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

f)  napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

g) poziom izolacji zaciskéw LI9SAC38 wg PN-EN 60085,

h) izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

i) rodzaj chtodzenia: ONAN,

J) przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

k) podobcigzeniowy przetgcznik zaczepdw 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika,

) konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

m) wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,

n) przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do podtgczenia gtowic
konektorowych,

0) podwozie z kétkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

3.  Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne
Modernizowane pola 15 kV nr 18 i 38 wyposazy¢ w:

a) przektadniki pradowe dobrane do maksymalnego prgdu znamionowego dtawika

4. Wymagania jakie muszg spetniaé obwody wtorne
I. Zakres przewidzianych prac

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 18 i 38 do
podtgczenia dtawikdw kompensacji mocy biernej.

2) Zakup 2 sztuk cyfrowych zabezpieczen 15 kV.

3) Prace montazowe dla przedmiotowych pél SN.
3.1. Doinstalowanie niezbednych przewodéw, zaciskéw listew pdl i listew okreznych.

3.2. Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikéw, przyciskdw i przetgcznikow
sterowniczych.

3.3. Dostawa, montaz, konfiguracja i parametryzacja nowych zabezpieczen.

3.4. Konfiguracja zabezpieczen w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu o
uzgodniong liste sygnatow.

3.5. Powigzanie modernizowanych pdl z cyfrowg telemechanikg stacyjna.

4) Sprawdzenie i rozruch nowych obwoddéw wtérnych i zabezpieczen, sprawdzenie sygnatow
do telemechaniki.

5) Opracowanie protokotow sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.

6) Opracowanie projektu powykonawczego modernizowanych obwodoéw wtérnych (3
egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nosniku w wersji DWG).

7) Zaktualizowanie Szczegdtowej Instrukciji Eksploatacji Stacji w zakresie zmodernizowanych
urzgdzen i obwoddw.

8) Zakup i uruchomienie multipleksera wraz z serwerem portéw szeregowych do realizaciji
tacza inzynierskiego 15kV z projektowanymi polami SN.



9) Wymagania montazowe.

1)

2)

3)

4)

1) Zbedne otwory po demontazu aparatéw na drzwiczkach pola SN nalezy zaslepi¢ za
pomoca przynitowanych i pomalowanych arkuszy blachy.

2) Wszystkie tabliczki opisowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z napisami
grawerowanymi lub drukowanymi w technologii trwatej i niescieralne;.

3) Wszystkie przewody nalezy oznakowaé za pomocg nakladanych oznacznikéw z
napisami drukowanymi. Konstrukcja oznacznikéw powinna umozliwia¢ naktadanie ich
na zainstalowanych przewodach bez koniecznosci wypinania.

4) Aparature i elementy z demontazu Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac.

Wymagania dotyczace projektu

Dokumentacja projektowa powinna zawierac: opis techniczny, konfiguracje zabezpieczen
w formie tabelarycznej, zestawienie materiatéw, schematy ideowe i montazowe obwodow
wtoérnych oraz powigzania z obwodami telemechaniki poszczegoélnych pél SN. Schematy
montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie tabelarycznym).

Projektowane obwody pola SN nalezy dostosowac do istniejgcej rozdzielnicy 15 kV WRS-
20

i nawigza¢ do uktadu telemechaniki stacyjnej. Liste sygnatdéw telemechaniki i ich
powigzania ze sterownikiem stacyjnym uzgodni¢ w Wydziale Telemechaniki.

Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg obwoddow
wtornych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).

Wymagania dotyczace zastosowanych zabezpieczen cyfrowych

Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

1)

W przedmiotowym polu 15 kV nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni cyfrowy zespot
zabezpieczeniowy z funkcjg sterownika polowego, spetniajgce nastepujgce wymagania
sprzetowe:

— wyswietlacz graficzny z swobodnie programowalng synoptyka stanu pola (schemat
pola, stan wybranych automatyk i wielkosci pomiarowych); wszystkie funkcje
sterownicze, poruszanie sie po menu urzadzenia i odczyt informacji powinien by¢
mozliwy za pomocg fizycznych przyciskdw na panelu urzgdzenia,

— programowalne diody sygnalizacyjne (z mozliwoscig dowolnego ich przypisania do
wybranych funkcji lub stanéw i wyborem trzech kolorow Swiecenia: zielony, zotty,
czerwony),

— konfigurowane wejscia i wyjscia, umozliwiajgce swobodne przypisanie funkcji
i standw,

— zaciski przytgczeniowe obwoddéw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych -
Srubowe,

— pomiar 3 napie¢ fazowych,

— pomiar dodatkowego 1 napiecia przewodowego,

— pomiar napiecia 3Uo,

— pomiar 3 prgdéw fazowych (prad znamionowy toréw fazowych: 5A),

— pomiar pradu 3lo (prad znamionowy toru 3lo: 1A — dla przekfadnika Ferrantiego lub 5A
— dla uktadu Holmgreena),



— dziennik zdarzen (min. 1000) oraz rejestrator zaktécen (z czestotliwoscig prébkowania
min. 3 kHz i catkowitym czasem zapisu min. 120 s); zapisy w dzienniku zdarzen
powinny by¢ zrealizowane tekstowo za pomocg zrozumiatych opiséw z
uwzglednieniem tylko ogolnie znanej symboliki,
— kontrola ciggto$ci obwodu wylgczajgcego z mozliwoscig jej odstawienia,
— trzy porty komunikacyjne:
¢ port kanatu podstawowego z wyjsciem swiattowodowym, protokotem DNP 3.0 IEC-
103 do wspdétpracy z systemem sterowania i nadzoru stacji,

e port kanatu inzynierskiego z wyjsciem swiattowodowym, szeregowym (RS-232, RS-
485)
w celu zdalnej komunikacji z zabezpieczeniem, zmiany nastaw i odczytu rejestracji
poprzez tgcze inzynierskie,

e port kanatu diagnostycznego (w standardzie USB, RS-232 lub LAN), stuzgcy do
lokalnego podigczania komputera przenosnego w celu konfigurowania
zabezpieczenia i odczytu rejestracji.

2) Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

2.1. zabezpieczenie nadprgdowe zwitoczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie zwarciowe 2z krotkg zwilokg czasowa,
zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie (dotyczy sterownikéw w polach
odptywowych);

2.2. zabezpieczenie nadprgdowe zwiloczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie, zabezpieczenie
zwarciowe realizujgce funkcje zabezpieczenia szyn ZS (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajagcych i sprzegta);

2.3. uktad lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (dotyczy sterownikdw w polach
zasilajgcych
i fgcznika szyn), mozliwos¢é wyboru kryterium pobudzenia LRW — wytgcznikowe lub
pragdowe, realizacja LRW z nastawianym kryterium prgdowym;

2.4. realizacja pobudzenia OWG przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i w polu tgcznika szyn) oraz przy wytgczeniu z SZR (dotyczy sterownikow
w polach zasilajgcych);

2.5. uktad wspodtpracy z SZR, wystawianie blokady przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy
sterownikow w polach zasilajgcych);

2.6. realizacja funkcji U>, U<, f>, f<, df/dt, blokada zatgczenia przy obecnosci napigecia
wstecznego na linii, wspotpraca z ZS, LRW i SZR w zakresie wytgczania pola (dotyczy
sterownikow w polach linii odptywowych z przytgczonymi zrodtami wytworczymi);

2.7. kontrola stanu bezpiecznikédw w obwodach napie¢ fazowych 100 V AC oraz w
obwodzie napiecia 3Uo (dotyczy sterownikéw w polu pomiaru napiecia);

2.8. funkcja samoczynnego blokowania zabezpieczen napieciowych przy otwarciu
odtacznika
w polu pomiaru napiecia oraz blokowania automatyki SZR przy otwarciu odtgcznika lub
bezpiecznika w obwodzie napie¢ pomiarowych do SZR;

2.9. realizacja dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO (dotyczy sterownikéw w polach
pomiaru napiecia oraz w polach linii odptywowych);

2.10. przekazniki realizujgce funkcje samoczynnego czestotliwoSciowego odcigzania
(SCO) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania zawarte w IRiSP:

— nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47 do 50 Hz ze zmiang skokowg co
0,05 Hz,

— nastawienie zwioki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze zmiang skokowg co 0,05s,

— czas wilasny przekaznikow nie moze by¢ wiekszy niz 100ms,

— poprawna prace w zakresie od 0,5 do 1,1Un,

— doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz,



3)

4)
5)
6)

7

8)

— nastawiane kryterium df/dt,

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium podnapieciowego U< (w zakresie co
najmniej 0,4Un — 0,8Un),
nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium zerowo-nadnapieciowego Uo>;

2 11. realizacja automatyki AWSC (automatyka wymuszania sktadowej czynnej) oraz
wspotpraca
z zabezpieczeniami fabrycznym transformatora potrzeb wiasnych i dtawika (dotyczy
sterownika w polu potrzeb wtasnych); uktad AWSC powinien umozliwiaé sterownie
rezystorem wymuszajgcym wyposazonym w wytgcznik lub stycznik; zabezpieczenie
nadprgdowe > powinno by¢ blokowane przy pobudzeniu stopnia ziemnozwarciowego
lo>; zespot zabezpieczen powinien realizowaé awaryjne wytgczenie pola w przypadku
braku wytgczenia rezystora po zadziataniu AWSC; realizacja pobudzenia AWSC od lo>,
Uo> z pola pomiaru napiecia oraz z przycisku testowego;

2.12. realizacja automatyki co najmniej 3-krotnego SPZ (dotyczy sterownikow w polach linii
odptywowych), nastawiane pobudzenie SPZ od wybranych zabezpieczeh;

2.13. liczniki poszczegoélnych cykli automatyki SPZ (WZ, W2ZW, W2ZWZ, WZWZW,
WZWZWZ, WZWZWZW) dostepne z poziomu menu zabezpieczenia;

2.14. zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajgce jednoczesne nastawienie trzech
kryteriow: kierunkowego czynnomocowego, admitancyjnego i konduktancyjnego
(dotyczy sterownikdéw w polach linii odptywowych);

2.15. wspotpraca z obwodami okreznymi sygnalizacji zbiorczej w zakresie: awaryjnego
wytgczenia (AW), alarmu wewnetrznego z zespotu (AL), uszkodzenia w polu (UP);

2.16. wspotpraca z uktadem telemechaniki stacyjnej;

2.17. kanat inzynierski powinien umozliwia¢ zdalny (on-line) podglad stanu wejs¢ i wyjs¢;

2.18. programowanie diod sygnalizacyjnych, sposobu i koloru ich Swiecenia (Swiatto: ciggte,
migajace, kolor: zielony — stan prawidlowy, z6tty — stan pobudzenia, czerwony — stan
zadziatania lub alarmu) do wybranych funkcji zabezpieczeniowych Ilub wejs¢
sygnalizacyjnych;

2.19. automatyki stacyjne (SPZ, AWSC, SCO, SPZ/SCO, SZR) powinny mie¢ mozliwosé
nastawienia / odstawienia oraz odblokowania / zablokowania. Odstawienie automatyki
realizowane jest lokalnie przetgcznikiem. Zablokowanie automatyki realizowane jest z
poziomu telemechaniki oraz w menu sterownika polowego. Stan odstawienia oraz
zablokowania kazdej automatyki powinien by¢ mozliwy do umieszczenia na synoptyce
sterownika polowego.

Instrukcja techniczno-ruchowa, oprogramowanie narzedziowe i menu zabezpieczenia
musi byc¢
w jezyku polskim.

Sterownik polowy musi posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacji.

Pola 15 kV nalezy wyposazy¢ w uktad Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych ZS, uktad
Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej LRW oraz obwody okrezne sygnalizacji AW, AL, UP.

W polach SN zaprojektowaé nowe ztgczki przelotowe beznarzedziowe w zakresie
zaprojektowanych zmian.

W obwodach prgdéw i napie¢ pomiarowych do zespotu zabezpieczeniowego oraz w
obwodach sterowniczych (w zaleznosci od rodzaju pola) przewidzie¢ odpowiednie listwy
kontrolno-pomiarowe, umozliwiajgce szybkie odtgczenie obwoddw wtornych i podtgczenie
testera zabezpieczen.

Pola 15kV powinny zosta¢ wyposazone w sterownik polowy realizujgcy nastepujgce

funkcje EAZ:

— zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe zwloczne z mozliwoscia wprowadzenia
blokady kierunkowej,

—  zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe z krotkg zwtokg czasowa,

—  zabezpieczenie ziemnozwarciowe — admitancyjne zwioczne,



zabezpieczenie ziemnozwarciowe — konduktancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) i nadczestotliwosciowe (f>) z kryterium
df/dt,

zabezpieczenie nadnapieciowe (U>) i podnapieciowe (U<),

realizacja automatyki SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli linia
SN jest napowietrzna lub napowietrzno-kablowa,

blokada zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia wstecznego
na linii SN,

realizacja funkcji OWG zwigzanej z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS, uktadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW oraz automatykg SZR 15 kV (w zakresie
wytgczenia pola); funkcja wytgczenia z OWG i zabezpieczen U>, U<, >, f<, df/dt
nastawiana przetgcznikiem na elewacji kazdego pola, wytaczenie pola z OWG
uzalezni¢ od przeptywu mocy w kierunku szyn w polu liniowym.

9) Nawigzac sie do istniejgcej szyny okreznej.
10) Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;.

11) Dokumentacja projektowa powinna zawieraé dobdr aparatury pierwotnej, schematy
ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwodow pierwotnych, obwoddw wtornych i
telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

12) Wymagania ogolne dotyczgce dostarczanej aparatury cyfrowej

wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny byé zgodne z wymogami WBSE oraz
posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacii.

Instrukcja  techniczno-ruchowa, oprogramowanie  narzedziowe i menu
zabezpieczenia musi by¢ w jezyku polskim.

Wymagania dotyczgce telemechaniki.

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pal.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzgadzen.
Protokdt komunikacyjny zabezpieczenh cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

. Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzadzen,

b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,

c) kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegdlnym uwzglednieniem préb typu,

d) rodzajityp zastosowanego oleju izolacyjnego,



f)
9)

wykaz wymaganych przez producenta sprawdzen parametréw technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,
protokoty préb i badan fabrycznych,

protokoty sprawdzen i badan pomontazowych na obiekcie.



Szczegotowe wymagania dla aparatury i urzadzen stanowisk kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej w stacji 110/15 kV Konstancin. Dostosowanie
zabezpieczen, obwoddéw wtornych i obwoddéw pierwotnych w polu 15 kV nr 8 i
nr 30 w zakresie podtaczenia dtawikow kompensacji mocy biernej — projekt +
roboty budowlane

Dostarczenie aparatury dla dwéch stanowisk kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,
spetniajgcej nastepujgce wymagania:

1. Wymagania ogdlne:

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

stanowiska dla dtawikow kompensacyjnych, powinny odpowiadaé¢ aktualnym
wymogom ochrony $rodowiska i przepisom ppoz., nalezy wyposazyé je w misy
ekologiczne wraz z niezbednymi instalacjami,

na stanowiskach zastosowacC urzgdzenia umozliwiajgce w petni izolowane
wykonanie potgczen,

stanowiska dtawikéw kompensacyjnych mocy biernej pojemnosciowej nalezy
wyposazy¢ we wszystkie urzgdzenia niezbedne dla zapewnienia prawidtowej
pracy automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnosciowe;j,

automatyke ARD zaprojektowac¢ w nowej szafie w pomieszczeniu nastawni,
projektowane dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowej powigza¢ w
zakresie wymaganych obwoddéw pierwotnych, wtoérnych, sterowniczych i
sygnalizacyjnych z polami w rozdzielni SN,

dostosowac¢ pola 15 kV w rozdzielnicy 15 kV w zakresie obwodow pierwotnych i
wtérnych

prace modernizacyjne pola 15 kV skoordynowa¢ z Wykonawcg modernizacji
rozdzielnicy 15 kV wytonionego w innym postepowaniu przetargowym

wszystkie potgczenia pomiedzy urzagdzeniami SN nalezy wykonywac jako kablowe
z gtowicami konektorowymi,

aparatura pierwotna na stanowiskach wykonywac¢ jako izolowane z konektorowymi
przepustami SN,

kadz malowana w kolorze RAL7033 zabezpieczona antykorozyjnie dostosowana
do pracy w warunkach zewnetrznych,

potgczenie kadzi z pokrywg powinno by¢ uszczelnione i skrecone za pomocg $rub,
wykonanie kompleksowego uruchomienia zainstalowanej aparatury.

2. Wymagania dla dtawika kompensacyjnego:

a)

b)

dltawik kompensacyjny z podobcigzeniowym przetgcznikiem zaczepow,
pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika, wraz urzadzeniami sterujgcymi
sygnalizacyjnymi i pomiarowymi podigczonymi do telemechaniki. Parametry
regulacyjne nalezy odzwierciedliC przez panel pomiarowy w nastawni i przez tagcze
SCADA,

trojfazowy, olejowy z uzwojeniami miedzianymi,



c) temperatura pracy od -25 do +40°C,

d) zakres regulacji mocy od 15000 kVAr do 3000 kVAr

e) napiecie znamionowe dtawika 15,75 kV,

f)  napiecie znamionowe sieci: 15,75 kV,

g) poziom izolacji zaciskéw LI9SAC38 wg PN-EN 60085,

h) izolacja dla Il strefy zabrudzeniowej,

i) rodzaj chtodzenia: ONAN,

J) przekaznik gazowo-przeptywowy Buchholza,

k) podobcigzeniowy przetgcznik zaczepdw 14 stopniowy wyposazony w elektryczny
naped silnikowy pozwalajgcy na regulacje mocy dtawika,

[) konserwator, termometr maksymalny dwukontaktowy wyposazony w styki
sygnatowe,

m) wskaznik poziomu oleju wyposazony w styki sygnatowe i zawor spustowy,

n) przepust po stronie GN konektorowy z interfejsem C, do podtgczenia gtowic
konektorowych,

0) podwozie z kétkami przestawianymi w kierunku podtuznym i poprzecznym,

3.  Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody pierwotne
Modernizowane pola 15 kV nr 8 i 30 wyposazy¢ w:

a) przektadniki pradowe dobrane do maksymalnego prgdu znamionowego dtawika

4. Wymagania jakie muszg spetnia¢ obwody wtérne
Zakres przewidzianych prac

1) Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dostosowania pola 15 kV nr 8 i 30 do

podigczenia dtawikéw kompensacji mocy bierne;.

2) Zakup 2 sztuk cyfrowych zabezpieczen 15 kV.
3) Prace montazowe dla przedmiotowych pél SN.

3.1. Doinstalowanie niezbednych przewoddw, zaciskéw listew pdl i listew okreznych.

3.2. Montaz nowych, niezbednych bezpiecznikdw, przyciskéw i przetgcznikow
sterowniczych.

3.3. Dostawa, montaz, konfiguracja i parametryzacja nowych zabezpieczen.

3.4. Konfiguracja zabezpieczen w zakresie sygnatéw do telemechaniki w oparciu o
uzgodniong liste sygnatow.

3.5. Powigzanie modernizowanych pdl z cyfrowg telemechanika stacyjna.

4) Sprawdzenie i rozruch nowych obwoddw wtérnych i zabezpieczen, sprawdzenie sygnatéw

do telemechaniki.

5) Opracowanie protokotéw sprawdzen pomontazowych i rozruchowych.
6) Opracowanie projektu powykonawczego modernizowanych obwodoéw wtérnych (3

egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na nosniku w wersji DWG).

7) Zaktualizowanie Szczegoétowej Instrukciji Eksploataciji Stacji w zakresie zmodernizowanych

urzgdzen i obwodow.



8)

9)

1)

2)

3)

4)

Zakup i uruchomienie multipleksera wraz z serwerem portéw szeregowych do realizaciji
tacza inzynierskiego 15kV z projektowanymi polami SN.
Wymagania montazowe.

1) Zbedne otwory po demontazu aparatéw na drzwiczkach pola SN nalezy zaslepi¢ za
pomocg przynitowanych i pomalowanych arkuszy blachy.

2) Wszystkie tabliczki opisowe nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z napisami
grawerowanymi lub drukowanymi w technologii trwatej i niescieralnej.

3) Wszystkie przewody nalezy oznakowaé za pomocg nhaktadanych oznacznikéw z
napisami drukowanymi. Konstrukcja oznacznikéw powinna umozliwia¢ naktadanie ich
na zainstalowanych przewodach bez koniecznosci wypinania.

4) Aparature i elementy z demontazu Wykonawca zobowigzany jest zutylizowag.

Wymagania dotyczace projektu

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢: opis techniczny, konfiguracje zabezpieczen
w formie tabelarycznej, zestawienie materiatow, schematy ideowe i montazowe obwodow
wtoérnych oraz powigzania z obwodami telemechaniki poszczegdlnych pol SN. Schematy
montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie tabelarycznym).

Projektowane obwody pola SN nalezy dostosowa¢ do istniejagcej rozdzielnicy 15 kV WRS-
20

i nawigza¢ do uktadu telemechaniki stacyjnej. Liste sygnatéw telemechaniki i ich
powigzania ze sterownikiem stacyjnym uzgodni¢ w Wydziale Telemechaniki.

Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg obwodow
wtoérnych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).

Wymagania dotyczgce zastosowanych zabezpieczen cyfrowych

Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

1)

W  przedmiotowym polu 15 kV nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni cyfrowy zespét
zabezpieczeniowy z funkcjg sterownika polowego, spetniajgce nastepujgce wymagania
sprzetowe:

— wyswietlacz graficzny z swobodnie programowalng synoptykag stanu pola (schemat
pola, stan wybranych automatyk i wielko$ci pomiarowych); wszystkie funkcje
sterownicze, poruszanie sie¢ po menu urzadzenia i odczyt informacji powinien by¢
mozliwy za pomocg fizycznych przyciskdw na panelu urzgdzenia,

— programowalne diody sygnalizacyjne (z mozliwoscig dowolnego ich przypisania do
wybranych funkgji lub stanéw i wyborem trzech koloréw Swiecenia: zielony, zotty,

czerwony),

— konfigurowane wejscia i wyjscia, umozliwiajgce swobodne przypisanie funkcji
i standw,

— zaciski przytgczeniowe obwoddw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych -
Srubowe,

— pomiar 3 napie¢ fazowych,

— pomiar dodatkowego 1 napiecia przewodowego,

— pomiar napiecia 3Uo,

— pomiar 3 prgdow fazowych (prad znamionowy toréw fazowych: 5A),



— pomiar pradu 3lo (prad znamionowy toru 3lo: 1A — dla przekfadnika Ferrantiego lub 5A
— dla uktadu Holmgreena),
— dziennik zdarzen (min. 1000) oraz rejestrator zakiocen (z czestotliwoscig probkowania
min. 3 kHz i catkowitym czasem zapisu min. 120 s); zapisy w dzienniku zdarzen
powinny by¢ zrealizowane tekstowo za pomocg zrozumiatych opiséw z
uwzglednieniem tylko ogdlnie znanej symboliki,
— kontrola ciggtosci obwodu wylgczajgcego z mozliwoscig jej odstawienia,
— trzy porty komunikacyjne:
¢ port kanatu podstawowego z wyjsciem swiattowodowym, protokotem DNP 3.0 i IEC-
103 do wspodtpracy z systemem sterowania i nadzoru stac;ji,

¢ port kanatu inzynierskiego z wyjsciem swiattowodowym, szeregowym (RS-232, RS-
485)
w celu zdalnej komunikacji z zabezpieczeniem, zmiany nastaw i odczytu rejestracji
poprzez tgcze inzynierskie,

e port kanatu diagnostycznego (w standardzie USB, RS-232 lub LAN), stuzacy do
lokalnego podtgczania komputera przenosnego w celu konfigurowania
zabezpieczenia i odczytu rejestracii.

2) Sterownik polowy powinien realizowa¢ wymagane funkcje EAZ dla danego typu pola SN:

2.1. zabezpieczenie nadprgdowe zwiloczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej pradu, zabezpieczenie zwarciowe z krétkg zwlokg czasowas,
zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie (dotyczy sterownikdw w polach
odptywowych);

2.2. zabezpieczenie nadprgdowe zwitoczne z nastawiang funkcjg blokowania od 2-giej
harmonicznej prgdu, zabezpieczenie przed zatgczeniem na zwarcie, zabezpieczenie
zwarciowe realizujgce funkcje zabezpieczenia szyn ZS (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i sprzegta);

2.3. uktad lokalnej rezerwy wytgcznikowej LRW (dotyczy sterownikow w polach
zasilajgcych
i fgcznika szyn), mozliwos¢ wyboru kryterium pobudzenia LRW — wytacznikowe lub
prgdowe, realizacja LRW z nastawianym kryterium prgdowym;

2.4. realizacja pobudzenia OWG przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy sterownikéw w polach
zasilajgcych i w polu tgcznika szyn) oraz przy wytgczeniu z SZR (dotyczy sterownikow
w polach zasilajgcych);

2.5. ukfad wspoétpracy z SZR, wystawianie blokady przy zadziataniu ZS i LRW (dotyczy
sterownikow w polach zasilajgcych);

2.6. realizacja funkcji U>, U<, f>, f<, df/dt, blokada zatgczenia przy obecnosci napiecia
wstecznego na linii, wspétpraca z ZS, LRW i SZR w zakresie wytgczania pola (dotyczy
sterownikow w polach linii odptywowych z przytgczonymi zrodtami wytworczymi);

2.7. kontrola stanu bezpiecznikéw w obwodach napie¢ fazowych 100 V AC oraz w
obwodzie napiecia 3Uo (dotyczy sterownikdédw w polu pomiaru napiecia);

2.8. funkcja samoczynnego blokowania zabezpieczen napigciowych przy otwarciu
odtgcznika
w polu pomiaru napiecia oraz blokowania automatyki SZR przy otwarciu odtgcznika lub
bezpiecznika w obwodzie napie¢ pomiarowych do SZR;

2.9. realizacja dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO (dotyczy sterownikéw w polach
pomiaru napiecia oraz w polach linii odptywowych);

2.10. przekazniki realizujgce funkcje samoczynnego czestotliwosciowego odcigzania
(SCO) powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania zawarte w IRiSP:

— nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47 do 50 Hz ze zmiang skokowg co
0,05 Hz,

— nastawienie zwioki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze zmiang skokowg co 0,05s,

— czas wiasny przekaznikow nie moze by¢ wiekszy niz 100ms,



3)

4)
5)
6)

7

8)

— poprawna prace w zakresie od 0,5 do 1,1Un,

— doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz,

— nastawiane kryterium df/dt,

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium podnapieciowego U< (w zakresie co
najmniej 0,4Un — 0,8Un),

— nastawiana blokada funkcji SCO od kryterium zerowo-nadnapieciowego Uo>;

2.11. realizacja automatyki AWSC (automatyka wymuszania skladowej czynnej) oraz
wspotpraca
z zabezpieczeniami fabrycznym transformatora potrzeb wiasnych i dtawika (dotyczy
sterownika w polu potrzeb wtasnych); uktad AWSC powinien umozliwiaé sterownie
rezystorem wymuszajgcym wyposazonym w wytgcznik lub stycznik; zabezpieczenie
nadprgdowe > powinno by¢ blokowane przy pobudzeniu stopnia ziemnozwarciowego
lo>; zespot zabezpieczen powinien realizowaé awaryjne wytgczenie pola w przypadku
braku wytgczenia rezystora po zadziataniu AWSC; realizacja pobudzenia AWSC od lo>,
Uo> z pola pomiaru napiecia oraz z przycisku testowego;

2.12. realizacja automatyki co najmniej 3-krotnego SPZ (dotyczy sterownikéw w polach linii
odptywowych), nastawiane pobudzenie SPZ od wybranych zabezpieczen;

2.13. liczniki poszczegolnych cykli automatyki SPZ (WZ, WZW, W2ZWZ, WZWZW,
WZWZWZ, WZWZWZW) dostepne z poziomu menu zabezpieczenia;

2.14. zabezpieczenia ziemnozwarciowe umozliwiajgce jednoczesne nastawienie trzech
kryteriow: kierunkowego czynnomocowego, admitancyjnego i konduktancyjnego
(dotyczy sterownikéw w polach linii odptywowych);

2.15. wspotpraca z obwodami okreznymi sygnalizacji zbiorczej w zakresie: awaryjnego
wytgczenia (AW), alarmu wewnetrznego z zespotu (AL), uszkodzenia w polu (UP);

2.16. wspotpraca z uktadem telemechaniki stacyjnej;

2.17. kanat inzynierski powinien umozliwia¢ zdalny (on-line) podglad stanu wejs¢ i wyjs¢;

2.18. programowanie diod sygnalizacyjnych, sposobu i koloru ich swiecenia (Swiatto: ciggte,
migajace, kolor: zielony — stan prawidlowy, zétty — stan pobudzenia, czerwony — stan
zadziatania lub alarmu) do wybranych funkcji zabezpieczeniowych Ilub wejs¢
sygnalizacyjnych;

2.19. automatyki stacyjne (SPZ, AWSC, SCO, SPZ/SCO, SZR) powinny mie¢ mozliwosé
nastawienia / odstawienia oraz odblokowania / zablokowania. Odstawienie automatyki
realizowane jest lokalnie przetgcznikiem. Zablokowanie automatyki realizowane jest z
poziomu telemechaniki oraz w menu sterownika polowego. Stan odstawienia oraz
zablokowania kazdej automatyki powinien by¢ mozliwy do umieszczenia na synoptyce
sterownika polowego.

Instrukcja techniczno-ruchowa, oprogramowanie narzedziowe i menu zabezpieczenia
musi by¢
w jezyku polskim.

Sterownik polowy musi posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez
niezalezng jednostke badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacji.

Pola 15 kV nalezy wyposazy¢ w uktad Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych ZS, uktad
Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej LRW oraz obwody okrezne sygnalizacji AW, AL, UP.

W polach SN zaprojektowaé nowe zigczki przelotowe beznarzedziowe w zakresie
zaprojektowanych zmian.

W obwodach prgdoéw i napie¢ pomiarowych do zespotu zabezpieczeniowego oraz w
obwodach sterowniczych (w zaleznosci od rodzaju pola) przewidzie¢ odpowiednie listwy
kontrolno-pomiarowe, umozliwiajgce szybkie odtgczenie obwoddw wtornych i poditgczenie
testera zabezpieczen.

Pola 15kV powinny zosta¢ wyposazone w sterownik polowy realizujgcy nastepujgce
funkcje EAZ:

— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe zwloczne z mozliwoscig wprowadzenia

blokady kierunkowej,



zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe z krétkg zwiokg czasowa,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — admitancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie ziemnozwarciowe — konduktancyjne zwtoczne,

zabezpieczenie podczestotliwosciowe (f<) i nadczestotliwosciowe (f>) z kryterium
df/dt,

zabezpieczenie nadnapieciowe (U>) i podnapieciowe (U<),

realizacja automatyki SPZ z mozliwoscig jej programowania i blokowania, jesli linia
SN jest napowietrzna lub napowietrzno-kablowa,

blokada zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia wstecznego
na linii SN,

realizacja funkcji OWG zwigzanej z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS, uktadem
lokalnej rezerwy wylgcznikowej LRW oraz automatykg SZR 15 kV (w zakresie
wytgczenia pola); funkcja wylgczenia z OWG i zabezpieczen U>, U<, f>, f<, df/dt
nastawiana przetgcznikiem na elewacji kazdego pola, wytgczenie pola z OWG
uzalezni¢ od przeptywu mocy w kierunku szyn w polu liniowym.

9) Nawigzac sie do istniejgcej szyny okreznej.
10) Uzgodni¢ w Wydziale Stacji wyposazenie pola w zakresie aparatury pierwotne;.

11) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢é dobdr aparatury pierwotnej, schematy
ideowe oraz montazowe pola w zakresie: obwoddw pierwotnych, obwodow wtérnych i
telemechaniki. Schematy montazowe powinny by¢ opracowane z trybie graficznym (nie
tabelarycznym).

12) Wymagania ogolne dotyczgce dostarczanej aparatury cyfrowej

b)

c)
d)

wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny byé zgodne z wymogami WBSE oraz
posiada¢ aktualne badania typu przeprowadzone przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacii.

Instrukcja  techniczno-ruchowa, oprogramowanie  narzedziowe i menu
zabezpieczenia musi by¢ w jezyku polskim.

Wymagania dotyczgce telemechaniki.

Wykonanie niezbednych konfiguracji i potgczen kablowych, ethernetowych i
Swiattowodowych pomiedzy sterownikiem obiektowym i zabezpieczeniami cyfrowymi
modernizowanych pal.

Wykonanie niezbednej rekonfiguracji / doposazenia sterownika obiektowego
telemechaniki w moduty komunikacyjne w zakresie modernizowanych urzadzen.
Protokét komunikacyjny zabezpieczen cyfrowych: DNP 3.0 lub IEC-870-5-103.
Preferowane medium transmisji: Swiattowdd.

Wykonanie edycji schematu oraz wypetnienie bazy telemechaniki stacji w systemie
dyspozytorskim SCADA zainstalowanym w Centrum Dyspozytorskim (Syndis RV prod.
Mikronika).

Wymagana dokumentacja techniczna na etapie realizacji prac:

a) dokumentacje DTR wszystkich dostarczonych urzadzen,

b) karte katalogowg z podstawowymi danymi technicznymi i rysunkami
gabarytowymi,

c) kserokopie atestéw, certyfikatow i legalizacji uzyskanych w Polsce lub w kraju
producenta, ze szczegoinym uwzglednieniem préb typu,



d)
e)

f)
9)

rodzaj i typ zastosowanego oleju izolacyjnego,

wykaz wymaganych przez producenta sprawdzen parametrow technicznych, prob
i badan przed zatgczeniem pod napiecie wraz z dopuszczalnymi ich wielkosciami,

protokoty préb i badan fabrycznych,
protokoty sprawdzen i badan pomontazowych na obiekcie.
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