
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentów  

w podziale na 3 zadania: 

 

ZADANIE NR 1:  

Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. budynek 

magazynowo - produkcyjny do III gr. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 23-G0/S/00380, 

D1GI/23PG201562.  

Lokalizacja inwestycji: m. Kajetany gm. Nadarzyn; 

 

ZADANIE NR 2:  

Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. zakład produkcyjny 

zakwalifikowanego do III gr. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 23-G0/S/00601, 

D1GI/23PG201052.  

Lokalizacja inwestycji: m. Mikówiec gm. Góra Kalwaria; 

 

ZADANIE NR 3:  

Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. zakład wytwarzania 

energii zakwalifikowanego do III gr. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 21-G0/S/00249, 

D1GI/21OG700016.  

Lokalizacja inwestycji: m. Wieliczna gm. Stoczek 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………......... 

1.1. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa: 

 

ZADANIE 1: (protokół 38/2025) 

 Projekt techniczny – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, złącza kablowego ZK-

SN15kV, rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w m. Kajetany gm. Nadarzyn 

 Projekt budowlany – techniczny - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, złącza 

kablowego ZK-SN15kV, rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w m. Kajetany gm. 

Nadarzyn 

 Projekt zagospodarowania terenu – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, złącza 

kablowego ZK-SN15kV, rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w m. Kajetany gm. 

Nadarzyn 

 Zgody - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, złącza kablowego ZK-SN15kV, rozbiórka 

elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w m. Kajetany gm. Nadarzyn 

Szczegółowy opis: złącze kablowe SN, linia kablowa SN.  Rozdzielnice SN  

z zastosowaniem napędów silnikowych dostosowane do zainstalowania telemechaniki 

 

ZADANIE 2: (protokół 52/2025) 

 Projekt techniczny – budowa sieci elektroenergetycznej: budowa linii kablowych średniego napięcia 

15kV, budowa złącza kablowego 

 Projekt zagospodarowania terenu - budowa sieci elektroenergetycznej: budowa linii kablowych 

średniego napięcia 15kV, budowa złącza kablowego 

 Załącznik zgód - budowa sieci elektroenergetycznej: budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV, 

budowa złącza kablowego 

Szczegółowy opis: złącze kablowe SN, linia kablowa SN, Rozdzielnice SN z zastosowaniem napędów 

.silnikowych dostosowane do zainstalowania telemechaniki. 
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ZADANIE 3: (protokół 15/2024) 

 Projekt techniczny – budowa napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV wraz z 

budową stanowisk słupowych SN-15kV na podstawie warunków 21-G0/S/00249 

 Projekt zagospodarowania terenu – załącznik do zgłoszenia – budowa napowietrznego 

przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV wraz z budową stanowisk słupowych SN-15kV na 

podstawie warunków 21-G0/S/00249 

 Decyzje, zgody, uzgodnienia - budowa napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego SN-

15kV wraz z budową stanowisk słupowych SN-15kV na podstawie warunków 21-G0/S/00249 

Szczegółowy opis: punkt rozłącznikowy sterowany ręcznie, słup linii napowietrznej, linia napowietrzna 

SN 

 

UWAGA: 

Z uwagi na zmiany standardów obwiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z eliminacją 

stosowania sześciofluorku siarki - urządzenia zawierające gaz SF6 muszą być wybudowane  

i uruchomione do końca 2025r.  

W celu realizacji zadania 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorców  

w postaci 1 agregatów (250kVA – 1 szt.) w porozumieniu z RE Wyszków. 

 

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana 

Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. 

SWZ  

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 

autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych  

w dokumentacji. 

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 

podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy  

1.4.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 

1.4.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji. 

1.4.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.5. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych  

w Umowie. 

1.6. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 

ograniczeń technologii). 

1.7. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż: ZADANIE 1: 0 minut; ZADANIE 2: 0 minut; ZADANIE 3: 0 minut;  
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1.8. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów 

systemów zamknięć należy dokonywać w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. 

Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez 

Zamawiającego. 

1.9. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr … do SWZ. 

1.10. Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być 

wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy. 

1.11. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt 

ten nie może wpłynąć na wydłużenie terminu i wzrost kosztów. Rozwiązania zamienne musza być 

nie gorsze niż przyjęte pierwotnie w dokumentacji projektowej. 

 

1.12. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.12.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.12.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 

Załącznik nr … do SWZ. 

1.12.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 

 

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY 

Opening Solutions Poland S.A. według poniższego schematu.  

 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń  

w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach 

SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 

8016.  

 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

czarny RAL 9005. 

 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: 

szary RAL 7035. 

 

3. Termin realizacji zamówienia 

ZADANIE 1: 14.11.2025 

ZADANIE 2: 14.11.2025 

ZADANIE 3: 10.10.2025 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

ZADANIE 1: m. Kajetany gm. Nadarzyn 
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ZADANIE 2: m. Mikówiec gm. Góra Kalwaria; 

ZADANIE 3: m. Wieliczna gm. Stoczek; 

 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 

Podwykonawcy są już znani.  

6.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części 

Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

6.4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 

pkt. … Załącznika nr 2 do SWZ. 

 

7. UWAGA: 

Z uwagi na zmiany standardów obwiązujących w PGE Dystrybucja S.A. związanych z eliminacją 

stosowania sześciofluorku siarki - urządzenia zawierające gaz SF6 muszą być wybudowane  

i uruchomione do końca 2025r.  

W celu realizacji zadania 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorców  

w postaci 1 agregatów (250kVA – 1 szt.) w porozumieniu z RE Wyszków. 
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