ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem zamodwienia sg prace projektowe i kosztorysowe na terenie PDGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Wyszkdw, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1.

Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego PE Koséw Lacki, zlokalizowanego przy ul. Panskiej 5 , 08-
330 Kosow Lacki.

Zadanie nr 2.

Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego PE Ostréw Mazowiecka, zlokalizowanego przy ul. Scienna
1, 07-300 Ostréw Mazowiecka.

Zadanie nr 3.

Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego PE Sokotéw Podlaski zlokalizowanego przy ul. Kosowskiej
65, 08-300 w Sokotowie Podlaskim.

Zadanie nr 4.

Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Puttuskiej 116 w Wyszkowie:




Zadanie nr 1.

»Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego PE Koséw Lacki, zlokalizowanego przy ul. Panskiej 5, 08-
330 Kosow Lacki.

e elewacji budynku administracyjnego,

o elewacji wejsé budynku administracyjnego,

e wnetrza budynku administracyjnego,

e elewacji budynkéw warsztatowo garazowych,

e whnetrza budynkéw warsztatowo — garazowych.

Zakres opracowania dotyczy aranzacji kazdego obszaru i pomieszczenia i z listy ponizej oraz
wykonania oddzielnych kosztoryséw dla nastepujacych pomieszczen:

1. elewacja budynku administracyjnego, elewacja wejscia do budynku administracyjnego,

a. sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,
b. wejscie gtéwne,

2. wnetrze budynku administracyjnego.

Klatka schodowa nr 1, z parteru na | pietro,
parter - korytarz
parter —szatnianr1,
parter - kuchnia,
parter - pokdj socjalny,
parter - pokdj monterski,
parter - pomieszczenie ( dawna kasa ),
parter - suszarnia,
parter - fazienka,
parter —fazienka ( sanitariaty ),
1 pietro — pokédj nr 1,
1 pietro — pokéj nr 2,
. 1 pietro — korytarz,
1 pietro —tazienka,
1 pietro — kuchnia,
klatka schodowa,
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3. Elewacja budynku garazowo — warsztatowego,

a. Sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,
b. wjazdy,
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4. wnetrze budynku garazowo warsztatowego,

a. pomieszczenie garazowo — warsztatowe.

Przez aranzacje nalezy rozumie¢ wizualizacje wszystkich scian pomieszczen z listy powyze;j.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu orientacyjnych rzutéw parteru il p..

Kosztorysy muszg uwzgledniac konstrukcje budynku oraz istniejgcy uktadu pomieszczen i instalacji.
Oferent jest zobowigzany do uzgodnien szczegétowego zakresu kosztorysow z koordynatorem
Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach, ma by¢ zaplanowana wymiana o$wietlenia na nowe w technologii LED.

Wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw catego zadania inwestycyjnego:
Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla catego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami
budowlanymi i instalacyjnymi). Kosztorysy bedg zawieraty zestawienie wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia. Wykonawca przygotuje tez kosztorysy ,,Slepe”.

Informacje ogdlne:
Rysunki z wizualizacjg poszczegdlnych pomieszczen, zostang przygotowane w wersji elektronicznej
(pliki PDF i JPG).
W ofercie nalezy przewidzie¢ wycene niezbednych materiatdw i realizacje wszelkich czynnosci
potrzebnych do wykonania zadania.
Na kazdym etapie realizacji zadania nalezy konsultowac sie z Zamawiajgcym.
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia ma zostac¢ sporzadzona i przekazana
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej w formie plikow word, pdf, jpg, dwg i Norma ath.
Wykonawca nieodptatnie przekaze Zamawiajagcemu majatkowe prawa autorskie do przedmiotu
zamowienia.
Przedmiot zamdwienia nalezy przygotowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Przypadki zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia a
stanem faktycznym, Oferent winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem sktadania ofert.
Oferent powinien dazy¢ do uzyskania wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty, sprawdzenia i weryfikacji otrzymanych materiatdow oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach lub brakach.
W celu umowienia wizji lokalnej prosimy o kontakt na nr telefonu podany w SWZ.
Obowiazki Wykonawcy:
- podczas realizacji zamoéwienia nalezy na biezgco konsultowad sie z Zamawiajacym,
- przeniesienie praw autorskich oraz praw zaleznych na Zamawiajgcego
Informacje o obiekcie:
Budynek dwukondygnacyjny, ocieplony, z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
Instalacje — obiekt posiada przytgcza do nastepujgcych sieci infrastruktury technicznej:
- elektryczne,
- teleinformatyczne,
- wodociggowe,
- kanalizacyjne

5. Termin realizacji zakupu
Wszystkie prace muszg byc¢ zakoniczone i potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru robét
do dnia 31.12.2025 r., oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik do
SwWz.
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. Miejsce realizacji zakupu

Wszystkie prace beda prowadzone na terenie RE 7 Wyszkow.

~N

. Gwarancja

o

Wymagana gwarancja zrealizowanej ustugi - nie krécej niz 12 miesiecy oraz zgodnie z projektem
umowy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

%

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzié¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzyc.
c. Zamawiajgcy zastrzega, iz kluczowg cze$¢ zamodwienia, tj. wszelkie prace budowlane Wykonawca
jest zobowigzany wykonac osobiscie.
d. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty
wskazane w Zataczniku nr 2 do SWZ.

9. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca jest zobowigzany wzigé udziat
w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy. Udziat w wizji
lokalnej jest warunkiem koniecznym do ztozenia Oferty. Oferta ztozona bez dopetnienia obowigzku
odbycia wizji lokalnej przez Wykonawce zostanie odrzucona. Koszty wizji lokalnej ponosi samodzielnie
Wykonawca. Zamawiajacy zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejscie na teren, gdzie
wykonywany ma by¢ przedmiot Umowy, z tym, ze Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé w
odniesieniu do takiej wizyty, w szczegdlnosci konsekwencje $mierci lub zranienia, strat lub szkéd
majgtkowych oraz wszelkich innych strat, szkéd i wydatkéw poniesionych jako nastepstwo takiej wizji.
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek Wykonawcéw. Osobg odpowiedzialng za
przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie Mariusz Pamrowski i/lub Piotr Grzegorek.

e Mariusz Pamrowski —tel.: +48 22 367 5448
e Piotr Grzegorek - +48 22 367 5414
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Zadanie nr 2.

»Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego PE Ostréw Mazowiecka, zlokalizowanego przy ul. Scienna
1, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

e elewacji budynku administracyjnego,

o elewacji wejs¢ budynku administracyjnego,

e wnetrza budynku administracyjnego,

e elewacji budynkéw warsztatowo garazowych,

e whnetrza budynkéw warsztatowo — garazowych.

Zakres opracowania dotyczy aranzacji kazdego obszaru i pomieszczenia i z listy ponizej oraz
wykonania oddzielnych kosztoryséw dla nastepujacych pomieszczen:

=

elewacja budynku administracyjnego, elewacja wejscia do budynku administracyjnego,

o

Sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,
wejscie gtéwne,

o

2. wnetrze budynku administracyjnego.

Klatka schodowa nr 1, z parteru na | pietro,
Klatka schodowa nr 2, z parteru na | pietro,
parter - pokdj nr 1 —fazienka,

parter - pokdj nr 2 - tazienka,

parter - pokdj nr 8 - tazienka,

parter - pokdj nr 3 — szatnia monterska,
parter - pokdj nr 5 sekretariat,

parter — pokdj nr 4A,

parter - pokdj nr 9 —tazienka,

parter - pokdj nr 10,

parter - pokdj nr 12 — aneks kuchenny,
parter - pokdj nr 13,

wiatrofap,

m. korytarz,

n. klatka schodowa.
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3. Elewacja budynku garazowo — warsztatowego,

a. Sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,
b. wijazdy,

4. wnetrze budynku garazowo warsztatowego,
a. pomieszczenie garazowo — warsztatowe

Przez aranzacje nalezy rozumie¢ wizualizacje wszystkich scian pomieszczen z listy powyze;j.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu orientacyjnych rzutow parteru il p..
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Kosztorysy muszg uwzgledniac konstrukcje budynku oraz istniejgcy uktadu pomieszczen i instalacji.
Oferent jest zobowigzany do uzgodnien szczegdétowego zakresu kosztoryséw z koordynatorem
Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach, ma byé zaplanowana wymiana o$wietlenia na nowe w technologii LED.

Wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw catego zadania inwestycyjnego:
Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla catego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami
budowlanymi i instalacyjnymi). Kosztorysy bedg zawieraty zestawienie wszystkich materiatéw i
elementdéw wyposazenia. Wykonawca przygotuje tez kosztorysy ,$lepe”.

Informacje ogdlne:
Rysunki z wizualizacjg poszczegdlnych pomieszczen, zostang przygotowane w wersji elektronicznej
(pliki PDF i JPG).
W ofercie nalezy przewidzie¢ wycene niezbednych materiatdw i realizacje wszelkich czynnosci
potrzebnych do wykonania zadania.
Na kazdym etapie realizacji zadania nalezy konsultowac sie z Zamawiajgcym.
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia ma zostac¢ sporzadzona i przekazana
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej w formie plikow word, pdf, jpg, dwg i Norma ath.
Wykonaweca nieodptatnie przekaze Zamawiajgcemu majgtkowe prawa autorskie do przedmiotu
zamdwienia.
Przedmiot zamdwienia nalezy przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Przypadki zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia a
stanem faktycznym, Oferent winien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem skfadania ofert.
Oferent powinien dazy¢ do uzyskania wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty, sprawdzenia i weryfikacji otrzymanych materiatdow oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach lub brakach.
W celu umowienia wizji lokalnej prosimy o kontakt na nr telefonu podany w SWZ.
Obowigzki Wykonawcy:
- podczas realizacji zamowienia nalezy na biezgco konsultowac sie zZamawiajgcym,
- przeniesienie praw autorskich oraz praw zaleznych na Zamawiajgcego
Informacje o obiekcie:
Budynek dwukondygnacyjny, ocieplony, z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
Instalacje — obiekt posiada przytgcza do nastepujgcych sieci infrastruktury technicznej:
- elektryczne,
- teleinformatyczne,
- wodociggowe,
- kanalizacyjne

5. Termin realizacji zakupu
Wszystkie prace muszg byé zakoriczone i potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru robét
do dnia 31.12.2025 r., oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5
do SWz.

6. Miejsce realizacji zakupu

Wszystkie prace beda prowadzone na terenie RE 7 Wyszkéw.
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. Gwarancja

Wymagana rekojmia zrealizowanej ustugi - nie krdcej niz 12 miesiecy oraz zgodnie z projektem
umowy stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzyc.
Zamawiajgcy zastrzega, iz kluczowg czes¢ zamdwienia, tj. wszelkie prace budowlane Wykonawca
jest zobowigzany wykonac osobiscie.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty
wskazane w Zataczniku nr 2 do SWZ.

9. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca jest zobowigzany wzigé
udziat w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania
wszelkich informacji, ktdre mogg by¢ konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy.
Udziat w wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do ztozenia Oferty. Oferta ztozona bez
dopetnienia obowigzku odbycia wizji lokalnej przez Wykonawce zostanie odrzucona. Koszty wizji
lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca. Zamawiajgcy zapewni przedstawicielom Wykonawcy
wejscie na teren, gdzie wykonywany ma by¢ przedmiot Umowy, z tym, ze Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialno$é w odniesieniu do takiej wizyty, w szczegdlnosci konsekwencje Smierci
lub zranienia, strat lub szkdéd majgtkowych oraz wszelkich innych strat, szkéd i wydatkéw
poniesionych jako nastepstwo takiej wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek
Wykonawcéw. Osobg odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie Mariusz
Pamrowski i/lub Piotr Grzegorek.

e Mariusz Pamrowski — tel.: +48 22 367 5448
e Piotr Grzegorek - +48 22 367 5414
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Zadanie nr 3.

I »Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz cze$ci zewnetrznej wraz z kosztorysami
inwestorskimi modernizacji budynku administracyjnego PE Sokotéw Podlaski
zlokalizowanego przy ul. Kosowskiej 65, 08-300 w Sokotowie Podlaskim.

e elewacji budynku administracyjnego,

o elewacji wejs¢ A i B do budynku administracyjnego,

e wnetrza budynku administracyjnego

o elewacji budynku warsztatowo garazowego,

e wnetrza budynku warsztatowo - garaiowego pod katem adaptacji pomieszczen
warsztatowo- garazowych na pomieszczenia socjalne dla elektromonteréw.

Zakres opracowania dotyczy aranzacji kazdego obszaru i pomieszczenia i z listy ponizej oraz
wykonania oddzielnych kosztoryséw dla nastepujgcych pomieszczen:

1. elewacja budynku administracyjnego, elewacja wejs¢ A i B do budynku administracyjnego,

e. sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,
f. wejscie gtéwne Ai B,

2. wnetrze budynku administracyjnego.

Klatka schodowa nr 1, z parteru na | pietro,
Klatka schodowa nr 2, z parteru na | pietro,
parter - pokdj nr 1
parter - pokdj nr 2,
parter - pokdj nr 3,
parter - pokdj nr 4A
parter - pokdj nr 5 BOK,
parter —tazienka,
parter — korytarz,
parter —tapacz wiatru,
parter —tapacz wiatru,
klatka schodowa z parteru na | i Il kondygnacje,
pietro | - pokdj nr 7,
. pietro | - pokdj nr 10,
pietro | - pokdj Dyrektora,
pietro | - pokdj kierownika WT,
pietro | - pokdj nr 12,
pietro | —tazienka,
pietro | — korytarz,
pietro Il — pokdj nr 16,
pietro Il - pokdj nr 17,
pietro Il — pokdj nr 19,
pietro Il — pokdj nr 20,
. pietro Il — pokdj nr 21,
pietro Il — pokdj nr 22,
pietro Il — pokdj nr 23
pietro Il —fazienka,

NSXSSECPTETOSITFTOSTEE TS0
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aa. pietro Il — korytarz,

bb. pietro -l — korytarz,

cc. pietro Il — schody z parteru na kondygnacje -,
dd. pietro -l — szatnia,

ee. pietro —l tazienka,

ff. pietro -l - suszarnia,

gg. pietro —l —szatnia RAG

3. Elewacja budynku garazowo — warsztatowego,

o

Sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety, rynny itp.,

b. wejscie gtdwne A,

nowego wejscia do zaadoptowanych pomieszczen socjalnych dla elektromonteréow.
W chwili obecnej jest to pomieszczenie garazowe dwu stanowiskowe dla
samochoddw ciezarowych ).

4. wnetrze budynku garazowo warsztatowego,

pokdj kierownika,

pokdj biurowy,

kuchnia,

szatnia,

szatnia,

tazienka,

tazienka

korytarz,

pomieszczenie garazowo — warsztatowe ( do zaadoptowania na pomieszczenia
socjalne dla elektromonteréw,
j. garaznrl,2,3,4,5,6,

TSm0 o0 T

Przez aranzacje nalezy rozumie¢ wizualizacje wszystkich scian pomieszczen z listy powyze;.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu orientacyjnych rzutéw parteru il p..

Kosztorysy muszg uwzgledniac konstrukcje budynku oraz istniejgcy uktadu pomieszczen i instalacji.
Oferent jest zobowigzany do uzgodnien szczegétowego zakresu kosztorysdw z koordynatorem
Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach, ma byé zaplanowana wymiana o$wietlenia na nowe w technologii LED.

Wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw catego zadania inwestycyjnego:
Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla catego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami
budowlanymi i instalacyjnymi). Kosztorysy bedg zawieraty zestawienie wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia. Wykonawca przygotuje tez kosztorysy ,$lepe”.

Informacje ogdlne:
Rysunki z wizualizacjg poszczegdlnych pomieszczen, zostang przygotowane w wersji elektronicznej
(pliki PDF i JPG).
W ofercie nalezy przewidzie¢ wycene niezbednych materiatéw i realizacje wszelkich czynnosci
potrzebnych do wykonania zadania.
Na kazdym etapie realizacji zadania nalezy konsultowac sie z Zamawiajgcym.
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdéwienia ma zostac¢ sporzadzona i przekazana
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej w formie plikow word, pdf, jpg, dwg i Norma ath.
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Wykonaweca nieodptatnie przekaze Zamawiajgcemu majgtkowe prawa autorskie do przedmiotu
zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy przygotowacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Przypadki zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia a
stanem faktycznym, Oferent winien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem skfadania ofert.
Oferent powinien dgzy¢ do uzyskania wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty, sprawdzenia i weryfikacji otrzymanych materiatdéw oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach lub brakach.

W celu umowienia wizji lokalnej prosimy o kontakt na nr telefonu podany w SWZ.
Obowigzki Wykonawcy:

- podczas realizacji zamowienia nalezy na biezgco konsultowac sie zZamawiajgcym,

- przeniesienie praw autorskich oraz praw zaleznych na Zamawiajgcego

Informacje o obiekcie:

Budynek dwukondygnacyjny, ocieplony, z istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

Instalacje — obiekt posiada przytgcza do nastepujgcych sieci infrastruktury technicznej:

- elektryczne,

- teleinformatyczne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne

5. Termin realizacji zakupu
Wszystkie prace muszg byé zakoniczone i potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru robét
do dnia 31.12.2025 r., oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5
do SWZ.

6. Miejsce realizacji zakupu

Wszystkie prace beda prowadzone na terenie RE 7 Wyszkdw.

7. Gwarancja

o

Wymagana gwarancja zrealizowanej ustugi - nie krécej niz 12 miesiecy oraz zgodnie z projektem
umowy stanowigcym Zatacznik do SWZ.

®

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$s¢ Zakupu zamierza im
powierzyc.
c. Zamawiajgcy zastrzega, iz kluczowg cze$¢ zamaodwienia, tj. wszelkie prace budowlane Wykonawca
jest zobowigzany wykonac osobiscie.
d. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty
wskazane w Zataczniku nr 2 do SWZ.
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9. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca jest zobowigzany wzigé
udziat w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy.
Udziat w wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do ztozenia Oferty. Oferta ztozona bez
dopetnienia obowigzku odbycia wizji lokalnej przez Wykonawce zostanie odrzucona. Koszty wizji
lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca. Zamawiajacy zapewni przedstawicielom Wykonawcy
wejscie na teren, gdzie wykonywany ma by¢ przedmiot Umowy, z tym, ze Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ w odniesieniu do takiej wizyty, w szczegdlnosci konsekwencje smierci
lub zranienia, strat lub szkéd majatkowych oraz wszelkich innych strat, szkdd i wydatkéw
poniesionych jako nastepstwo takiej wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek
Wykonawcéw. Osobg odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie Mariusz
Pamrowski i/lub Piotr Grzegorek.

e Mariusz Pamrowski —tel.: +48 22 367 5448
e Piotr Grzegorek - +48 22 367 5414

Strona 11z 14




Zadanie nr 4.

Wykonanie projektu aranzacji wnetrz oraz czesci zewnetrznej wraz z kosztorysami inwestorskimi
modernizacji budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Puttuskiej 116 w Wyszkowie:

e elewacji budynku A,

o elewacji facznika budynkéw A i B,
e elewacji budynku B”,

e wnetrza Magazynu Gtéwnego,

e whnetrza Magazynu Licznikéw,

e parteru budynku A,

Zakres opracowania dotyczy aranzacji kazdego obszaru i pomieszczenia i z listy ponizej oraz
wykonania oddzielnych kosztoryséw dla nastepujacych pomieszczen:

1. elewacja budynku A, elewacja tacznika budynkéw A i B, elewacja budynku B:

hh. sciany zewnetrzne, otwory okienne, parapety itp.,

ii. wejscie gtdwne, drzwi, schody barierki,

ji- wejscie boczne nr 1 dla pracownikéw RU, drzwi, schody, barierki,
kk. wejscie do korytarza magazynowego, drzwi nr 1, drzwi nr 2,

Il. drzwigarazowenr1,nr2,nr3,nr4

mm. drzwi do magazynunr 1,

nn. drzwi do warsztatunr1,nr 2, nr 3, nr4 nr5.

2. Wnetrze Magazynu Gtéwnego i Magazynu licznikdw:

a. Sciany,
b. sufit.

3. Parter budynku A.

a. Klatka schodowa nr 1, z | pietra na parter,
b. Klatka schodowa nr 2, z | pietra na parter,
c. pokédjnri

d. pomieszczenie nr 2,
e. pomieszczenie nr 3,

f. drzwi do pomieszczenia 5x2

g. pokdjnre,

00. pokdj nr 7,

pp. pokdj nr§,

qg. tazienka meska, pomieszczenie nr 9,
rr. fazienka damska, pomieszczenie nr 10,
ss. pokdj 11 A Kuchnia,

tt. pokdjnr11C,

uu. pokdj nr 11D,

vv. pokdj nr 11E,

ww. pomieszczenia nr 12,13, 14
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Przez aranzacje nalezy rozumie¢ wizualizacje wszystkich scian pomieszczen z listy powyze;.
Zamawiajgcy jest w posiadaniu orientacyjnych rzutéw parteru il p..

Kosztorysy muszg uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz istniejgcy uktadu pomieszczen i instalacji.
Oferent jest zobowigzany do uzgodnien szczegétowego zakresu kosztorysdw z koordynatorem
Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach, ma by¢ zaplanowana wymiana o$wietlenia na nowe w technologii LED.

Wykonanie kosztoryséw i przedmiaréw catego zadania inwestycyjnego:
Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla catego zadania inwestycyjnego (wraz z robotami
budowlanymi i instalacyjnymi). Kosztorysy bedg zawieraty zestawienie wszystkich materiatéw i
elementdéw wyposazenia. Wykonawca przygotuje tez kosztorysy ,$lepe”.

Informacje ogdlne:
Rysunki z wizualizacjg poszczegdlnych pomieszczen, zostang przygotowane w wersji elektronicznej
(pliki PDF i JPG).
W ofercie nalezy przewidzie¢ wycene niezbednych materiatédw i realizacje wszelkich czynnosci
potrzebnych do wykonania zadania.
Na kazdym etapie realizacji zadania nalezy konsultowac sie z Zamawiajgcym.
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia ma zostac¢ sporzadzona i przekazana
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej w formie plikoéw word, pdf, jpg, dwg i Norma ath.
Wykonaweca nieodptatnie przekaze Zamawiajgcemu majgtkowe prawa autorskie do przedmiotu
zamdwienia.
Przedmiot zamdwienia nalezy przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
Przypadki zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia a
stanem faktycznym, Oferent winien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed terminem skfadania ofert.
Oferent powinien dazy¢ do uzyskania wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego
przygotowania oferty, sprawdzenia i weryfikacji otrzymanych materiatéw oraz niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych btedach lub brakach.
W celu umowienia wizji lokalnej prosimy o kontakt na nr telefonu podany w SWZ.
Obowigzki Wykonawcy:
- podczas realizacji zamowienia nalezy na biezgco konsultowac sie z Zamawiajgcym,
- przeniesienie praw autorskich oraz praw zaleznych na Zamawiajgcego
Informacje o obiekcie:
Budynek dwukondygnacyjny, ocieplony, z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
Instalacje — obiekt posiada przytgcza do nastepujgcych sieci infrastruktury technicznej:
- elektryczne,
- teleinformatyczne,
- wodociggowe,
- kanalizacyjne

4. Termin realizacji zakupu
Wszystkie prace muszg byé zakoriczone i potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru robét
do dnia 31.12.2025 r., oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5
do SWz.

5. Miejsce realizacji zakupu

Wszystkie prace beda prowadzone na terenie RE 7 Wyszkow.
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. Gwarancja
Wymagana gwarancja zrealizowanej ustugi - nie krécej niz 12 miesiecy oraz zgodnie z projektem
umowy stanowigcym Zatacznik do SWZ.

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢.
Zamawiajgcy zastrzega, iz kluczowg czes¢ zamodwienia, tj. wszelkie prace budowlane Wykonawca
jest zobowigzany wykonac osobiscie.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty
wskazane w Zataczniku nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamodwienia
Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca jest zobowigzany wzigé
udziat w wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz uzyskania
wszelkich informacji, ktdre mogg by¢ konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy.
Udziat w wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do ztozenia Oferty. Oferta ztozona bez
dopetnienia obowigzku odbycia wizji lokalnej przez Wykonawce zostanie odrzucona. Koszty wizji
lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca. Zamawiajgcy zapewni przedstawicielom Wykonawcy
wejscie na teren, gdzie wykonywany ma by¢ przedmiot Umowy, z tym, ze Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ w odniesieniu do takiej wizyty, w szczegdlnosci konsekwencje Smierci
lub zranienia, strat lub szkéd majatkowych oraz wszelkich innych strat, szkéd i wydatkow
poniesionych jako nastepstwo takiej wizji. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona na wniosek
Wykonawcédw. Osobg odpowiedzialng za przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie Mariusz
Pamrowski i/lub Piotr Grzegorek.

e Mariusz Pamrowski —tel.: +48 22 367 5448
e Piotr Grzegorek - +48 22 367 5414
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