ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Wykonanie robo6t budowlanych w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentéw
w podziale na 4 zadania:

ZADANIE NR 1:

Prace budowlane w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. budynek ustugowo-
handlowy, zakwalifikowanego do Ill gr. Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nr 22-G0/S/00036,
D1GI/22PG200584. Lokalizacja inwestycji: m. Gotkdw gm. Piaseczno

ZADANIE NR 2:

Prace budowlane w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. zaktad produkcyjny,
zakwalifikowanego do Il gr. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nr 24-G0/S/00420,
D1GI/24PG301571. Lokalizacja inwestycji: m. tomna-Las gm. Czosnéw

ZADANIE NR 3:

Prace budowlane w zakresie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. zaktad produkcyjny,
zakwalifikowanego do Il gr. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nr 23-G0/S/00809,
D1GI/23PG201539 Lokalizacja inwestycji: m. Tarczyn gm. Tarczyn

ZADANIE NR 4:
Dostosowanie pdl SN nr 18 w stacji 110/15kV w stacji Ttuszcz. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej
nr 20-G0/S/00505, D1GI/230G700007. Lokalizacja inwestycji: stacji 110/15kV Ttuszcz

1.1.  Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa:

ZADANIE 1: (protokdt 78/2025)

> Projekt wykonawczy — budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV ze zigczem
kablowym SN-15kV w miejscowosci Gotkdw, ul Putku IV Utanéw gm. Piaseczno

> Projekt zagospodarowania terenu - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV ze
ztgczem kablowym SN-15kV w miejscowosci Gotkow, ul Putku IV Utanéw gm. Piaseczno

Szczegotowy opis: ztgcze kablowe SN, linia kablowa SN

ZADANIE 2: (protokdt 64/2025)

> Projekt techniczny — budowa sieci elektroenergetycznej SN (15kV)

> Projekt zagospodarowania terenu — budowa sieci elektroenergetycznej SN (15kV)
Szczegotowy opis: ztgcze kablowe SN, linia kablowa SN

ZADANIE 3: (protokdt 72/2025)

> Projekt techniczny — budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz ztgcza kablowego na dz.
ew. nr112/1, 681/7 w m. Tarczyn gm. Tarczyn

> Projekt budowalny - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz ztgcza kablowego na dz.
ew. nr 141806_4.0001.112/1 w m. Tarczyn gm. Tarczyn

> Projekt budowalny - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz ztgcza kablowego na dz.
ew. nr 141806_4.0001.681/7 (droga wojewddzka — dawna droga krajowa nr 7)

> w m. Tarczyn gm. Tarczyn

Szczegotowy opis: ztgcze kablowe SN, linia kablowa SN
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Postepowanie zakupowe nr ..................

ZADANIE 4:

> Projekt wykonawczy — dostosowanie do pracy z jednostkg wytwodrcza pola SN nr 21
w 110/15kV Ttuszcz wraz z zmianami w polach TR1(2) i tgcznika szyn w R15kV.

Szczegotowy opis: dostosowanie pola SN

UWAGA:

Zadania 1 oraz 3 nalezy zrealizowaé kablem o zyle powrotnej 25mm?,

W celu realizacji zadania 2 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorcow
w postaci 1 agregatow (1 szt. — 100kVA) w porozumieniu z RE Pruszkow

Z uwagi na zmiany standardow obwigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. zwigzanych z eliminacja
stosowania szesciofluorku siarki - urzadzenia zawierajgce gaz SF6 musza by¢ wybudowane
i uruchomione do korica 2025r. W przeciwnym przypadku nalezy przewidzie¢ realizacje zgodnie
z projektem zamiennym opracowanym przez Wykonawce. Przed przystapieniem do prac
montazowych w dostosowang dokumentacje dostarczy¢ do PGE Dystrybucja S.A. celem
zaopiniowania. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie PDF). Realizacja zadania wg. zatozen
projektu zmiennego nie bedzie podstawg do zmiany wynagrodzenia.

Przebudowa pola 18 stacji 110/15kV Ttuszcz ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja modernizacji

pola nr 21. Prace w zakresie OWG w polach TR i tS zostaty wykonane podczas wczesniejszych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do doboru przektadnikéw pradowych po dokonaniu stosowanych
obliczen. Przed przystagpieniem do prac montazowych w stacji, dostosowang dokumentacje
dostarczy¢ do Wydziatu Zabezpieczen i Automatyki celem zaopiniowania w zakresie obwodow
wtérnych i zabezpieczen. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana

Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.

Swz

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda

autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych

pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych

w dokumentaciji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosSci oraz

podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

1.4.1. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiorki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.
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1.4.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

1.5. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w Umowie.

1.6. Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.7. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, facznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: ZADANIE 1: 0 minut; ZADANIE 2: 540 minut; ZADANIE 3: 360 minut; ZADANIE
4: 0 minut;

1.8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamkniec typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow
systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul.
Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez
Zamawiajgcego.

1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr ... do SWZ.

1.10.  Materiaty i urzqdzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji muszqg by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

1.11.  Dopuszcza sie rozwiqzania rownowazne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt
ten nie moze wpfyng¢ na wydtuzenie terminu i wzrost kosztéw. Rozwigzania zamienne musza by¢
nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowe;.

1.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.12.1. Zapoznania sie z dokumentacjy projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr ... do SWZ.

1.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Woytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknieé¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: zo6tty RAL 1021.

»  Poziom W/06: zamkniecia obiektdw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: zotty RAL 1021.

»  Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tgcznikach
SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektdw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgdzen o$wietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
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indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktodki:
szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zaméwienia
ZADANIE 1: 30.01.2026
ZADANIE 2: 30.01.2026
ZADANIE 3:31.12.2025
ZADANIE 4: 30.01.2026

4. Miejsce realizacji zamoéwienia
ZADANIE 1: m. Gotkéw gm. Piaseczno
ZADANIE 2: m. tomna-Las gm. Czosndéw
ZADANIE 3: m. Tarczyn gm. Tarczyn
ZADANIE 4: stacja 110/15kV Ttuszcz

5. Gwarancja
5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6-1. Zamawiajacy hie-depuszeza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli
Podwykonawcy s3 juz znani.

6.4. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
pkt. ... Zatacznika nr 2 do SWZ.

7. UWAGA:
Zadania 1 oraz 3 nalezy zrealizowa¢ kablem o zyle powrotnej 25mm?2,
W celu realizacji zadania 2 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorcow
w postaci 1 agregatow (1 szt. — 100kVA) w porozumieniu z RE Pruszkow

Z uwagi na zmiany standardow obwigzujagcych w PGE Dystrybucja S.A. zwigzanych z eliminacja
stosowania szesciofluorku siarki - urzadzenia zawierajagce gaz SF6 musza by¢ wybudowane
i uruchomione do korica 2025r. W przeciwnym przypadku nalezy przewidzie¢ realizacje zgodnie
z projektem zamiennym opracowanym przez Wykonawce. Przed przystapieniem do prac
montazowych w dostosowang dokumentacje dostarczy¢ do PGE Dystrybucja S.A. celem
zaopiniowania. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie PDF). Realizacja zadania wg. zatozen
projektu zmiennego nie bedzie podstawg do zmiany wynagrodzenia.

Przebudowa pola 18 stacji 110/15kV Ttuszcz ma by¢é wykonana zgodnie z dokumentacja modernizacji

pola nr 21. Prace w zakresie OWG w polach TR i tS zostaty wykonane podczas wczesniejszych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do doboru przektadnikow pragdowych po dokonaniu stosowanych
obliczen. Przed przystapieniem do prac montazowych w stacji, dostosowang dokumentacje
dostarczy¢ do Wydziatu Zabezpieczenn i Automatyki celem zaopiniowania w zakresie obwodow
wtornych i zabezpieczen. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD (w formacie DWG i PDF).
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
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