ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Modernizacja stacji 110/15kV Dylewo w zakresie zakupu i doposazenia pola linii 110kV Myszyniec w
zabezpieczenie odcinkowe.

Zakres prac:

— Woykonanie projektu technicznego na doposazenie pola linii 110kV w zabezpieczenie odcinkowe i
dostosowanie uktadu telemechaniki.

—  Zakup i doposazenie pola linii w zabezpieczenie odcinkowe.

1.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji obwodoéw wtérnych pol 110kV.

1.2.1. Wykonanie projektu obwodéw wtérnych doposazenia pola linii 110kV kierunek Myszyniec w
zabezpieczenie odcinkowe linii w stacji 110/15kV Dylewo.

- Zestawienie inwentaryzacyjne.

- Schematy zasadnicze zawierajace:
a) Czesc opisowa:
- Opis techniczny,
- Konfiguracja zabezpieczenia, réznicowopradowego z funkcja zabezpieczenia
ziemnozwarciowego.
b) Czesc¢ rysunkowa:
- Spis tresci,
- Schemat koordynacyjny zabezpieczen i tgcznikdw nN,
- Zasilanie obwoddéw pomocniczych,
- Obwody przektadnikéw pradowych i napieciowych,
- Obwody sterowania OW1, OW2, ZW, LRW
- Obwody sterowania automatyki SPZ,
- Obwody stanu potozenia tgcznikow,
- Obwody sterowania i ogrzewania napedoéw tgcznikow,
- Obwody zasilania napeddw wytacznikow +W,-W
- Obwody sygnalizacji,
- Obwody sygnalizacji centralnej.
c) Schematy firmowe aparatury.

- Schematy potgczen wewnetrznych i przytgczen zawierajace:

a) Czesc opisowa:
- Opis techniczny,
- Zestawienie materiatow,
- Zestawienie tabliczek opisowych.

b) Czes¢ rysunkowa:
- Spis tresci,
- Tablica sterowniczo - przekaznikowa. Schemat potaczen wewnetrznych,
- Tablica sterownicza - przekaznikowa. Schemat przytaczen,
- Szafka kablowa. Schemat potgczen wewnetrznych,
- Szafka kablowa. Schemat przytgczen.

c) Schematy dotyczgce obwodow telemechaniki
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1.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych dokumentacje projektowg oraz harmonogram nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Zabezpieczen i Automatyki oraz Wydziale Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa. Harmonogram nalezy dostarczyé maksymalnie w ciggu 1 miesigca po podpisaniu
umowy.

Protokoty ze sprawdzen pomontazowych i rozruchowych oraz dokumentacje powykonawcza nalezy
dostarczy¢ w minimum 3 egz. plus wersja elektroniczna (w formacie programu AutoCAD).

Liste sygnalizacji w formacie programu MS Excel nalezy uzgodni¢ i przekaza¢ do Wydziatu
Telemechaniki jako podstawe do prac uruchomieniowych i sprawdzen.

Zakup niezbednych materiatdw - zgodnie z wykazem zawartym w projekcie.

Wymagana data produkcji zabezpieczen 2024r.

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonania bezptatnego szkolenia dla 6 pracownikéw Wydziatu Zabezpieczen i Automatyki w
zakresie konfiguracji i sprawdzen zaproponowanych przekaznikéw w terminie max. 1,5
miesigca po podpisaniu umowy oraz dostarczenia minimum na 1 miesigc przekaznikow
zabezpieczeniowych do testow

- wyznaczenia skrzynki pocztowej i telefonicznej do konsultacji technicznych w zakresie
zastosowanych przekaznikow.

1.4. Montaz cyfrowego zabezpieczenia réznicowopragdowego w polu linii 110kV Myszyniec na podstawie
projektu.

1.5. Dla zabezpieczenia w obwodach przemiennopradowych, ZW, OW1 i OW2, LRW, - nalezy zastosowac¢
listwy kontrolno-pomiarowe.

1.6. Zmodernizowanie uktadu sygnalizacji centralnej w zakresie sygnatoéw AL, Aw, UP z pola 110kV.

1.7. Wykona¢ facze inzynierskie szklanym s$wiattowodem w protokole IEC61850 z zainstalowanego
urzadzenia.

1.8. Konfiguracja, rozruch i sprawdzenie zmodernizowanych uktadéw zabezpieczen

1.9. Rozruch i funkcjonalne sprawdzenie uktadu telemechaniki.

1.10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz protokotdw rozruchéw i sprawdzen po montazowych.

1.11. Zaktualizowanie Szczegétowej Instrukcji Eksploatacji Stacji w zakresie zmodernizowanych urzadzen i
obwododw.

2. Wymagania techniczne dotyczace zabezpieczenia w polu 110 kV:

Pola linii 110 kV:

W polu 110 kV przewiduje sie nastepujgce wyposazenie w zakresie zabezpieczen

i automatyk:

W polu nalezy zainstalowaé zabezpieczenie réznicowopragdowe mogace nawigzac bezposrednig wymiane
danych za pomocg tacza $wiattowodowego z drugim poétkompletem zainstalowanym w stacji 110/15kV

Myszyniec pole linii Dylewo.
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Pole nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie spetniajace nastepujgce wymagania:

—zabezpieczenie swobodnie konfigurowalne,

—graficzny sposéb konfigurowania przy uzyciu oprogramowania producenta,

—graficzny on-line podglad konfiguracji z wykorzystaniem oprogramowania produ-centa, t. j.
podglad stanu wejs¢ analogowych, wej/wyj standéw binarnych, wej/wyj standéw funkcji
zabezpieczeniowych, sterowniczych, pomiarowych,

—dostep do wszystkich funkcji sterowniczych, poruszanie sie po menu urzadzenia
i odczyt informacji powinien by¢é mozliwy za pomoca fizycznych przyciskdw na panelu urzadzenia,

—atestowane zaciski przytaczeniowe obwodow pomiarowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych,

—sterownik pola,

—wyswietlacz umozliwiajacy jednoczesng prezentacje synoptyki pola oraz wybranych pomiaréw,

—zabezpieczenie réznicowe linii,

—blokada od pradéw magnesujacych transformatoréow WN/SN,

—zabezpieczenie nadpradowe ziemnozwarciowe kierunkowe, minimum 2 stopniowe,

—mozliwos¢ rezerwowania zabezpieczenia odlegtosciowego linii, minimum 5 stref
odlegtosciowych,

—funkcja detekcji kotysan mocy,

—funkcja komunikacyjna dla zabezpieczenia odlegtosciowego i ziemnozwarciowego,

—funkcja pradu zwrotnego i stabego zasilania dla zabezpieczenia odlegtosciowego
i ziemnozwarciowego,

—automatyka SPZ,

—funkcja kontroli synchronizmu,

—funkcja kontroli obwodéw prgdowych i napieciowych,

—mozliwos¢ przesytu min. 8 sygnatéw binarnych w obu kierunkach po faczu,
—funkcja zataczenia na zwarcie,

—funkcja LRW,

—funkcja sterowan rozkazow np. nastaw/odstaw SPZ,

—rejestrator zaktdcen (minimalna liczba rejestracji zaktocen 30, catkowity czas jednej rejestracji
minimum 1 s, rejestracja 10 wejsc analogowych i minimum
50 sygnatéw binarnych),

—rejestrator zdarzen (minimalna liczba zdarzen 500),

—lokalizator miejsca zwarcia oparty o profil napiecia i wymiane danych pomiedzy dwoma
potkompletami,

—wyswietlacz ciektokrystaliczny umozliwiajacy jednoczesng prezentacje synoptyki pola oraz
wybranych,

—4 wejscia analogowe pomiaru pradu,

—5 wejs¢ analogowych pomiaru napiecia,

—min. 15 diod sygnalizacyjnych dowolnie konfigurowalnych,

—kontrola cewki wyfaczajacej obwodu 1 i wytgczajacej obwodu 2 wytgcznika 110 kV,

— port do komunikacji z PC na ptycie czotowej przekaznika,

—interfejs Ethernet IEC 61850 (facze inzynierskie),

—interfejs Swiattowodowy szklany IEC103 (system sterowania i nadzoru stacji),

—min. 4 grupy nastaw.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny by¢ zgodne z wymogami WBSE oraz posiadac¢ badania typu.
Badania typu - muszg by¢ wykonane w niezaleznych, odpowiednio wyposazonych laboratoriach,
posiadajacych akredytacje laboratorium badawczego w zakresie norm zwigzanych z specyfikowanymi
typami urzadzen w oparciu o norme I1SO 17025.
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Czas naprawy uszkodzonego zabezpieczenia linii 110 kV lub dostarczenia na obiekt urzagdzenia zastepczego
o identycznej funkcjonalnosci - 12 godzin (czas liczony od momentu powiadomienia o awarii w formie
pisemnej, telefonicznej bgdz poprzez e-mail).

W stacji 110/15kV Myszyniec w polu linii 110kV Dylewo zainstalowane jest zabezpieczenie produkcji ABB
RED670v2.2.5

Dokumentacja dotyczgca przedmiotowego zamdwienia mozliwa do wgladu, po wczesniejszym umowieniu
wizyty, w siedzibie zamawiajacego:

PGE Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa
Wydziat Zabezpieczen i Automatyki
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Budynek H pok. 101

2.1. Powyisze prace bedg wykonywane przy pracujgcych liniach 110kV.
2.2. Dokumentacja zawierajaca informacje poufne dotyczgca zamodwienia zostanie przekazana Wykonawcy
po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ
2.3. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
2.4. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
2.5. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.5.1. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ.
2.5.2. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw.

3. Termin realizacji zaméwienia
3.1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego modernizowanych
obwoddw wtérnych rozdzielni WN w celu jego uzgodnienia do dnia 31.01.2025 r.
3.2. Zakonczenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nastgpi do dnia 30.04.2025 r.

4. Miejsce realizacji zamowienia

Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Swierk znajduje sie na terenie Narodowego Centrum Badan
Jadrowych w Swierku, 05-400 Otwock-Swierk, ul. Andrzeja Sottana 7

5. Gwarancja
5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego i przekazania w uzytkowanie
wszystkich robot budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

6.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
pkt. 4-7 Zatacznika nr 2 do SWZ.
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