
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Modernizacja stacji 110/15kV Dylewo w zakresie zakupu i doposażenia pola linii 110kV Myszyniec w 

zabezpieczenie odcinkowe.  

Zakres prac: 

 Wykonanie projektu technicznego na doposażenie pola linii 110kV w zabezpieczenie odcinkowe i 
dostosowanie układu telemechaniki. 
 

 Zakup i doposażenie pola linii w zabezpieczenie odcinkowe.  
 

1.1. Wymagania dotyczące dokumentacji obwodów wtórnych pól 110kV. 

1.2.1. Wykonanie projektu obwodów wtórnych doposażenia pola linii 110kV kierunek Myszyniec w 
zabezpieczenie odcinkowe linii w stacji 110/15kV Dylewo. 

 

-  Zestawienie inwentaryzacyjne. 

      -  Schematy zasadnicze zawierające: 

a) Część opisową: 
- Opis techniczny, 
- Konfiguracja zabezpieczenia, różnicowoprądowego z funkcją zabezpieczenia 

ziemnozwarciowego. 
b) Część rysunkową: 

- Spis treści, 
- Schemat koordynacyjny zabezpieczeń i łączników nN, 
- Zasilanie obwodów pomocniczych, 
- Obwody przekładników prądowych i napięciowych, 
- Obwody sterowania OW1, OW2, ZW, LRW 
- Obwody sterowania automatyki SPZ, 
- Obwody stanu położenia łączników, 
- Obwody sterowania i ogrzewania napędów łączników, 
- Obwody zasilania napędów wyłączników +W,-W 
- Obwody sygnalizacji, 
- Obwody sygnalizacji centralnej. 

c) Schematy firmowe aparatury. 
       

            - Schematy połączeń wewnętrznych i przyłączeń zawierające: 

a) Część opisową: 
- Opis techniczny, 
- Zestawienie materiałów, 
- Zestawienie tabliczek opisowych. 

b) Część rysunkową: 
- Spis treści, 
- Tablica sterowniczo - przekaźnikowa. Schemat połączeń wewnętrznych,  
- Tablica sterownicza - przekaźnikowa. Schemat przyłączeń, 
- Szafka kablowa. Schemat połączeń wewnętrznych,  
- Szafka kablowa. Schemat przyłączeń. 

c) Schematy dotyczące obwodów telemechaniki 
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1.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych dokumentację projektową oraz harmonogram należy 

uzgodnić w Wydziale Zabezpieczeń i Automatyki oraz Wydziale Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Warszawa. Harmonogram należy dostarczyć maksymalnie w ciągu 1 miesiąca po podpisaniu 
umowy. 

Protokoły ze sprawdzeń pomontażowych i rozruchowych oraz dokumentację powykonawczą należy 

dostarczyć w minimum 3 egz. plus wersja elektroniczna (w formacie programu AutoCAD). 

Listę sygnalizacji w formacie programu MS Excel należy uzgodnić i przekazać do Wydziału 

Telemechaniki jako podstawę do prac uruchomieniowych i sprawdzeń.  

Zakup niezbędnych materiałów - zgodnie z wykazem zawartym w projekcie.  

Wymagana data produkcji zabezpieczeń 2024r. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wykonania bezpłatnego szkolenia dla 6 pracowników Wydziału Zabezpieczeń i Automatyki w 
zakresie konfiguracji i sprawdzeń zaproponowanych przekaźników w terminie max. 1,5 
miesiąca po podpisaniu umowy oraz dostarczenia minimum na 1 miesiąc przekaźników 

zabezpieczeniowych do testów 

- wyznaczenia skrzynki pocztowej i telefonicznej do konsultacji technicznych w zakresie 
zastosowanych przekaźników. 

1.4. Montaż cyfrowego zabezpieczenia różnicowoprądowego w polu linii 110kV Myszyniec na podstawie 

projektu. 

1.5. Dla zabezpieczenia w obwodach przemiennoprądowych, ZW, OW1 i OW2, LRW, - należy zastosować 

listwy kontrolno-pomiarowe. 

1.6.  Zmodernizowanie układu sygnalizacji centralnej w zakresie sygnałów AL, Aw, UP z pola 110kV.  

1.7. Wykonać łącze inżynierskie szklanym światłowodem w protokole IEC61850 z zainstalowanego 

urządzenia.  

1.8. Konfiguracja, rozruch i sprawdzenie zmodernizowanych układów zabezpieczeń 

1.9. Rozruch i funkcjonalne sprawdzenie układu telemechaniki.  

1.10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz protokołów rozruchów i sprawdzeń po montażowych.  

1.11. Zaktualizowanie Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji Stacji w zakresie zmodernizowanych urządzeń i 
obwodów.  
 
 
 
 
 

2. Wymagania techniczne dotyczące zabezpieczenia w polu 110 kV: 

Pola linii 110 kV: 

W polu 110 kV przewiduje się następujące wyposażenie w zakresie zabezpieczeń  

i automatyk: 

 

W polu należy zainstalować zabezpieczenie różnicowoprądowe mogące nawiązać bezpośrednią wymianę 

danych za pomocą łącza światłowodowego z drugim półkompletem zainstalowanym w stacji 110/15kV 

Myszyniec pole linii Dylewo. 
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Pole należy wyposażyć w zabezpieczenie spełniające następujące wymagania: 

 zabezpieczenie swobodnie konfigurowalne, 

 graficzny sposób konfigurowania przy użyciu oprogramowania producenta, 

 graficzny on-line podgląd konfiguracji z wykorzystaniem oprogramowania produ-centa, t. j. 
podgląd stanu wejść analogowych, wej/wyj stanów binarnych, wej/wyj stanów funkcji 
zabezpieczeniowych, sterowniczych, pomiarowych, 

 dostęp do wszystkich funkcji sterowniczych, poruszanie się po menu urządzenia  
i odczyt informacji powinien być możliwy za pomocą fizycznych przycisków na panelu urządzenia, 

 atestowane zaciski przyłączeniowe obwodów pomiarowych, sterowniczych  
i sygnalizacyjnych, 

 sterownik pola, 

 wyświetlacz umożliwiający jednoczesną prezentację synoptyki pola oraz wybranych pomiarów, 

 zabezpieczenie różnicowe linii, 

 blokada od prądów magnesujących transformatorów WN/SN, 

 zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe kierunkowe, minimum 2 stopniowe, 

 możliwość rezerwowania zabezpieczenia odległościowego linii, minimum 5 stref 
odległościowych, 

 funkcja detekcji kołysań mocy, 

 funkcja komunikacyjna dla zabezpieczenia odległościowego i ziemnozwarciowego, 

 funkcja prądu zwrotnego i słabego zasilania dla zabezpieczenia odległościowego  
i ziemnozwarciowego, 

 automatyka SPZ, 

 funkcja kontroli synchronizmu, 

 funkcja kontroli obwodów prądowych i napięciowych, 

 możliwość przesyłu min. 8 sygnałów binarnych w obu kierunkach po łączu, 

 funkcja załączenia na zwarcie, 

 funkcja LRW, 

 funkcja sterowań rozkazów np. nastaw/odstaw SPZ, 

 rejestrator zakłóceń (minimalna liczba rejestracji zakłóceń 30, całkowity czas jednej rejestracji 
minimum 1 s, rejestracja 10 wejść analogowych i minimum  
50 sygnałów binarnych), 

 rejestrator zdarzeń (minimalna liczba zdarzeń 500), 

 lokalizator miejsca zwarcia oparty o profil napięcia i wymianę danych pomiędzy dwoma 
półkompletami, 

 wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający jednoczesną prezentację synoptyki pola oraz 
wybranych, 

 4 wejścia analogowe pomiaru prądu, 

 5 wejść analogowych pomiaru napięcia, 

 min. 15 diod sygnalizacyjnych dowolnie konfigurowalnych, 

 kontrola cewki wyłączającej obwodu 1 i wyłączającej obwodu 2 wyłącznika 110 kV, 

 port do komunikacji z PC na płycie czołowej przekaźnika, 

 interfejs Ethernet IEC 61850 (łącze inżynierskie), 

 interfejs światłowodowy szklany IEC103 (system sterowania i nadzoru stacji), 

 min. 4 grupy nastaw. 
 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być zgodne z wymogami WBSE oraz posiadać badania typu. 

Badania typu - muszą być wykonane w niezależnych, odpowiednio wyposażonych laboratoriach, 

posiadających akredytację laboratorium badawczego w zakresie norm związanych z specyfikowanymi 

typami urządzeń w oparciu o normę ISO 17025. 
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Czas naprawy uszkodzonego zabezpieczenia linii 110 kV lub dostarczenia na obiekt urządzenia zastępczego 

o identycznej funkcjonalności - 12 godzin (czas liczony od momentu powiadomienia o awarii w formie 

pisemnej, telefonicznej bądź poprzez e-mail).  

W stacji 110/15kV Myszyniec w polu linii 110kV Dylewo zainstalowane jest zabezpieczenie produkcji ABB 

RED670 v2.2.5 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia możliwa do wglądu, po wcześniejszym umówieniu 

wizyty, w siedzibie zamawiającego: 

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa 

Wydział Zabezpieczeń i Automatyki  

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa 

Budynek H pok. 101 

2.1. Powyższe prace będą wykonywane przy pracujących liniach 110kV. 

2.2. Dokumentacja zawierająca informacje poufne dotycząca zamówienia zostanie przekazana Wykonawcy 

po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ  

2.3. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

2.4. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. 

2.5. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.5.1. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

2.5.2. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

 

3. Termin realizacji zamówienia 

3.1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego modernizowanych 

obwodów wtórnych rozdzielni WN w celu jego uzgodnienia do dnia 31.01.2025 r.  

3.2. Zakończenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30.04.2025 r. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Świerk znajduje się na terenie Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych w Świerku, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie 

wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.  

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 

Podwykonawcy są już znani.  

6.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 

pkt. 4-7 Załącznika nr 2 do SWZ. 
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