
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu zasilenia obiektu w miejscowości:  
Zad. 1 – gm. Michałowice, m. Komorów, ul. Polna dz. nr 330 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 24-G1/WP/02926 

Zad. 2 – gm. Pruszków, m. Pruszków, ul. Promyka, dz. nr 71, 73 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 23-G1/UP/04990, 23-G1/UP/04992 

Po wykonanych pracach odtworzyć kostkę brukową  

Zad. 3 – gm. Stare Babice, m. Borzęcin Mały, dz. nr 1222, 1212, 1213, 1190 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 22-G1/UP/05238, 21-G1/UP/10930, 22-G1/UP/05380; 

24-G1/UP/03188 (22-G1/UP/03173) 

Zad. 4 – gm. Stare Babice, m. Stare Babice, ul. Warszawska 274 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 22-G1/UP/05571 

Zad. 5 - gm. Kampinos, m. Łazy, dz. nr 27/5, 28/5 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 24-G1/UP/00771 (22-G1/UP/04268) 

Realizacja złącza według standardów technicznych złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy 

napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A. 

Zad. 6 – Gm. Ożarów Mazowiecki, ul.  Kapucka dz. 46/3, 47/1, 74/25, 47/3, 48/1, 74/27 

Realizacja warunków i umowy przyłączeniowej nr 23-G1/WP/02256, 23-G1/WP/02259 

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

RODZAJ PRAC 

Prace budowlane w celu zasilenia obiektu w: 

Zad. 1 – gm. Michałowice, m. Komorów, ul. Polna dz. nr 330 

Zad. 2. – gm. Pruszków, m. Pruszków, ul. Promyka, dz. nr 71, 73 

Po wykonanych pracach odtworzyć kostkę brukową  

Zad. 3 – gm. Stare Babice, m. Borzęcin Mały, nr dz. 1222, 1212, 1213, 1190 

Zad. 4 – gm. Stare Babice , m. Stare Babice, ul. Warszawska 274 

Zad. 5 – gm. Kampinos, m. Łazy, dz. nr 27/5, 28/5 

Przyłącza kablowe 

Realizacja złącza według standardów technicznych złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy 

napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A. 

Zad. 6 – Gm. Ożarów Mazowiecki, ul.  Kapucka dz. 46/3, 47/1, 74/25, 47/3, 48/1, 74/27 

- na terenie Wnioskodawcy posadowić stację transformatorową wnętrzową z rozdzielnicą SN-15/0,4kV 

20/2x630; w stacji zainstalować transformatory o mocy 2 x 630kVA (TRANSFORMATOR DOSTARCZA PGE 

DYSTRYBUCJA)  

- stację zasilić liniami kablowymi SN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 / 20kV (WYKONAWCA DOSTARCZA KABEL SN) 

- Linia kablowa SN bez kanalizacji światłowodowej RHDPE 

- stosowane Rozdzielnice SN z zastosowaniem napędów silnikowych oraz przewidzianym sterowaniem zdalnym 

w przyszłości  

- przyłącze kablowe YAKXS 4x240mm2 + złącze kablowe Nn 

Materiały i urządzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji muszą być wyprodukowane w 

okresie do 12 miesięcy. 

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z dokumentacją przyjętą do realizacji pod nr  

zad. 1 – 776/RP/2024, zad. 2 – 724/RP/2024; zad. 3 – 1022/RP/2023; 389/RP/2024 zad. 4 – 733/RP/2024; 

zad. 5 – 1162/RP/2023, zad. 6 – 502/RP/2024 

Dokumentacja do wglądu w RE Pruszków ul. Waryńskiego 4/6. (Katarzyna Napłoszek) 
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1.1. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja 

projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po 

złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ  

1.2. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 

materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 

autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 

podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.5.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 

1.5.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich 

zagospodarowania lub utylizacji. 

1.5.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 

Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 

ograniczeń technologii). 

1.8. Maksymalny czas włączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż:   

Zad. 1, 2, 3, 4, 5               0 godzin 

Zad 6 – max. 6 godzin jednorazowo 
 

Maksimum prac wykonać w technologii PPN celem zapewnienia ciągłości zasilania (w 

przypadku uzasadnionej konieczności zastosować agregaty prądotwórcze). Rozpoznanie 

do wyłączenia i ogłoszeń oraz rozwieszenie ulotek w terenie w zakresie wykonawcy. 

Zad 6 – max. 6 godzin jednorazowo 

 

 

1.9. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. 

Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. 

ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego 

przez Zamawiającego. 
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1.10. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5do SWZ. 

 

1.11. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.11.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.11.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 

Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY 

Opening Solutions Poland S.A. według poniższego schematu.  

 Poziom W6: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w 

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom W/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń 

oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: żółty RAL 1021. 

 Poziom S6: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S/O6: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom D6: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy 

RAL 8016.  

 Poziom O6: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

czarny RAL 9005. 

 Poziom K6: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor 

kłódki: szary RAL 7035. 

 

3. Termin realizacji zamówienia 

 

Zad. 1, 3    Termin realizacji: 30.05.2025 r. 

Zad. 2, 5     Termin realizacji: 30.04.2025 r. 

Zad. 4        Termin realizacji: 31.03.2025 r. 

Zad. 6       Termin realizacji: 10.04.2025r. 

 

Zad. 1 – Zad. 1 – gm. Michałowice, m. Komorów, ul. Polna dz. nr 330 
INSPEKTOR NADZORU – MATEUSZ ZDUŃCZUK 
Zad. 2. – gm. Pruszków, m. Pruszków, ul. Promyka, dz. nr 71, 73 
INSPEKTOR NADZORU – MATEUSZ ZDUŃCZUK 
Zad. 3 – gm. Stare Babice, m. Borzęcin Mały, dz.  nr 1222, 1212, 1213, 1190 
INSPEKTOR NADZORU – ROBERT PIÓRKOWSKI 
Zad. 4 - gm. Stare Babice , m. Stare Babice, ul. Warszawska 274 
INSPEKTOR NADZORU – ROBERT PIÓRKOWSKI 
Zad. 5 – gm. Kampinos, m. Łazy, dz. nr 27/5, 28/5 
INSPEKTOR NADZORU – ROBERT PIÓRKOWSKI 
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Zad. 6 – Gm. Ożarów Mazowiecki, ul.  Kapucka dz. 46/3, 47/1, 74/25, 47/3, 48/1, 74/27 

INSPEKTOR NADZORU – MATEUSZ ZDUŃCZUK 

4. Gwarancja  

4.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie 

wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

 

5.  Podwykonawstwo 

5.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 

jeżeli Podwykonawcy są już znani.  

5.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w  

Załącznika nr 2 do SWZ.  
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