Do uzytku wewnetrznego w GK PGE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robét
budowlanych zwigzanych z budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturg

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych pozwolen
i decyzji i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa dla zadania:

Zaprojektowanie i wybudowanie wiezy telekomunikacyjnej na terenie SE 110/15kV Chorzele w formule ,,pod
klucz”.

Lokalizacja inwestyciji:

Chorzele
Czas realizacji inwestycji:
Do dnia 30.11.2025

2.  Zasady wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych.

2.1. Na wykonanie projektu i realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktorej
wzor jest zatgcznikiem do SIWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Zaftacznikiem do ww. umowy bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.4. Termin realizacji wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.5. Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdéwienia w chwili ich instalacji muszg by¢
wyprodukowane w okresie do 18 miesiecy.

3.  Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania.

3.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja — gminy, starostwa itp.).

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegotowy opis zadania
Budowa wiezy telekomunikacyjnej na terenie SE 110/15kV Chorzele w formule ,,pod klucz”
4.1.Zaprojektowanie i wybudowanie wiezy telekomunikacyjnej na terenie SE 110/15kV Chorzele w

formule ,pod klucz” Dokumentacja formalno-prawna
4.1.1. Dokumentacja formalno-prawna

L.p. Dokumentacja formalno-prawna
Wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamodwienia —
1. dokumentacja podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.
Opracowaé projekt budowlany, sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
2. projektowane] wiezy.
Opracowaé projekt elektryczny, sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
3. projektowane] wiezy.
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Opracowac projekt telekomunikacyjny obejmujgcy swym zakresem:

a) przeniesienie istniejgcych systeméw telekomunikacyjnych z wiezy zlokalizowanej na
posterunku energetycznym Chorzele PE na projektowang wieze,

b) instalacje nowych systemdw telekomunikacyjnych, okreslonych przez Zamawiajgcego na
projektowanej wiezy.

Opracowa¢d projekt demontazu istniejgcej wiezy telekomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie
dawnego Posterunku Energetycznego Chorzele

Zatozenia dla projektowanej wiezy - maksymalna planowana konfiguracja anten (nie uwzglednia
przenoszonych instalacji telekomunikacyjnych z istniejgcej wiezy zlokalizowanej na posterunku
energetycznym):

e 4x anteny sektorowe 2,0m x 0,6m x 0,23m i masie okoto 25 kg, szacowana wysokos¢
zawieszenia anten 48-49m n.p.t.

e 4 moduty radiowe o wymiarach okoto 0,45m x 0,35m x 0,18m i masie okoto 23 kg kazdy
(instalowane na wsporniku anteny sektorowej, bezposrednio za antenami sektorowymi
Zamawiajgcego)

e 6x anten radioliniowych $rednicy 0,6m wraz z okablowaniem, szacowana wysokos¢
zawieszenia anten 45-46m n.p.t

e antena GNSS/GPS o wymiarach okoto @ 0,08m i wysokosci 0,1m wraz z okablowaniem,

instalowana od strony potudniowej, na wysokosci okoto 20m n.p.t.

Zatozenia dla projektowanej wiezy - Istniejgce anteny do relokacji na nowg wieze wraz z
okablowaniem:

1. Kathrein K 75 17 21 1 (dookdlna, dtugos$¢ 4,43m, masa 7kg), kabel 7/8” + jumper ok. 1m

2. Trival antene AD23/2-2 (dookdlna, dtugos$¢ max. 3,2m, masa 2,3kg), kabel 1/2" bez jumpera
Szacowana wysokos¢ zawieszenia anten na projektowanej wiezy 50m n.p.t.

Uzyska¢ na wtasny koszt na rzecz Zamawiajgcego stosowne decyzje w trybie art. 124 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami ograniczajgcych sposdb korzystania z nieruchomosci w sposéb
odpowiadajgcy tresci powyzej wymienionej stuzebnosci w przypadku, gdy ustanowienie
stuzebnosci przesytu nie bedzie mozliwe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane
trybu.

Opracowana dokumentacja podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.

Wszelka dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

11.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, w tym
administracyjne i pozwolenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa zezwalajgcymi na

realizacje przedmiotowej inwestycji

12.

Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych przedstawi¢ uzyskane dokumenty
Zamawiajgcemu, w tym: opieczetowang przez urzad dokumentacje projektowq, ostateczng
decyzje pozwolenia na realizacje.

13.

Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentac;ji projektowej. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowo$¢ zaprojektowanych rozwigzan technicznych.
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4.1.2. Roboty budowlano-montazowe
L.p. Roboty budowlano-montazowe

Wszelkie roboty powinny byé przeprowadzone zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi,
b) odpowiednimi Polskimi Normami i Eurokodami,
c) przepisami BHP,

1. d) zgodnie ze sztukg budowlana.

Przyjmuje sie, ze uczestnicy procesu inwestycyjnego znajg obowigzujace przepisy.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa, zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg formalna - prawng, o ktérej mowa w pkt. 4.1.1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych (o ile bedg wymagane) okresowych zezwolen
na zajecie paséw drogowych, wytgczen linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, itp. wynikajgcych z wykonywania prac budowlano — montazowych objetych
przedmiotem zamdwienia. Koszty ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za powiadomienie wtascicieli dziatek o zamiarze wejscia na teren dziatek
3. i uzgodnienie warunkéw wjazdu i udostepnienia nieruchomosci. Koszty odszkodowan pokrywa
Wykonawca (o ile wystgpia).

Wymagane wyposazenie wiezy:
- konstrukcje umozliwiajgce montaz planowanych urzadzen (anteny, moduty),

- podesty dla potrzeb eksploatacyjnych/serwisowych, na szczycie wiezy (dla anten sektorowych,
radioliniowych) wraz z punktami asekuracyjnymi

- podest spoczynkowy petnigcy jednoczesnie funkcje obstugowego dla anteny GNSS/GPS wraz z
punktami asekuracyjnymi

- wtazowa drabina komunikacyjna z zabezpieczeniem na poziomie gruntu przed dostepem osdéb
nieupowaznionych,

- pionowa drabina kablowa,

- pozioma drabina kablowa pomiedzy konstrukcjg nosng, a rusztem technicznym
4. - iglica odgromowa na szczycie wiezy

- szynowy system asekuracji pionowej,

- bednarka uziemiajaca,

- listwy przytagczenia do instalacji uziemiajacej: na kazdym wsporniku anten
sektorowych/radioliniowych/anteny GNSS, w potowie jej wysokoscig, przy wejsciu do
budynku/kontenera oraz przy zejsciu z pionowej na poziomg droge kablows,

- tréjpolowy ruszt techniczny pod szafy telekomunikacyjne oraz elektryczng rozdzielnice
techniczng u podndza wiezy

- trakty kablowe (drabinki/korytka kablowe, kanalizacja teletechniczna) od planowanego miejsca
instalacji Urzgdzen Zamawiajgcego na ruszcie technicznym do budynku stacji energetycznej,

- niezbedna kanalizacja teletechniczna wtérna od wiezy do szafy teleinformatycznej znajdujacego
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sie w budynku stacji energetycznej Chorzele SE w pomieszczeniu tgcznosci,
- niezbedny most kablowy od wiezy do budynku stacji energetycznej Chorzele SE

- budowe wewnetrznej linii zasilajgcej od budynku stacji do miejsca zlokalizowania rusztu pod szafy
telekomunikacyjne.

Wykonac relokacje istniejgcych urzadzen tgcznosci (2 szafy telekomunikacyjne 19”) z pomieszczen
dawnego Posterunku Chorzele PE do pomieszczen stacji energetycznej Chorzele SE.

Wybudowac niezbedne instalacje telekomunikacyjne (antenowe) wymagane do prawidtowej
pracy relokowanych systemoéw radiowych Zamawiajgcego.

7. Uruchomienie relokowanych systeméw (DIGICOM, NETMAN) wykonana Zamawiajacy.

System zasilania: sitownia telekomunikacyjna, wykonanie obwoddéw zasilajgcych sitownie dla
relokowanych urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

W zaprojektowane]j kanalizacji wtérnej wybudowad linie Swiattowodowa. Kabel zakoriczy¢ na
9. przetgcznicy $wiattowodowej szczelnej gryzonioodpornej wyposazonej w pigtaile E2000/APC i
istniejgcej szafie 19”.

W pomieszczeniu tacznosci budynku stacji przewidzieé skrzynki zapasu kabla swiattowodowego i
10. |zapas kabla $wiattowodowego minimum 50m. Pod wiezg pozostawi¢c ok 50 m kabla
Swiattowodowego.

11. | Wybudowac¢ WLZ od budynku stacji do miejsca zlokalizowania rusztu pod szafy telekomunikacyjne.

Dokona¢ zgtoszenia do uzytkowania lub uzyskaé ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie
12. | nowo wybudowanych elementéw sieci w przypadku, gdy taki obowigzek zostanie natozony w
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

4.2.Rozbidérka istniejgcej wiezy telekomunikacyjnej Chorzele PE - zadanie realizowane po
zaprojektowaniu, wybudowaniu, uzyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych pozwalajgcych
na uzytkowanie wybudowanej nowej wiezy, relokacji istniejgcych systeméw antenowych z
demontowanej wiezy.

4.2.1. Dokumentacja formalno-prawna

Dokumentacja formalno-prawna

L.p.
Wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie zwigzanym z rozbidrky istniejgcej wiezy
1. telekomunikacyjnej Chorzele PE.
Opracowac projekt rozbidrki, sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, istniejgcej
2. wiezy.
3. Dokumentacja o ktérej mowa w pkt 4.2.1 podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa nie ogranicza odpowiedzialnosci
4. Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentac;ji projektowej. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowos¢ zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

5. Wszelka dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, w tym
6. administracyjne i pozwolenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa zezwalajgcymi na
rozbiérke wiezy.
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych przedstawic uzyskane dokumenty Zamawiajgcemu, w tym:
7. opieczetowang przez urzad dokumentacje projektowa, ostateczng decyzje pozwolenia na
rozbidrke.

4.2.2. Roboty rozbiérkowe
L.p. Roboty rozbiérkowe

Wszelkie roboty powinny byé przeprowadzone zgodnie z:
e) obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi,
f) odpowiednimi Polskimi Normami i Eurokodami,

g) przepisami BHP,

1.
h) zgodnie ze sztukg budowlana.
Przyjmuje sie, ze uczestnicy procesu inwestycyjnego znajg obowigzujgce przepisy.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa, zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg formalna - prawng, o ktérej mowa w pkt. 4.2.1.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na zajecie paséw
drogowych, wyfaczen linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp.
2.

wynikajgcych z wykonywania prac budowlano — montazowych objetych przedmiotem
zamowienia. Koszty ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za powiadomienie wtascicieli dziatek o zamiarze wejscia na teren dziatek
3. i uzgodnienie warunkéw wjazdu i udostepnienia nieruchomosci. Koszty odszkodowan pokrywa
Wykonawca (o ile wystgpia).

Dokonaé zawiadomienia o zakonczeniu robdt rozbidrkowych w przypadku, gdy taki obowigzek

4. zostanie natozony w ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej rozbidrke istniejgcej wiezy.
5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ protokét utylizacji materiatéw po demontazu wiezy.
4.3.Odbiory
4.3.1. Dokumentacja Powykonawcza
L.p. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ Dokumentacje Budowy, w tym Dokumentacje
Powykonawczg, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Poprzez Dokumentacje Powykonawczg
nalezy rozumiec:
— dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 4.1.1. oraz 4.2.1.,
— dziennik budowy,
— projekty powykonawcze sporzgdzone w oparciu o projekty, o ktérych mowa w pkt. 4.1.1.
1. oraz 4.2.1. wraz ze wskazaniem ewentualnych zmian potwierdzonych uprawniong osobe,

— wtasciwe oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robét branzowych,
— dokumentacje geodezyjna,

— protokoty odbioréw robdét zanikajgcych i korncowych,

— atesty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

— certyfikat powtoki ocynku,

— protokoty badan elektrycznych,
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— protokét przekazania materiatéw z demontazu,

— karty gwarancyjne urzadzen, wyposazenia, itp.,

— aktualny protokét z montazu/przegladu systemu asekuracji pionowej sporzadzony przez
osobe posiadajgcg zaswiadczenie uprawniajgce do montazu/odbioru i przegladéw
rocznych,

Wykona¢ i dostarczy¢ do Inwestora 3 egz. Dokumentacji Powykonawczej. Ponadto nalezy
dostarczy¢ Dokumentacje Powykonawczg w formie elektronicznej na nosnikach typu pendrive lub
2. dysk zewnetrzny. Dokumentacja elektroniczna w formacie, ktéry mozna odczyta¢ w pakiecie
Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w oryginalnym formacie plikéw (.doc, .xls, .dwg),
oraz w formacie PDF.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robdét budowlano-montazowych oraz
3. rozbiérkowych wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen koncowych, wykonaniem Dokumentacji
Powykonawczej, potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru.

5. Przy realizacji prac nalezy uwzgledni¢ ponizsze ograniczenia i wytyczne:

e Prace budowlane bedg wykonywane na terenie stacji energetycznej 110/15kV. Wykonawca
bedzie zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania prac.

e Zastosowane elementy muszg posiadaé certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke
badawczg posiadajagcg odpowiedni zakres akredytacji potwierdzajgcy deklaracje
parametrow producenta miedzy innymi parametry znamionowe. Certyfikaty nalezy
dotgczy¢ wraz dokumentacjg projektowa.

Elektronicznie

/q podpisany przez
Mirostaw
PGE Maliszewski
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