ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie opracowanej dokumentacji

techniczno-prawnej w :

Zad. 1 - gmina Brwindw, miejscowo$¢ Domaniew, ul. Basniowa, nr dz. 98,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07171

Zad. 2 — gmina Brwinéw, miejscowo$é Zétwin, ul. Le$ne Echa, nr dz. 434/9,
Realizacja warunkéw i umowy przytaczeniowej 20-G1/WP/06175

Zad. 3 — gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Stonecznikéw, nr dz. 360/6
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07314

Zad. 4 - gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Z6twin, ul. Mtochowska 88F, nr dz. 387/31
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/06943

Zad. 5 — gmina Brwindéw, miejscowos$¢ Kanie, nr dz. 1192

Realizacja warunkéw i umowy przytaczeniowej nr 20-G1/WP/7013

Zad. 6 — gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Z6twin, ul. Dobra, nr dz. 394/5

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/03569

Zad. 7 — gmina Brwindw, miejscowos$¢ Krosna-Wies, ul. Teczowa, nrdz. 7
Realizacja warunkdéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07213

Zad. 8 — gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Kepinska, nr dz. 637/1, 637/2
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/06509

Zad. 9 — gmina Brwindéw, miejscowos¢ Owczarnia, ul. Cyprysowa, nr dz. 223/8
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07349

Zad. 10— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Augustowska, nr dz. 82/2, 82/3
Realizacja warunkdéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07563, 20-G1/WP/07562
Zad. 11- gmina Brwinéw, miejscowos¢ Kanie, ul. Wiklinowa, nr dz. 456/1
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07638

Zad. 12— gmina Brwindéw, miejscowos¢ Brwindéw, ul. Wygonowa, nr dz. 165,
Realizacja warunkéw i umowy przytaczeniowej nr 20-G1/WP/07697

Zad. 13— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, nr dz. 269/2,

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/02103

Zad. 14— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Makowa, nr dz. 375/12,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/03726

Zad. 15 — gmina Brwinéw, miejscowo$é Zétwin, nr dz. 584,

Realizacja warunkdéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07862

Zad. 16— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Zmierzchu, nr dz. 490/5, 490/2
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/05236, 20-G1/WP/05948
Zad. 17— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, nr dz. 222/23,

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/07874

Zad. 18— gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Brwindw, ul. Partyzantéw 5, nr dz. 45/3,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00006
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Zad. 19— gmina Brwindéw, miejscowos¢ Brwindéw, ul. Morelowa, nr dz. 114,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00063

Zad. 20— gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Otrebusy, ul. Stoneczna, nr dz. 271/2
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00154

Zad. 21- gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Brwindw, ul. dr. Stanistawa Skudry, nr dz. 166/1
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00243

Zad. 22— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Parzniew, ul. Gtéwna, nr dz. 154/5; 154/6,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 20-G1/WP/00808

Zad. 23— gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Owczarnia, ul. Ksigzenicka 78, nr dz. 369/31,
Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00815

Zad. 24— gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Krosna-Parcela, ul. Nadrzeczna, nr dz. 27/6
Realizacja warunkdéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00885

Zad. 25— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwindéw, nr dz. 44/4,

Realizacja warunkéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/00548

Przedmiotem postepowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych

ILOSC
LP. RODZAJ PRAC . .
jedn. miary

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie jeden
1 opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie: oryginal
’ i 3 kopie
robocze

Zad 1 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ztgczem kablowym typu ok. 15m

ZK-1 +SL-1
Zad. 2 | Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Lesne Echa, nr dz. 434/9, ok. 10m

Zad. 3 ze zfacza kablowego 01203865 wykonac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ok. 5m
ad. .
ztgczem kablowym ZK-1 + SL-1 posadowionym przy istniejgcym ztgczu kablowym

Zad. 4 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 387/31 i 387/30 wstawi¢ przelotowo ok.20m

ztacze kablowe ZK-3 (2xGTR) + SL-2; nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawi¢ przelotowo ztgcze kablowe ZK-2 (2xGTR) +
Zad. 5 ok.5m

SL-2; nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm?2

Zad. 6 | %€ stupa linii nN wykonac przytagcze kablowe YAKXS 4x120 mmz2 i zakonczy¢ ztgczem 0k.120m
" | kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Zad. 7 wybudowa¢é przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ztgczem kablowym typu ok.20m
" | ZK-1+SL-1

Zad. 8 | 2@ ztacza kablowego przy dz. nr 637/5 wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i ok.40m
' zakonczy¢ ztgczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Zad. 9 istn. kabel YAKXS 4x120 mm2 przecig¢ i wprowadzi¢ przelotowo do proj. ztacza ok.40m
' kablowego ZK-3 (1xGTR) + 2SL, nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2.

Zad. 10 wybudowa¢é przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ztgczem kablowym typu ok.50m

ZK-1+SL-4

Zad. 11 z istn. stupa linii nN nalezy wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ok.10m

ztaczem kablowym ZK-1 + 2SL

istn. kabel YAKXS 4x120 mm2 w ul. Wygonowej przeciag¢ i wprowadzi¢ przelotowo do
Zad. 12 | proj. ztacza kablowego ZK-3 (GTR 2) + 2SL na granicy z dziatka nr 84, nowy odcinek ok.25m
wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2.

Zad. 13 ze ztacza kablowego przy dz. nr 290 i 291 wykonac przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 ok.35m

i zakonczy¢ ztaczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Strona2z15




/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr ..................

Za

d 14 w istniejgcy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawi¢ przelotowo ztacze kablowe ZK-2 (GTR) + ok.5m

SL-2; nowe odcinki wykonac¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

Za

a5 z istn. ztgcza kablowego ZK-2 przy dziatce nr 5877 nalezy wybudowac przytacze kablowe ok.65m

YAKXS 4x120 mm2 i zakohiczy¢ ztgczem kablowym ZK-2 (GTR 2) + 2SL.

Za

416 z istn. ztgcza kablowego ZK-3 przy dziatce nr 490/4 nalezy wybudowaé przytacze kablowe ok.35m

YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczy¢ ztagczem kablowym ZK-1 + 2SL na granicy z dziatka 490/2.

Za

ze ztacza kablowego przy dz. nr 222/19 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35
d. 17 | mm2 i zakoniczy¢ ztgczem kablowym typu ZK-1 + SL-2 posadowionym przy granicy dz. nr ok.70m
222/30i222/31

Za

z istn. stupa linii nN nalezy wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢
d. 18 | ztagczem kablowym ZK-1 + SL w tréjkacie widocznosci dziatki 45/3; w proj. ztaczu ok.5m
zainstalowaé dodatkowe pole odptywowe do zasilenia dziatek 45/2 i 45/6

Za

419 w istniejgcy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawi¢ przelotowo ztacze kablowe ZK-2 (1xGTR) + ok.20m

SL-2; nowe odcinki wykonac¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

Za

420 z istn. stupa linii nN nalezy wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ok.10m

ztaczem kablowym ZK-1 + SL

Za

ze stupa linii nN wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ztgczem
d. 21 | kablowym typu 0k.20m
ZK-1 +SL-2

Za

420 ze ztacza kablowego 01200487 wykonac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ok.5m

ztaczem kablowym ZK-1 + SL-2 posadowionym przy istniejgcym ztgczu kablowym.

wybudowac¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczy¢ ztagczem kablowym typu

Zad. 23 ok.15m

ZK-1 +SL-1

w istniejacy kabel YAKXS 4x35 mm2 wstawi¢ przelotowo ztgcze kablowe ZK-2 (1xGTR) +

Zad. 24 ok.5m

SL-2; nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm2

ze ztacza kablowego przy dz. nr 44/3 wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i

Zad. 25 ok.60m
zakonczy¢ ztgczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2
2. Przedmiar robot 25szt.
3. Kosztorys §lepy i inwestorski w wersji papierowej i elektronicznej zapisany w formacie ath. 25kpl.
4. Dokumentacj¢ w trakcie projektowania uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Pruszkow.

Akty notarialne z ustanowiong na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie | wg. potrzeb

stuzebnoscia przesytu dla projektowanych urzadzen energetycznych. wynikajacych

z projektu

Komplet wykonanej dokumentacji w wersji elektronicznej postaci pliku PDF na ptycie CD
lub DVD.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres rzeczowy zostat ujety w danych wyjsciowych do projektowania/warunkach przytgczenia do
sieci. Dokumentacja zawierajgca informacje poufne dotyczgca zamowienia zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
Swz

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskaza¢ nazwy, znaki
towarowe lub typy materiatdw czy produktdw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
zobowigzany bedzie do rozpisania ewentualnych materiatdow lub wskazania rozwigzan
rownowaznych zapewniajgcych uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od konkretnie
okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
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1.5. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.
Zakupow systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego
przez Zamawiajgcego.

1.6. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.7. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.7.1. Zapoznania sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do sieci oraz
z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania
terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.7.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.7.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow.

1.8. Maksymalny czas wigczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, facznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: bez wylaczenia (prace wykona¢ w technologii PPN celem
zapewnienia cigglosci zasilania w przypadku uzasadnionej konieczno$ci zastosowacé agregaty
pradotworcze).

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamkniec, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brazowy
RAL 8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

Termin realizacji zamdwienia: dla zad.1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23,24,25

30.05.2022

Miejsce realizacji zamdwienia

Zad. 1 - gmina Brwindw, miejscowo$¢ Domaniew, ul. Basniowa, nr dz. 98,

Zad. 3 — gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Stonecznikéw, nr dz. 360/6
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Zad. 4 — gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Z6twin, ul. Mtochowska 88F, nr dz. 387/31
Zad. 5 — gmina Brwindéw, miejscowos$¢ Kanie, nr dz. 1192

Zad. 6 — gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Z6twin, ul. Dobra, nr dz. 394/5

Zad. 7 — gmina Brwindw, miejscowos$¢ Krosna-Wies, ul. Teczowa, nrdz. 7

Zad. 8 — gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Kepinska, nr dz. 637/1, 637/2
Zad. 9 — gmina Brwindéw, miejscowos¢ Owczarnia, ul. Cyprysowa, nr dz. 223/8

Zad. 10— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Augustowska, nr dz. 82/2, 82/3
Zad. 11- gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Kanie, ul. Wiklinowa, nr dz. 456/1

Zad. 12— gmina Brwindéw, miejscowos¢ Brwindéw, ul. Wygonowa, nr dz. 165,

Zad. 13— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, nr dz. 269/2,

Zad. 14— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Z6twin, ul. Makowa, nr dz. 375/12,

Zad. 15 — gmina Brwinéw, miejscowo$é Zétwin, nr dz. 584,

Zad. 16— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Zmierzchu, nr dz. 490/5, 490/2
Zad. 17— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, nr dz. 222/23,

Zad. 18— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Partyzantéw 5, nr dz. 45/3,
Zad. 19— gmina Brwindéw, miejscowos¢ Brwindw, ul. Morelowa, nr dz. 114,

Zad. 20— gmina Brwindw, miejscowos$¢ Otrebusy, ul. Stoneczna, nr dz. 271/2

Zad. 21- gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Brwindw, ul. dr. Stanistawa Skudry, nr dz. 166/1
Zad. 22— gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Parzniew, ul. Gtéwna, nr dz. 154/5; 154/6,
Zad. 23— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Owczarnia, ul. Ksigzenicka 78, nr dz. 369/31,
Zad. 24— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Krosna-Parcela, ul. Nadrzeczna, nr dz. 27/6
Zad. 25— gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwindéw, nr dz. 44/4,

Inspektor nadzoru: JACEK KOWALSKI

Gwarancja

4.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdéwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

5. Podwykonawstwo

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

5.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWz

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli nieruchomosci

Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 — Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowa
wnetrzowg

Zatacznik nr 1.4 — Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzgdzen energetycznych
Zatacznik nr 1.5 — Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.6 — Niezbedna tresé¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Strona 5z 15




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

1. Dane techniczne do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).?!
3. Protokdét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
- os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficznym lub Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Opinia ZUDP z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
6. Opis
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce,
do demontazu, inne media itp.)
8. Schemat jednokreskowy
9. Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych?
- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzgdy Drog, ......ccccceeeevecrvreeeeeeeeennns
10. Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych
- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig
11. Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow *
12. Warunki PKP na przejécie, przez teren i w poblizu urzadzen?!
13. Pozwolenie wodno-prawne !
14. Inne szczegblne warunki realizacji !
15. Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatgcznik graficzny, lub niezakwestionowane
zgtoszenie zamiaru wykonania robot
- oryginat

- ksero potwierdzone?
- zafaczniki lub warunki szczegblne®

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robdt tego wymagajg

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat ....
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Postepowanie zakupowe nr ..................

Zatacznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

Projekt wykonawczy - TOM 2

Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru

wykonania robét

Dane techniczne do projektowania:

- warunki przytgczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robot

Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegélnione imiennie
oraz oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu witascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikow oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

Opinia ZUDP (oryginat zatgcznika graficznego)

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz

oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska

itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,

do demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu
Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatamico

- inne

Opis i szczegdtowe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)
Wyniki obliczen elektrycznych (opornosé uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytgczy)

Zestawienie materiatéw z demontazu
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20. Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowg w skali 1:200 z
uwzglednieniem domiaréw do punktow statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,,zero”, opaska, /dot.:
ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.
- oddzielny tom Projektu branzy drogowe;j
21. Przedmiar robot (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat ............. )
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wtascicieli nieruchomosci— TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie s3 bez uwag
lub wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie.

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercéw,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzgdzen energetycznych.

3. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercow zmartych wtascicieli

5. Oryginaty uméw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgdd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

8. Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje wnetrzowg, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat .................... ) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE
Dystrybucja S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegétowy, sporzgdzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz
przedmiar robot szczegétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i
narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjgé nastepujgce stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud),

= koszty posrednie Kp =65 % (od R+S)

= zysk Z=10% (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia .....coceveveriene. ).

Dla materiatdw nalezy przyjmowac ceny $rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzgdzania kosztorysu cennikow
ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W
przypadku braku cen materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac¢ ceny producentéw lub
hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych
materiatéw. Dla kabli przyjmowac ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyjgé zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzgdzania kosztorysu cennikow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikdéw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SWZ - Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowa

wnetrzowa

AN

Whniosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod wnetrzowa stacje

transformatorowa

Nr umowy o prace projektowe ..............

Warunki przytaczenia lub dane wyjsciowe

Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujgcy przedmiotowg dziatke z
zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Oswiadczenie (zgoda) witasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu
kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze
wstepnym okresleniem powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu

Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowe] nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW, udziaty
wtascicieli)

Mapa ewidencyjna dziatki

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych

9. Szczegétowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang projektowang

infrastrukturg energetyczng, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej dziatki oraz domiarami
do punktow statych lub granic istniejgcej dziatki
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Zatacznik nr 1.4 do SWZ - Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta w dniu ....ccceeeeeeeeeiiiiiieeeee, pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna Oddziat

.................... zsiedzibg W ....ceveeeeeeees, a@dres: Ul cccvveiees v, FEPrezentowang  woniniejszej

umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia (stanowigcego zatgcznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

§1

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nro.......ooeeee. obreb e, nr KW

.............................. POtOZONE] W M-Ci ceovvvveeeiiiecciiiieeecteeeectee e evee e OSWiIAACZA, Z€ Wyraza zgode na
udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel  (wspotwiasciciel)  nieruchomosci  wyraza  zgode na  umieszczenie  urzadzen
elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren
w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowa a w przysztosci zremontami, eksploatacjg lub
naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wrhadciciel (wspoétwiasciciel) nieruchomosci oéwiadcza, ze nieruchomosé wchodzi/nie wchodzi® w skfad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét
na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie
wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktére bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli
gwarancji.
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Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania
niezbednych robét.
W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wiascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki
budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie
sprzeczne z przepisami ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3
Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z
Polskich Norm ograniczajgce mozliwos¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
W przypadku sprzedazy nieruchomos$é w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Wiasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysztego nabywce o zawartych w
niej zobowigzaniach.

§4

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z

zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wtasciwe sgdy powszechne, a w

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Whtasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729424 160 zt w petni optacony, wimieniu ktdérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat
..................................... Z  siedzibg Wi, AATESI )
reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia .................... (stanowigce zatacznik
nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ...ccooeeeveeveecveriereene. sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysztego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Wiasciciel nieruchomosci dziatka Nro......oeeeeeciii e potozonej
W ettt ettt e e te e e e e e eeee et tee e ettt ee e e t—eeeatteeeaa—teeeaaeeeeaasteeeeeatreeeeanreeeeasraeeans oswiadcza, ze wyraza zgode na jej

udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:

oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac
zwigzanych z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawa
wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebno$é przesytu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. obejmujacg sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowa optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzgdzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego
przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt w porozumieniu miedzy Stronami lub
przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty
ich powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane
roboty Inwestor udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione
zgodnie z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatgcznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Wiasciciel nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.6 do SWZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSTACE: ceviiiieieieeictiet ettt ettt e e , stfuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia
za pomoca tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontéw, przebudowy i rozbudowy urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, o
ktorych mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzetem przez pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie
podmioty i osoby, ktérymi Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewéw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

Opisana wyzej stuzebnos$¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na

nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

Stuzebnosc¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia

urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby

to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem

Ustanawiajgcych do naprawienia wyniktej stad szkody.

Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez

Ustanawiajgcy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z

tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie

wartosci nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w

przysztosci.

W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktore bedg skutkowaty wystgpieniem

szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego

protokotu sporzgdzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku braku
porozumienia wysokos$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzgdzonego
przez uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego. Wyptata Ustanawiajgcemu przez Przedsiebiorstwo

Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Ustanawiajgcego, w terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyze;.

Elektronicznie

Kata rzy n podpisany przez

Katarzyna Kowalik

Strona 15z 15 1l¢ Data:2021.10.14
a Kowalik %520




		2021-10-14T12:14:32+0200
	Katarzyna Kowalik




