
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z umową związanych z: 

Przebudową elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Miłosna – Mińsk Mazowiecki 1  

w formule „pod klucz”. 

W zakresie prac projektowych ujętych zamówieniem jest: 

1.1.1 Wykonanie dokumentacji techniczno – prawnej w zakresie  przebudowy elektroenergetycznej linii 

napowietrznej 110 kV Miłosna – Mińsk 1. 

1.1.2 Opracowanie w koordynacji ze służbami technicznymi Centrali Oddziału WRI (Warunki Realizacji 

Inwestycji) obejmujące technologie wykonywania prac  w sposób minimalizując przerwy w zasilaniu 

odbiorców. 

1.1.3 Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do 

realizacji projektu inwestycyjnego (pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie 

rozpoczęcia prac budowlanych). 

1.1.4 Uzyskać pisemne zgody władających nieruchomościami w zakresie pozyskania służebności przesyłu 

umożliwiającym wykonanie prac budowlanych i montażowych i prowadzenia eksploatacji linii 110 kV 

po wybudowaniu przez Zamawiającego. 

1.1.5 Doprowadzić na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, na własny koszt 

(operat, negocjacje) do ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja S.A.  

z siedziba w Lublinie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla wszystkich nieruchomości. 

Służebność przesyłu powinna umożliwiać PGE Dystrybucja S.A. 

z siedzibą w Lublinie korzystanie z nieruchomości w celu budowy linii napowietrznej  

110 kV oraz do korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w zakresie całodobowego 

wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń 

elektroenergetycznych linii 110 kV w celu przeglądu, konserwacji, naprawy lub wymiany 

elektroenergetycznej linii 110 kV oraz rozbudowy oraz dystrybucji energii elektrycznej. Wynagrodzenia 

z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jak i wszystkie koszty z tym związane (PCC, Vat, taksa 

notarialna itp.) są po stronie Wykonawcy. 

1.1.6 Uzyskać na własny koszt na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

stosownych decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości w sposób odpowiadający 

treści powyżej wymienionej służebności w przypadku, gdy ustanowienie służebności przesyłu nie 

będzie możliwe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę trybu.  

1.1.7 Uruchomić i przeprowadzić w uzasadnionych przypadkach na własny koszt i staranie procedurę 

sądową ustanowienia służebności przesyłu. 

1.1.8 Po zakończeniu prac przekazać Zamawiającemu zgromadzoną dokumentację formalno-prawną – akty 

notarialne w ilości jednego odpisu i jednej kopii. 

Wraz z dokumentacją formalno-prawną należy złożyć jej kopię w wersji elektronicznej (Word, dwg). 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokółów robót zanikowych wraz ze szczegółową 

dokumentacja fotograficzną, którą należy przekazać Zamawiającemu.  

1.2. Zakres rzeczowy został ujęty w danych wyjściowych do projektowania zgodnie z załącznikiem 1.7. Do 

obowiązków Wykonawcy przed rozpoczęciem prac projektowych potwierdzić aktualność danych 

zwarciowych. 

1.3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Pierwsza płatność może zostać zrealizowana po odbiorze 

dokumentacji projektowej.  Płatności częściowe za wykonane roboty budowalne mogą zostać 

zrealizowane po dokonaniu odbiorów częściowych za wykonane i zabudowane poszczególnych 

elementów.  

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie chciał wskazać nazwy, znaki 

towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 

zobowiązany będzie do rozpisania ewentualnych materiałów lub wskazania rozwiązań równoważnych 
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zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od konkretnie określonych w 

dokumentacji. 

1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 

podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.6. Udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi 

Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, min 50%. 

1.7. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

1.8. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik do SWZ. 

1.9. Linia 110 kV relacji Miłosna – Mińsk 1, której dotyczy Przedmiot Umowy stanowi inwestycję 

towarzyszącą, która jest umieszczona pod nr 113 w „Wykazie inwestycji towarzyszących polegających 

na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o 

napięciu równym lub wyższym niż 110 kV”, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 21 listopada 2023 r.  w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie 

istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu 

równym lub wyższym niż 110 kV.  

Wykonawca, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, zobowiązany 

jest przeprowadzić proces polubownego pozyskania trwałego tytułu prawnego do nieruchomości, w 

tym prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w formie służebności przesyłu, 

zgodnie z pkt 1.1.5.Decyzja o lokalizacji inwestycji towarzyszącej ustanawiać będzie tytuły prawne do 

nieruchomości, w tym prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w formie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PGED., na czas nieokreślony lub określony. 

Wszystkie koszty związane z pozyskaniem tytułów prawnych w tym koszty ewentualnych odszkodowań 

związanych z realizacją inwestycji określony w punkcie 1.8 ponosi Wykonawca.  

1.10. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.10.1. Zapoznania się z danymi wyjściowymi do projektowania, szczegółowym opisem zadania  oraz z 

planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania 

terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.10.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik do SWZ. 

1.10.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

 

Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z informacją umieszczoną w informacji o postępowaniu. 

 

2. Miejsce realizacji zamówienia 

Linia elektroenergetyczna 110kV Miłosna – Mińsk 1. 

3. Gwarancja  

3.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.  

 

4.  Podwykonawstwo 

4.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  

4.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 

Podwykonawcy są już znani.  

4.3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w 

załączniku nr 2 do SWZ.  

Załączniki:  
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Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania 

Załącznik nr 1.3 – Zawartość wniosku o nabycie gruntu pod projektowaną stację transformatorową wnętrzową 

Załącznik nr 1.4 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych 

Załącznik nr 1.5  – Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu 

Załącznik nr 1.6 – Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu 

Załącznik nr 1.7 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 1.8 – Program funkcjonalno - użytkowy 
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Załącznik nr 1.1.a do SWZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

 

 

 

Projekt budowlany – TOM 1 

 

1. Dane techniczne do projektowania: 

- warunki przyłączenia, 

- dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły). 
2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). 1 
3. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

- oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu. 
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Opinia ZUDP z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego) 
6. Opis 
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 

do demontażu, inne media itp.) 
8. Schemat jednokreskowy 
9. Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych1 

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ................................... 
10. Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych 

- oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią 
11. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 
12. Warunki PKP na przejście, przez teren i w pobliżu urządzeń1 
13. Pozwolenie wodno-prawne 1 
14. Inne szczególne warunki realizacji 1 

- ………………………………………………… 

- ……………………………………………….. 

- ……………………………………………….. 
15. Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

- oryginał 

- ksero potwierdzone2 

- załączniki lub warunki szczególne3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Załączyć w projekcie, jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają 
2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję 
3 W przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział …. 
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Załącznik nr 1.1.b do SWZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

Projekt wykonawczy – TOM 2 

1. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót 

2. Dane techniczne do projektowania: 

- warunki przyłączenia, 

- dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły) 

3. Zakres robót  

4. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

- oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu 

5. Potwierdzenie projektanta, że: 

- oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag, 

- występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie oraz 

oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, 

spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów 

zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń 

energetycznych 

6. Opinia ZUDP (oryginał załącznika graficznego) 

7. Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz 

oświadczenie projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska itp. 

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 

do demontażu i inne media itp.) 

9. Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu 

10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe) 

11. Profile skrzyżowań 

- z rzekami 

- drogami 

- torami kolejowymi 

- kanałami co 

- inne  

12. Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie) 

13. Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...) 

14. Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...) 

15. Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. 

(wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach). 

16. Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

17. Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie) 

18. Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy) 

19. Zestawienie materiałów z demontażu 

20. Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200 z 

uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, /dot.: 

ST wnętrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. i nap. 

- oddzielny tom Projektu branży drogowej 

21. Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział ………….) 

- kosztorys inwestorski 
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Załącznik nr 1.1.c do SWZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

 

 

Zgody właścicieli nieruchomości – TOM 3 

 

1. Potwierdzenie projektanta, że umowy podpisane przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag lub 

występują umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie. 

2. Oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, 

użytkowników i został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem 

właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych. 

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek (oryginał) 

4. Skrócony wypis ze skorowidza działek zaktualizowany przez projektanta z uwzględnieniem domniemanych 

spadkobierców zmarłych właścicieli 

5. Oryginały umów z właścicielami gruntu o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

6. Akty notarialne służebności przesyłu 

7. Oryginały zgód właścicieli nieruchomości i decyzje administracyjne właścicieli instytucjonalnych, decyzje 

administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

8. Umowy przyłączeniowe 

 

UWAGA:  

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny być uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.  

Klauzula – zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddział ………..) 

Notarialny akt nabycia działki pod stację wnętrzową, + geodezyjna mapa podziału działki (dotyczy PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział ………………..) – dołączane do dokumentacji po nabyciu działki. 
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Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania 
 
 
 

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót 
 

 
1. Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja 

S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) 

2. Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz 
przedmiar robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i 
narzutów. 

3. Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty: 
 roboczogodzina   R = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Sekocenbud), 
 koszty pośrednie   Kp = 65 % (od R+S) 
 zysk   Z = 10 % (od R+S+Kp) 
Przyjęte stawki należy uzasadnić w założeniach do kosztorysu (poziom utrudnień, warunki terenowe, 
wyłączenia ……………………..). 

4. Dla materiałów należy przyjmować ceny średnie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych 
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników 
ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W 
przypadku braku cen materiałów w ww. publikacjach należy przyjmować ceny producentów lub hurtowni 
z doliczonymi kosztami zakupu w wysokości: 2 % dla aparatów i urządzeń, 10 % dla pozostałych 
materiałów. Dla kabli przyjmować ceny rynkowe. 

5. Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy zawartymi w 
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału 
sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa 
(wyd. Promocja Warszawa). 

6. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim 
KNNR i KNR. 
W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować normy ujęte w katalogach 
uzupełniających do ww., wydanych przez WACETOB – PZITB Warszawa, w następnej kolejności, ujęte w 
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznań oraz analizy i kalkulacje indywidualne. 

7. W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT). 
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Załącznik nr 1.3 do SWZ - Zawartość wniosku o nabycie gruntu pod projektowaną stację transformatorową 

wnętrzową 

 

 

Wniosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu pod wnętrzową stację 

transformatorową 

 

1. Nr umowy o prace projektowe ………….. 

2. Warunki przyłączenia lub dane wyjściowe 

3. Ustalenia związane z niniejszym wnioskiem 

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujący przedmiotową działkę z 

załącznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

5. Oświadczenie (zgoda) właściciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu kontaktowego), 

o jego zbyciu lub ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ze wstępnym określeniem 

powierzchni działki oraz możliwością dojazdu 

6. Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomości (nr obrębu, działki, powierzchnia, KW, udziały 

właścicieli) 

7. Mapa ewidencyjna działki 

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych 

9. Szczegółowy plan działki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowaną projektowaną 

infrastrukturą energetyczną, z uwzględnieniem domiarów do granic projektowanej działki oraz domiarami 

do punktów stałych lub granic istniejącej działki 
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Załącznik nr 1.4 do SWZ - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych 

 

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu .................................. pomiędzy: 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 

9 729 424 160 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział 

……………….. z siedzibą w ……………….., adres: ul. ………………… …………………., reprezentowaną w niniejszej umowie 

na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………….. (stanowiącego załącznik nr 1) przez: 

 
(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora) 

zwanymi w dalszej części umowy Inwestorem, a: 

 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania) 

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości. 

§ 1  

1. Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr ..................... obręb ……….………..….….. nr KW 

………………..…….…położonej w m-ci ............................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na 

udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych: 

 

2. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych 

na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania 

niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą 

wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych. 

3. Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość wchodzi/nie wchodzi* w skład 

gospodarstwa rolnego. 

§ 2  

1. Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub 

eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót 

na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie 

wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania. 

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę 

należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za 

rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1. 

3. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych 

nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli 

gwarancji. 

4. Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń 

Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania 

niezbędnych robót. 
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5. W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi 

(lub osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. 

Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami 

ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych. 

§ 3  

1. Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich 

Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew 

wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych 

urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.  

2. W przypadku sprzedaży nieruchomość w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, 

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej 

zobowiązaniach. 

§ 4  

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z 

zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

§ 5  

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne, a w 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c. 

§ 6  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora. 

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny. 

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna 

 

Inwestor         Właściciel gruntu 
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Załącznik nr 1.5 do SWZ - Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu 

 

 

POROZUMIENIE 

 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 

9 729 424 160 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział 

……………..……………….. z siedzibą w …………………….., adres: …………………………………………………………., 

reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………(stanowiące załącznik 

nr 1) przez: 
(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora) 

zwanymi w dalszej części Inwestorem a  
(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania) 

zwanym w dalszej części właścicielem nieruchomości 

W celu realizacji ……………………………. sieci elektroenergetycznej służącej zaspokojeniu obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną strony ustalają: 

1. Właściciel nieruchomości działka nr ............................................................................................ położonej 

w ............................................................................................................... oświadcza, że wyraża zgodę na jej 

udostępnienie na cele budowlane związane z budową: 

oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych 

z budową oraz w przyszłości korzystanie w związku z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych 

urządzeń elektroenergetycznych. 

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia. 

2.  Właściciel nieruchomości ustanowi stosownie do postanowień art. 3051 k.c. służebność przesyłu na rzecz 

PGE Dystrybucja S.A. obejmującą sieć elektroenergetyczną wskazaną w pkt. 1. 

3.  Za ustanowienie służebności PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazową opłatę w wysokości określonej w 

porozumieniu między Stronami lub w operacie sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę powołanego 

przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A. 

4. Inwestor oświadcza, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową urządzeń 

energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót w porozumieniu między Stronami lub 

przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich 

powstania. 

5. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych 

nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty 

Inwestor udzieli gwarancji. 

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie 

z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora. 

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny. 

Załącznik nr 3 -  Klauzula informacyjna 

 

 Inwestor       Właściciel nieruchomości 
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Załącznik nr 1.6 do SWZ - Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu 

 

Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu 

 

1. Ustanawiający zobowiązuje się do ustanowienia na nieruchomościach opisanych w § ……niniejszego Aktu 

(nieruchomości obciążone) nieodpłatnie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego,  nieograniczonej  

w czasie służebności przesyłu polegającej w szczególności na: 

1) Stawający  ……… oświadcza, iż zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego, na opisanej w §... nieruchomości 

położonej w miejscowości ……………….: oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr: ……. w obrębie ewidencyjnym ……….. dla której Sąd Rejonowy w …….. prowadzi księgę wieczystą 

pod oznaczeniem KW nr …………(dalej zwaną „Nieruchomością"), ustanawia .... służebność przesyłu na czas 

nieoznaczony dla urządzeń energetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, tj nazwa 

elementu np. linii napowietrznej 110 kV relacji (dalej zwanej „Linią"), o długości ok………..m, w tym: szt…... 

słupów, napowietrznych przewodów Linii, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do 

jej eksploatacji będących na nieruchomości, na rzecz ...nazwa spółki... wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., ... Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., kapitał zakładowy w wysokości ... zł, NIP: ... (oraz jej następców 

prawnych), polegającą na: 

- prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, rozbudowy i korzystania z 

wyżej wymienionych urządzeń energetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji, 

2. prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), 

pracowników spółki  oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Spółki, wraz z niezbędnym 

sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych, 

3. prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z 

realizacją praw określonych w pkt. 1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, 

kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, 

dołożenia w pasie służebności przesyłu dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej 

skutków oraz usuwaniu, drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń, a także innych 

niezbędnych prac, 

4. (w przypadku służebności dla stacji elektroenergetycznych lub linii elektroenergetycznych, szaf/złączy 

kablowych dla których w przyszłości może zaistnieć konieczność wyprowadzenia linii odgałęźnej należy 

dopisać, po uprzednim ustaleniu z komórkami merytorycznymi: prac związanych z wykonywaniem nowych 

przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych), 

5. powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i 

użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej 

wymienionych urządzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie o rozbudowanym 

systemie korzeniowym, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania 

nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych, a także od innych działań w 

jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich. 

ii.  

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w 

postaci: ……………………………………………………, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za 

pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania 

konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o 

których mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren 

odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie 
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podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną 

działalnością, 

3) utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z 

powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu. 

1. Opisana wyżej służebność przesyłu przechodzi na nabywcę Przedsiębiorstwa Energetycznego, lub na 

nabywcę wyodrębnionej części tego przedsiębiorstwa związanej z prowadzeniem działalności w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej  lub na nabywcę urządzeń energetycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 

2. 

2. Służebność przesyłu wygasa wraz z zakończeniem likwidacji Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na Przedsiębiorstwie Energetycznym ciąży obowiązek usunięcia 

urządzeń opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli spowodowałoby 

to nadmierne trudności lub koszty, Przedsiębiorstwo Energetyczne jest obowiązane względem 

Ustanawiających do naprawienia wynikłej stąd szkody. 

4. Strony ustalają, że koszty związane z aktem notarialnym w całości zostaną poniesione przez 

………………………….. 

5. Ustanawiający oświadcza, że nie będzie wysuwał roszczeń względem Przedsiębiorstwa Energetycznego z 

tytułu posadowienia i istnienia w przyszłości na jego gruntach urządzeń elektroenergetycznych, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytułu trwałego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia się wartości 

nieruchomości, od chwili ich posadowienia oraz że nie będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu w przyszłości. 

6.  W przypadku robót określonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, które będą skutkowały wystąpieniem 

szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu będzie ustalona na podstawie odrębnego 

protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Ustanawiającego. W przypadku braku 

porozumienia wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 

przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata Ustanawiającemu przez Przedsiębiorstwo 

Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Ustanawiającego, w terminie wcześniej z nim ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej. 

  

 



1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

w post!powaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania robót  

w bran"y elektroenergetycznej 

1. Okre#lenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z umow! dla zadania: 
 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Mi$osna � Mi%sk Mazowiecki 1 w formule 

�pod klucz�. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

Linia elektroenergetyczna 110 kV pomi"dzy stacj! 400/220/110 kV Mi#osna, a stacj! 110/15 Mi$sk 
Mazowiecki zlokalizowana jest w gminach Wi!zowna, D"be Wielkie, Mi$sk Mazowiecki oraz Halinów. 

 

2. Zasady wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych. 

2.1. Na wykonanie projektu i realizacj" robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór 
jest za#!cznikiem do SIWZ. 

2.2. Za#!cznikiem do ww. umowy b"dzie przyj"ta oferta Wykonawcy. 
2.3. Za#!cznikiem do ww. umowy b"dzie harmonogram rzeczowo-finansowy. 
2.4. Termin realizacji wykonania robót budowlanych mo%e ulec przesuni"ciu tylko w  przypadkach 

okre&lonych w umowie. 
2.5. Materia#y i urz!dzenia dla realizacji przedmiotu zamówienia w chwili ich instalacji musz! by' 

wyprodukowane w okresie do 12 miesi"cy. 
 

3. Obowi&zki Wykonawcy przed z$o"eniem oferty: 

3.1. Zapoznanie si" z danymi wyj&ciowymi do projektowania. 
3.2. Zapoznanie si" z planowan! lokalizacj! sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamkni"te, kategoria dróg, administracja � gminy, starostwa itp.). 
3.3. Zapoznanie si" z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tre&ci! projektu umowy, 
3.4. Uwzgl"dnienie ww. warunków w ofercie. 
 

4. Szczegó$owy opis zadania 

 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Mi$osna � Mi%sk Mazowiecki 1 w formule 

�pod klucz�. 

 

Tabela 4. 1 Wymagania dotycz!ce dokumentacji formalno � prawnej. 

L.p. Dokumentacja formalno-prawna 

1.  
Uzyska' wszelkie niezb"dne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w#a&cicieli 
instytucjonalnych wymagane do realizacji dokumentacji projektowej. 

2.  

Uzyska' pisemne zgody w#adaj!cych nieruchomo&ciami zgodnie z pkt 3 i 4 w zakresie pozyskania 
s#u%ebno&ci przesy#u oraz umo%liwiaj!cym wykonanie prac budowlanych i monta%owych  
i prowadzenia eksploatacji linii 110 kV po wybudowaniu przez Zamawiaj!cego. 

3.  

Doprowadzi' na zasadach okre&lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo&ciami, na w#asny 
koszt (operat, negocjacje) do ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie 
s#u%ebno&ci przesy#u w formie aktu notarialnego dla wszystkich nieruchomo&ci na trasie 
modernizowanej linii. S#u%ebno&' przesy#u powinna umo%liwia' PGE Dystrybucja SA z siedzib! w 
Lublinie korzystanie z nieruchomo&ci w celu budowy linii napowietrznej 110 kV oraz do korzystania 
z urz!dze$ zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w zakresie ca#odobowego wst"pu, przechodu, 
przejazdu, swobodnego ca#odobowego dost"pu do urz!dze$ elektroenergetycznych linii 110 kV w 
celu przegl!du, konserwacji, naprawy lub wymiany elektroenergetycznej linii 110 kV oraz 
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rozbudowy oraz dystrybucji energii elektrycznej.  

S#u%ebno&' przesy#u powinna zawiera' zakaz wykonywania nasadze$ drzew wysokopiennych o 
wysoko&ci przekraczaj!cej 2,5m w pasie s#u%ebno&ci. 

Wynagrodzenia z tytu#u ustanowienia s#u%ebno&ci przesy#u jak i wszystkie koszty z tym zwi!zane 
(PCC, Vat, taksa notarialna itp.) s! po stronie Wykonawcy. 

Wytyczne okre&lania powierzchni s#u%ebno&ci przesy#u niezb"dnej do w#a&ciwego korzystania  
z urz!dze$ 

 

Odleg#o&' mi"dzy skrajnymi 
przewodami fazowymi

Pas s#u%ebno&ci przesy#u

2m2m

 
Rysunek nr 1  - Jednotorowa linia napowietrzna 110 kV 

 

Rodzaj elementu  S$u"ebno#' przesy$u (szeroko#'; [m]) 

Jednotorowa linia 
napowietrzna 110 kV  

Szeroko&' pasa s#u%ebno&ci nale%y okre&li' jako odleg#o&' 
mi"dzy skrajnymi przewodami fazowymi powi"kszon! o 
odleg#o&' 2 m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na 
powierzchni" terenu). Ponadto obszar s#u%ebno&ci musi 
zawiera' teren pod s#upami i w odleg#o&ci 2 m od rzutu 
konstrukcji s#upa na teren. 

4.  

Uzyska' na w#asny koszt na rzecz Zamawiaj!cego stosownych decyzji w trybie art. 124 Ustawy  
o gospodarce nieruchomo&ciami ograniczaj!cych sposób korzystania z nieruchomo&ci w sposób 
odpowiadaj!cy tre&ci powy%ej wymienionej s#u%ebno&ci w przypadku, gdy ustanowienie 
s#u%ebno&ci przesy#u nie b"dzie mo%liwe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiaj!cego na zmian" 
trybu. 

5.  

Z#o%y' wniosek i uzyska' decyzj" w trybie art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomo&ciami od 
w#a&ciwego starostwa w zakresie wysoko&ci odszkodowania z tytu#u decyzji z art. 124 ustawy  
o gospodarce nieruchomo&ciami i wybudowania, na nieruchomo&ci, dla której uzyskano decyzj" o 
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ograniczeniu w#asno&ci elementów sieci elektroenergetycznej. Wyp#ata odszkodowa$ po stronie 
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. 

6.  

Uruchomi' i przeprowadzi' w uzasadnionych przypadkach w#asnym kosztem (zast"pstwo 
procesowe, op#aty wnoszone do s!du itp.) i staraniem procedur" s!dow! ustanowienia 
s#u%ebno&ci przesy#u. 

7.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwole$ na zaj"cie pasów 
drogowych, wy#!cze$ linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp. 
wynikaj!cych z wykonywania prac budowlano � monta%owych obj"tych przedmiotem 
zamówienia. Koszty ponosi Wykonawca. 

8.  

Wykonawca odpowiada za powiadomienie w#a&cicieli dzia#ek o zamiarze wej&cia na teren dzia#ek 
i uzgodnienie warunków wjazdu i udost"pnienia nieruchomo&ci. Koszty odszkodowa$ pokrywa 
Wykonawca. 

9.  Przed rozpocz"ciem prac budowlanych przedstawi' uzyskane dokumenty Zamawiaj!cemu. 

10.  
Odbiór ko$cowy i rozliczenie zadania nast!pi po uregulowaniu wszelkich zobowi!za$ przez 
Wykonawc" powsta#ych na skutek realizacji zadania inwestycyjnego. 

11.  
Po zako$czeniu prac przekaza' Zamawiaj!cemu zgromadzon! dokumentacj" formalno-prawn! � 
akty notarialne w ilo&ci 2 odpisów. 

12.  

Dokona' zg#oszenia do u%ytkowania lub uzyska' decyzj" na u%ytkowanie nowo wybudowanych 
elementów sieci w przypadku, gdy taki obowi!zek zostanie na#o%ony w ostatecznej decyzji 
zatwierdzaj!cej projekt i udzielaj!cej pozwolenia na budow".  

13.  

Wraz z dokumentacj! formalno-prawn! nale%y z#o%y' jej kopi" w wersji elektronicznej. 

Ponadto dla odcinków napowietrznych nale%y przekaza' tabel" z wykazem s#upów i prz"se#, 
nieruchomo&ci na których s! zlokalizowane, decyzji zwi!zanych z t! lokalizacj!, lokalizacj" 
geograficzn! dzia#ek za#!cznikiem mapowym. 

 

Tabela 4. 2 Wymagania dotycz!ce dokumentacji technicznej 

L.p. Dokumentacja techniczna linii 110 kV 

1.  

Wykona' dokumentacj" techniczn! umo%liwiaj!c! przebudow" na energetyczn! lini" 
napowietrzn! 110 kV z przewodami AFLs-10-300 mm2 dla projektowej temperatury pracy 
przewodów równej +80oC wraz z przewodem OPGW. Elektroenergetyczn! lini" napowietrzn! 110 
kV w relacji Mi#osna � Mi$sk Mazowiecki 1 nale%y zmodernizowa' od bramek liniowych: w stacji 
Mi#osna oraz stacji Mi$sk Mazowiecki. Prz"s#o 8 � 9 zosta#o zmodernizowane w ramach innego 
zadania (zastosowano nowe s#upy odporowe i przewody 300mm2)  

2.  

Projekt wykona' wed#ug aktualnych norm PN-EN 50341 oraz zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do 
Budowy Systemów Elektroenergetycznych (WBSE) PGE Dystrybucja S.A., aktualnymi 
Wymaganiami technicznymi urz!dze$ elektroenergetycznych (WTUE) PGE Dystrybucja, a tak%e z 
uwzgl"dnieniem zapisów niniejszej specyfikacji technicznej.  

3.  

Dopuszczalna d#ugotrwa#a obci!%alno&' pr!dowa nie mniejsza ni%: 

· rezystancja przewodu w temperaturze + 20 °C nie wi"ksza ni% 0,0976 */km, 
Obci!%alno&ci wskazane powy%ej nale%y dobra' do warunków: 

· temperatura letnia - 30 °C, 

· temperatura zimowa - 15 °C, 

· nas#onecznienie letnie - 1000 W/m2, 

· nas#onecznienie zimowe  - 700 W/m2, 

T<10 C 10 C<T<20 C 20 C<T<25 C T>25 C 

A A A A 

825 825 720 720 
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· wspó#czynnik emisyjno&ci i absorpcyjno&ci powierzchni przewodu - 0,5, 

· pr"dko&' wiatru prostopadle do przewodu  - 0,5 m/s, 

4.  
W za#!czniku nr 2 do SIWZ przedstawiamy dane zwarciowe stacji Mi#osna i Mi$sk Mazowiecki. 
Przed rozpocz"ciem projektowania dane nale%y potwierdzi' u operatorów. 

5.  

Zaprojektowa' s#upy stalowe kratowe (w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody 
Zamawiaj!cego dopuszcza si" zastosowanie s#upów rurowych), ocynkowane ogniowo, malowane 
dwiema warstwami farb, kolor warstwy wierzchniej RAL 6003. S#upy istniej!ce i ewentualne 
adaptowane do nowych warunków pracy równie% podlegaj! malowaniu z wyj!tkiem s#upów 8 i 9.  

6.  

Zaprojektowa' nowe fundamenty  z betonu o wodoszczelno&ci min. W8. Dodatkowo fundamenty 
nale%y pokry' pow#ok! wodoszczeln!. Cz"&ci nadziemne pokry' pow#ok! odporn! na promienie 
UV. 

7.  

Zamawiaj!cy dopuszcza zaprojektowanie adaptacji/wzmocnie$ fundamentów i konstrukcji s#upów 
na stanowiskach 19, 19A, 20, 21, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63 celem dostosowania do aktualnych 
norm z zastosowaniem przewodów AFLs-10-300 mm2. Pozosta#e elementy linii na 
przedmiotowych stanowiskach maj! spe#nia' wymagania aktualnych norm. W przypadku 
wykonania doci!%e$ fundamentów nale%y u%y' betonu o wodoszczelno&ci min. W8. 

8.  

Na obszarach le&nych nale%y stosowa' konstrukcje podwy%szone aby zapewni' przebieg 
przewodów na wysoko&ci nie ni%szej ni% 15 metrów nad poziomem terenu w miejscu najwi"kszego 
zwisu. Warunek ten nale%y spe#ni' w szczególno&ci na odcinkach pomi"dzy s#upami nr: 11-12-13, 
16-17-18, 43-44-45, 57-58-59-60-61. 

9.  

Przekaza' dokumentacj" techniczn! dla zastosowanych s#upów (pe#ne albumy z przekazaniem 
praw do prowadzenia eksploatacji i wymiany), w tym rysunki konstrukcyjne s#upów, certyfikaty, 
badania s#upów zgodnie z norm!, karty katalogowe. 

10.  

Zaprojektowa' skablowanie krzy%uj!cych linii elektroenergetycznych SN i nn, s#upy kablowe 
lokalizowa' w odleg#o&ci poziomej wi"kszej ni% 15 metrów od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii 110 kV. Wykonawca wyst!pi o szczegó#owe warunki przebudowy linii krzy%uj!cych 
do PGE Dystrybucja S.A. Dokumentacja techniczno � prawna na skablowania zostanie uzgodniona 
w Rejonie Energetycznym Mi$sk Mazowiecki lub Rejonie Energetycznym Otwock. 

11.  
Zaprojektowa' #a$cuchy izolatorów (wraz z osprz"tem #ukochronnym), zastosowa' izolatory 
kompozytowe z wyj!tkiem s#upów 8 i 9. 

12.  

Zaprojektowa' zgodnie z norm! poziom obostrzenia w prz"s#ach krzy%uj!cych obiekty wymienione 
w normie PN-EN-50341. Zastosowa' II poziom obostrzenia w prz"s#ach krzy%uj!cych inne drogi o 
nawierzchni asfaltowej, tereny magazynowe, tartak, nieoznakowane parkingi, ogrody i tereny 
przydomowe oraz tereny okre&lone w miejscowych planach zagospodarowania jako tereny do 
zabudowy mieszkaniowej, przemys#owej lub obiektów u%yteczno&ci publicznej. 

Zaprojektowa' kolce odstraszaj!ce ptaki nad #a$cuchami izolatorów typu ;P i ;P2. 

13.  
Przy najwi"kszym zwisie normalnym nale%y zaprojektowa' zapas odleg#o&ci min. 2 m od gruntu i 
obiektów krzy%owanych ponad wymagania normatywne. 

14.  
Zaprojektowa' uziemienia s#upów zgodnie z aktualn! norm! PN-EN-50341. Zaprojektowa' 
uziemienia otokowo-pr"towe ocynkowane.  

15.  

Zaprojektowa' tabliczki ostrzegawcze, fazowe, numeracyjne (wymagane s! 2 tabliczki 
numeracyjne na s#upie) zgodnie z wytycznymi WBSE.  Tabliczki numeracyjne i ostrzegawcze 
montowa' po przeciwleg#ych stronach s#upa tak aby by#y widoczne przy dochodzeniu do s#upa w 
kierunku prostopad#ym do trasy linii.  

16.  Zaprojektowa' ochron" przeciw drganiow! przewodów. 

17.  Przed rozpocz"ciem prac uzgodni' projekt u Inwestora. 

18.  Wykona' i dostarczy' do Inwestora 2 egz. dokumentacji technicznej wykonawczej. Ponadto nale%y 
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dostarczy' dokumentacj" wykonawcz! w formie elektronicznej na no&nikach typu pendrive lub 
dysk zewn"trzny. Dokumentacja elektroniczna w formacie, który mo%na odczyta' w pakiecie 
Microsoft Office, schematy i mapy do odczytu w  oryginalnym formacie plików (.doc, .xls dwg.), 
oraz w formacie PDF. 

19.  

Opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego. Uzgodnienie projektu  z  PGE Dystrybucja 

S.A. Oddzia# Warszawa nie ogranicza odpowiedzialno&ci Wykonawcy z tytu#u r"kojmi za wady 
fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. W szczególno&ci Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prawid#owo&' zaprojektowanych rozwi!za$ technicznych. 

20.  Wszelk! dokumentacj" nale%y sporz!dzi' w j"zyku polskim. 

 

 

 

Tabela 4.3 Wymagania dotycz!ce prac budowlanych i sporz!dzenia dokumentacji powykonawczej 

L.p. 
 

Opis techniczny i wymagania dotycz&ce linii 110 kV 

 

1.  

Wybudowa' energetyczn! lini" napowietrzn! 110 kV z przewodami AFLs-10-300 dla projektowej 
temperatury pracy przewodów równej +80oC zgodnie z opracowan! dokumentacj! projektow!. 
Przy najwi"kszym zwisie normalnym nale%y zapewni' zapas odleg#o&ci min. 2 m od gruntu i 
obiektów krzy%owanych ponad wymagania normatywne. Prz"s#o 8 � 9 zosta#o zmodernizowane w 
ramach innego zadania (nowe s#upy odporowe i przewody 300mm2). 

2.  

Wykona' malowanie wszystkich s#upów linii dwiema warstwami farby w kategorii korozyjno&ci C4 
zgodnie z zaleceniami producenta farb. Zmawiaj!cy wskazuje kolor warstwy wierzchniej RAL 6003. 
S#upy istniej!ce i ewentualne adaptowane do nowych warunków pracy równie% podlegaj! 
malowaniu. Wyj!tkiem s! s#upy nr 8 i 9, które nie podlegaj! malowaniu. 

3.  
Fundamenty wszystkich s#upów pokry' pow#ok! ograniczaj!c! wnikanie wody w beton. Cz"&ci 
nadziemne pokry' pow#ok! odporn! na promienie UV. 

4.  Wykona' monta% ochrony przeciw drganiowej przewodów. 

5.  
W przypadku zastosowania s#upów kratowych nale%y s#upy zabezpieczy' przed kradzie%! 
k!towników do wysoko&ci 5 m nad poziom terenu. 

6.  
Nale%y wykona' pas wycinki w zakresie odcinków napowietrznych po 9 metrów od osi linii 
napowietrznej wraz z mulczowaniem. 

7.  

Wykona' skablowanie krzy%uj!cych energetycznych linii napowietrznych SN. S#upy kablowe 
lokalizowa' w odleg#o&ci poziomej wi"kszej ni% 15 metrów od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii elektroenergetyczne 110 kV. Odbiory skablowanych linii SN i nn zostan! 
przeprowadzone w Rejonie Energetycznym Mi$sk Mazowiecki. 

8.  

Mocowanie zwodu uziemiaj!cego do konstrukcji s#upa wykona' przy u%yciu dwóch &rub. Zwody 
uziemiaj!ce w przypadku zastosowania s#upów kratowych montowa' po wewn"trznej stronie 
fundamentu s#upa. Zabezpieczy' rur! termokurczliw! lub ta&m! DENSO zwody uziemiaj!ce przed 
korozj! ziemn!. 

9.  
Tabliczki wykona' z blachy aluminiowej wyt#aczanej, montowane za pomoc! nitów w pe#nej 
ramce, które nale%y montowa' w kierunku prostopad#ym do osi linii. 

10.  

Zdemontowane materia#y nale%y zutylizowa' i przekaza' Zamawiaj!cemu &wiadectwa z utylizacji. 
Wyj!tek stanowi! #a$cuchy izolatorów ze stanowisk: 19,19A,20,21,52,53,54,55,56 które nale%y 
przekaza' Zamawiaj!cemu po wcze&niejszym uzgodnieniu miejsca z#o%enia.  

11.  

Opracowa' dokumentacj" powykonawcz!. Wraz z t! dokumentacj! dostarczy' atesty, oceny 
techniczne, o&wiadczenia producentów, deklaracje zgodno&ci lub inne dokumenty okre&laj!ce 
jako&' zastosowanych materia#ów, dokumentacj" z badania gruntu, dokumentacj" geodezyjn! 
powykonawcz! dotycz!c! miejsca lokalizacji ca#ej linii oraz pionowo&ci s#upów, geodezyjna 
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aktualizacja profili linii po wybudowaniu z przeliczeniem do temperatury pracy przewodów równej 
+80oC, pomiary t#umienno&ci transmisji &wiat#owodowej, pomiary rezystancji uziemie$ wszystkich 
s#upów linii wraz ze schematem u#o%enia uziomu, pomiary napi"' ra%enia dla stanowisk zgodnie z 
norm!, pomiary kontrolne nat"%enia pola elektromagnetycznego, ponadto Wykonawca w imieniu 
Zamawiaj!cego wykona zg#oszenie instalacji wytwarzaj!cej pola elektromagnetyczne zgodnie z 
rozporz!dzeniem Ministra <rodowiska z dnia 2.07.2010 r. (Dz.U. nr 130 poz 879. 

Opracowa' kosztorys z podzia#em na gminy oraz z podzia#em na komponenty w ka%dej gminie: 
- s#upy i fundamenty, 
- izolatory, 
- przewody robocze, 
- OPGW, 
 

Dokumentacj" techniczn! powykonawcz! dostarczy' w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w 
wersji elektronicznej na no&nikach typu pendrive lub dysk zewn"trzny. 

12.  

Zakres zamówienia zawiera demonta% istniej!cej linii 110 kV. 

Zagospodarowanie materia#ów z demonta%u uzgodni' z Zamawiaj!cym.  

13.  

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji 
(na no&niku informatycznym nale%y przekaza' wykaz wspó#rz"dnych geodezyjnych X i Y w 
uk#adzie 2000 pas 7). Wykaz wspó#rz"dnych w pliku txt powinien by' przygotowany osobno dla 
ka%dego poziomu napi"'. Wykaz wspó#rz"dnych w zakresie obiektów liniowych powinien 
zawiera' wspó#rz"dne punktów tyczenia poszczególnych w"z#ów usystematyzowane w kolejno&ci 
od pocz!tkowego do ostatniego, tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego,  

14.  

Dokumentacja powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych 
elementów stanowi integraln! cz"&' dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z 
rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w uk#adach 2000 (pas 7).  
 

 

Tabela 4.4 

l.p. Dokumentacja i wymagania dotycz&ce projektowanego przewodu OPGW 

1.  Nale%y zaprojektowa' przewód OPGW dostarczony przez jednego producenta. Przewody o 
konstrukcji tubowej z wbudowan! nast"puj!c! ilo&ci! w#ókien: 48J tzn. czterdzie&ci  osiem 
w#ókien jednomodowych G.652 . Nowy trakt wprowadzi' do: 

· pomieszczenia #!czno&ci w budynku stacji  energetycznej  110/15 kV Mi$sk. 

· pomieszczenia operatorów obcych na terenie stacji  Mi#osna 

2.  Zamawiaj!cy dopuszcza wykorzystanie odcinka istniej!cego OPGW zainstalowanego w prz"s#ach 
19 � 21 je&li obliczone parametry zwarciowe b"d! w#a&ciwe. 

3.  Przewody odgromowe (równie% z wbudowanymi w#óknami &wiat#owodowymi) winny by' 
dobrane do docelowych warunków zwarciowych. 

4.  Przewody odgromowe  nale%y chroni' od drga$ przez zastosowanie t#umików, wg doboru 
producenta przewodów. 

5.  Dla przewodów odgromowych typu OPGW nale%y stosowa' osprz"t oplotowy zalecany przez 
producenta. 

6.  Nie dopuszcza si", aby modu# optyczny znajdowa# si" na zewn"trznej warstwie przewodu 

7.  Na bramkach liniowych na odcinkach od mufy &wiat#owodowej OPGW do skrzynki zapasów 
kable nale%y umie&ci' w rurze typu RHDPE 32/2,9 oraz dodatkowo w rurze stalowej. 

8.  Mufy #!czeniowe oraz zapasy przewodów na modernizowanym odcinku linii, powinny by' 
umieszczone maksymalnie wysoko, aby zabezpieczy' je przed wandalizmem, najlepiej zaraz 
poni%ej wysoko&ci przewodów roboczych. D#ugo&ci zapasów kabli powinny by' równe wysoko&ci 
s#upa plus oko#o 10 m, tak, aby umo%liwia#y prac" przy mufach po#!czeniowych z powierzchni 
ziemi. 
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9.  W dokumentacji dla projektowanego przewodu OPGW nale%y dostarczy': karty katalogowe, 
opisy techniczne i jako&ciowe, certyfikaty. Przed#o%y' wymagane prawem &wiadectwa 
bezpiecze$stwa, certyfikaty i atesty na zabudowane materia#y i urz!dzenia. 

10.  Od bramki liniowej 110 kV Mi$sk Mazowiecki 1 w stacji 110 kV Mi#osna zaprojektowa' 
&wiat#owód 48J  do istniej!cego  pomieszczenia operatorów obcych. Poprowadzi' kabel 
&wiat#owodowy wzmocniony, przeciwgryzoniowy w technologii OTK 48J  istniej!cymi kana#ami 
kablowymi i cz"&ciowo w ziemi i zako$czy' prze#!cznic! &wiat#owodow! w wykonaniu szczelnym 
przeciwgryzoniowym z  pigtailami E2000/APC z szuflad! zapasu w  istniej!cych szafach 
telekomunikacyjnych ODF 19��. Kable &wiat#owodowe w kana#ach i w ziemi chroni' rur! HDPE, 
na podej&ciach na s#up bramki stosowa' dodatkowo rury odporne na promieniowanie UV. Na 
stacji zapas kabla &wiat#owodowego powinien wynosi' oko#o 20m. 

11.  Od zaprojektowanej bramki liniowej 110 kV Mi#osna 1  w stacji 110 kV Mi$sk Mazowiecki 
zaprojektowa' nowy &wiat#owód 48J do istniej!cego  pomieszczenia #!czno&ci w budynku  
nastawni 110 kV. Poprowadzi' kabel &wiat#owodowy wzmocniony, przeciwgryzoniowy w 
technologii OTK 48J  istniej!cymi kana#ami kablowymi i cz"&ciowo w ziemi i zako$czy' 
prze#!cznic! &wiat#owodow! w wykonaniu szczelnym przeciwgryzoniowym z  pigtailami 
E2000/APC z szuflad! zapasu w  istniej!cych szafach telekomunikacyjnych ODF 19��. Kable 
&wiat#owodowe w kana#ach i w ziemi chroni' rur! HDPE, na podej&ciach na s#up bramki stosowa' 
dodatkowo rury odporne na promieniowanie UV. Na stacji zapas kabla &wiat#owodowego 
powinien wynosi' oko#o 20m. 

 

 

Tabela 4.5 

L.p. Dokumentacja pomiarowa traktów #wiat$owodowych 

1. Wykaz obowi!zuj!cych norm przy wykonywaniu pomiarów Instrukcja E-01- Odbiór i 
eksploatacja linii optotelekomunikacyjnych w przewodzie OPGW budowanych na liniach 
elektroenergetycznych wysokiego napi"cia. 

2. Wymagane badania traktu &wiat#owodowego 

Po wybudowaniu i zamontowaniu traktu &wiat#owodowego nale%y wykona' pomiar parametrów 
transmisyjnych torów optycznych metod! reflektometryczn! dla II i III okna transmisyjnego w 
relacji prze#!cznica optyczna Mi#osna - prze#!cznica optyczna Mi$sk Mazowiecki 1. Pomiary 
przeprowadzi' dla ka%dego toru optycznego z obu jego ko$ców. Na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów nale%y okre&li' : 
1. Ca#kowit! d#ugo&' optyczn! toru 

2. Ca#kowit! t#umienno&' toru 

3. T#umienno&' spawów 

Ewentualne defekty spowodowane nieprawid#owym monta%em nale%y usun!'. 
Wymaga si", aby: 
1. T#umienno&' jednostkowa ka%dego toru, wyra%ona w dB/km nie przekroczy#a parametrów 

katalogowych zastosowanych w#ókien 

2. Zmiana t#umienno&ci jednostkowej wzd#u% d#ugo&ci toru na ka%dym 1 km odcinka toru nie 
przekroczy#a 0,1 dB 

3. Skokowy wzrost t#umienno&ci wywo#any punktowymi wtr!ceniami by# nie wi"kszy ni% 0,1 dB 

4. T#umienno&ci spawów powinny by' mniejsze ni% 0,15 dB 

Wyniki pomiarów nale%y zestawi' w tabelach: 
1. Pomiar t#umienno&ci torów optycznych metod! transmisyjn! dla II i III okna transmisyjnego 

(dla ka%dego toru optycznego) 
2. Pomiar reflektanci z#!czy roz#!cznych (t#umienno&' odbiciowa z#!czy powinna by' nie   

          mniejsza ni% 60 dB). 
 

3. Dokumentacja z pomiarów traktu &wiat#owodowego powinna zawiera' nast"puj!ce elementy: 
1. Stron" tytu#ow! 

2. Wykaz stosowanych skrótów i oznacze$ 



8 
 

3. Informacj" o przyrz!dach pomiarowych 

4. Informacj" o konstrukcji przewodów OPGW i kabli &wiat#owodowych ( w tym ich przekroje) 
oraz o sposobie numeracji w#ókien ( w tym tabela kolorów w#ókien) 

5. Informacje fabryczne o odcinkach fabrykacyjnych przewodów OPGW i kabli  
&wiat#owodowych 

6. Schematy traktów &wiat#owodowych z uwzgl"dnieniem prze#!cznic, spawów, d#ugo&ci 
optycznych i trasowych poszczególnych odcinków, z#!czy i ich numeracji 

7. Wyniki bada$ powykonawczych 

8. Reflektogramy w#ókien &wiat#owodowych 

9. Analiza wyników pomiarów 

 

 

5. Wymagania dotycz&ce przekazywania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w postaci 

cyfrowej. 

 

1.   Pliki powinny by' przekazane w formacie DWG, DXF w wersjach 2004, 2005, 2007, R14. Uk#ad 
wspó#rz"dnych PUWG 2000 strefa 7 

2.   Obiekty liniowe po#!czone elektrycznie powinny posiada' w miejscu po#!czenia pocz!tkowy lub 
ko$cowy wierzcho#ek (tolerancja 0,002 m) 

3.   Obiekty punktowe po#!czone elektrycznie z odcinkiem powinny znajdowa' si" dok#adnie w 
pocz!tkowym lub ko$cowym wierzcho#ku odcinka liniowego (tolerancja 0,002 m) 

4.   Obiekty nie wymienione w strukturze powinny znajdowa' si" w warstwie 18 

5. W liniach napowietrznych/kablowych nie stosowa' symboli geodezyjnych, tylko rysowa' ci!g#! 
lini" (LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE) #!cz!c! obiekty. 

6. Je%eli jedn! tras! przebiega kilka kabli nale%y je od siebie odsun!', minimalna separacja to 0,01 m 

7. W liniach kablowych/napowietrznych nie stosowa' krzywych (#uki, okr"gi, elipsy, itp.), zapas na 
linii kablowej zaznaczamy rysuj!c lini" zygzakow! w miejscu p"tli zapasu 

8. Obiekty typu stacje, z#!cza, s#upy (zwyk#e, podwójne, z podporami, itp.), mufy symbolizujemy 
jednym punktem (prosz" nie stosowa' innych symboli). Punkt powinien by' w centroidzie obiektu, 
po#!czony z pocz!tkowym lub ko$cowym wierzcho#kiem odcinka liniowego.   

9. W przekazywanych plikach  powinny znajdowa' si" wy#!cznie obiekty b"d!ce zakresem 
inwentaryzacji. 

 

Obiekty ró%nego typu powinny le%e' w osobnych warstwach, nazewnictwo warstw musi by' zgodne z 
poni%szymi wytycznymi                                

 

Nazwa 
warstwy Zawarto&' Dozwolony typ danych (DXF/DWG Entity type) 

1 Odcinek napowietrzny WN LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

2 Odcinek kablowy WN LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

3 S#upy WN POINT 

4 Odcinek napowietrzny SN LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

5 Odcinek kablowy SN LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

6 Stacje SN/nn POINT 

7 S#upy SN POINT 

8 Od#!czniki SN POINT 

9 GPZ POINT 

10 

Mufa WN i SN studzienka 
crossbondingowa 

POINT 

11 Odcinek napowietrzny nn LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

12 Odcinek kablowy nn LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

13 Z#!cza nn (szafki nn) POINT 
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14 Przy#!cze nn LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE 

15 S#upy nn POINT 

16 Od#!czniki nn POINT 

17 Mufa nn POINT 

18 Inne nie wymienione wy%ej LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE, TEXT 

 

6. Przy realizacji prac nale"y uwzgl!dni' poni"sze ograniczenia i wytyczne: 

6.1 Wykonawca w trakcie prac modernizacyjnych musi zapewni' gotowo&' ruchow! do za#!czenia linii pod 
napi"cie w ci!gu maksymalnie 72 godzin. 

6.2 Prace budowlane b"d! wykonywane pod krzy%uj!c! czynn! lini! elektroenergetyczn! 400 kV. 
Wykonawca b"dzie zobowi!zany opracowa' instrukcj" bezpiecznego wykonywania prac pod czynn! 
lini! elektroenergetyczn! 400 kV. 

6.3 Zamawiaj!cy nie mo%e zapewni' wy#!czenia trakcji kolejowej i krzy%uj!cej linii elektroenergetycznych 

b"d!cych w#asno&ci! PKP, wobec powy%szego wykonawca b"dzie zobowi!zany opracowa' instrukcj" 
bezpiecznego wykonywania prac nad czynn! trakcj! i liniami elektroenergetycznymi PKP. 

6.4 Zamawiaj!cy nie mo%e zapewni' wy#!czenia krzy%uj!cych linii elektroenergetycznych znajduj!cych si" 
na trasie budowanej linii. Zamawiaj!cy zaleca wcze&niejsze skablowanie krzy%uj!cych linii SN i nn. 

6.5 Po stronie wykonawcy s! wszystkie prace zwi!zane z przemostkowaniem linii w celu jej unieczynnienia 

i powrotu do uk#adu normalnego.  

6.6 Wykonawca na co najmniej w terminie miesi!ca przed rozpocz"ciem prac budowlanych musi 
dostarczy' zatwierdzon! instrukcj" organizacji pracy nad i pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi 
krzy%uj!cymi  projektowan! lini" 110 kV. 

6.7 Przed przyst!pieniem do realizacji robót budowlanych wykonawca musi posiada' uprawnienia do 

wykonywania samodopuszcze$ na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddzia# Warszawa. 
6.8 Wykonawca zg#osi niezb"dne wy#!czenia linii w formie harmonogramu wy#!cze$ z rocznym 

wyprzedzeniem przed przyst!pieniem do prac budowlanych, do 5 wrze&nia roku poprzedzaj!cego 
wy#!czenie. 

6.9 Materia#y u%yte do budowy linii musz! spe#nia' postanowienia wynikaj!ce  
z obowi!zuj!cego stanu prawnego i wytycznych  w GK PGE, a w szczególno&ci wynikaj!ce z ustawy 
Prawo energetyczne i rozporz!dze$ wykonawczych do tej ustawy, IRiESP i IRiESD  oraz �WBSE�� w GK 
PGE. 

6.10 Zastosowane elementy musz! posiada' certyfikat wystawiony przez niezale%n! jednostk" 
badawcz! posiadaj!c! odpowiedni zakres akredytacji potwierdzaj!cy deklaracj" parametrów  
producenta mi"dzy innymi parametry znamionowe i zwarciowe zarówno dla obwodów g#ównych jak 
i uziemiaj!cych, odporno&' na #uk elektryczny, klas" i typ, stopie$ ochrony. Certyfikaty nale%y do#!czy' 
wraz dokumentacj! projektow!. 

6.11 Zamawiaj!cy wymaga, aby w wykonywanym zadaniu udzia# warto&ciowy towarów pochodz!cych 
z pa$stw cz#onkowskich Unii Europejskiej lub pa$stw, z którymi Wspólnota Europejska zawar#a 
umowy o równym traktowaniu przedsi"biorców, by# nie mniejszy ni% 50 %, 

Uwaga: Je#li w niniejszym opisie zosta$y wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urz&dze% 

i materia$ów nale"y je traktowa', jako propozycje Zamawiaj&cego. Wyst!puj&ce w niniejszym opisie 

nazwy handlowe materia$ów, aparatury i urz&dze% oraz ich dostawców nale"y traktowa' wy$&cznie 

jako przyk$adowe. Wymienione nazwy producentów s$u"& tylko i wy$&cznie doprecyzowaniu 

przedmiotu zamówienia. Zatem w projekcie mo"na zaproponowa' urz&dzenia, aparatur! i materia$y 

równowa"ne.  

 

7. Termin realizacji zamówienia 

24 miesi"cy od daty podpisania umowy. 

 

8. Gwarancja 

8.1 Wykonawca udzieli Zamawiaj!cemu r"kojmi i 36 miesi"cznej gwarancji na wykonane zamówienie, 

licz!c od dnia odbioru ko$cowego bez uwag. 



10 
 

 

9. Podwykonawstwo 

9.1 Zamawiaj!cy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

       9.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowi!zany w    

Formularzu Oferty wprowadzi' ich nazwy oraz okre&li', jak! cz"&' Zakupu zamierza im powierzy', je%eli 

Podwykonawcy s! ju% znani. 

9.3 Wykonawca zobowi!zany b"dzie przed#o%y' w odniesieniu do podwykonawców dokumenty 

wskazane w pkt. 3.7 Za#!cznika nr 2 do SWZ. 

 

 

10. Sposób realizacji dokumentacji 

10.1 Na wykonanie dokumentacji zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest za#!cznikiem 

do OPZ. 

   10.2 Za#!cznikiem do ww. umowy b"dzie przyj"ta oferta Wykonawcy. 

 

11. Obowi&zki Wykonawcy przed z$o"eniem oferty: 

11.1 Zapoznanie si" z danymi wyj&ciowymi do projektowania. 

   11.2  Zapoznanie si" z planowan! lokalizacj! sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami    

zagospodarowania (tereny zamkni"te, kategoria dróg, administracja � gminy, starostwa itp.). 

11.3 Zapoznanie si" z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tre&ci! projektu umowy na 

opracowanie dokumentacji projektowej. 

11.4 Zapoznanie si" z wymagan! przez PGE Dystrybucja S.A. zawarto&ci! dokumentacji 

projektowej. 

11.5  Uwzgl"dnienie ww. warunków w ofercie. 

 

 

12. Za$&czniki: 

Za#!cznik nr 1.1 � Zawarto&' projektu budowlanego, wykonawczego i zgód w#a&cicieli nieruchomo&ci, 

       Za#!cznik nr 1.2 � Wytyczne do kosztorysowania 

       Za#!cznik nr 1.4 � Wzór umowy o udost"pnieniu nieruchomo&ci w celu budowy urz!dze$ 

energetycznych, 

       Za#!cznik nr 1.5 � Porozumienie o ustanowieniu s#u%ebno&ci przesy#u 

       Za#!cznik nr 1.6 � Niezb"dna tre&' do zamieszczenia w umowie o ustanowienie s#u%ebno&ci przesy#u,  

       Schemat i wykaz monta%owy linii 110 kV Mi#osna � Mi$sk Mazowiecki 1  
       Dane zwarciowe 

 

 

Zamawiaj!cy udost"pni do wgl!du w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddzia# Warszawa dokumentacj" z 
okresu budowy istniej!cej linii 110 kV Oferentom lub Wykonawcy po pisemnym zadeklarowaniu 
zachowania poufno&ci pozyskanych informacji. 
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Dane zwarciowe, wed!ug �Uk!adu normalnego ODM Warszawa na okres jesie"-zima 2024/2025�  

 

    NWE     NWP      Szw    3F     2F     1F      3I0    R1      X1      R0      X0     R0/X1 

                    [MVA]   [A]    [A]    [A]     [A]    [W]     [W]    [W]     [W]    [-] 

 

 

 

PSE S.A. w Warszawie, Wydzia! Eksploatacji Automatyki Zabezpieczeniowej Warszawa   tel. (22) 69 09 834, (22) 69 09 836       

Opracowanie zawiera informacje maj#ce charakter poufny, b$d#ce w!asno%ci# PSE S.A. Opracowanie nie mo&e by' w ca!o%ci ani we fragmentach powielane, rozpowszechniane ani 

w jakichkolwiek sposób przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody PSE S.A.  

 Obliczenia wykonane przy u&yciu programu SCC wer. 4 ed. 1 Build 72.  

     strona  1 / 1 

 

 Zwarcie w w!"le  : MIL111         Un = 110.00 kV 

 

         MIL111      3601  18902  16369  19353  19353    0.53    3.66    0.38    3.42    0.93  

C007     SWR121         0      0      0    417   1251    0.00 9999.99    7.92   52.60 

C122A    IEL111      1063   5581   4833   4968   3476    3.11   12.12    4.07   18.71 

C162     ZAK111       951   4989   4321   4494   3265    3.42   13.58    4.90   19.78 

MIL-T4   Tra.3Uzw    1612   8460   7326   9583  11438    0.13    8.26    0.23    5.81 

 

 Zwarcie w w!"le  : MIL121         Un = 110.00 kV 

 

         MIL121      5545  29105  25206  32707  32707    0.27    2.39    0.13    1.60    0.67  

C004     MIN111       288   1512   1309   1509   1130   15.02   43.70   11.54   45.10 

C005     MIN121       284   1490   1290   1439    973   14.86   44.47   10.52   53.00 

C006     OTW111         0      0      0    191    574    0.00 9999.99    3.90   91.55 

C010     SLJ111       701   3677   3184   3591   2510    4.84   18.37    3.89   20.58 

C120A    XWL111       805   4223   3657   3871   2124    4.22   15.99    6.35   23.93 

MIL-A1   Tra.3Uzw    1238   6499   5629   8195   9987    0.26   10.75    0.28    5.26 

MIL-A5   Tra.3Uzw    2275  11942  10342  14105  15494    0.07    5.85    0.15    3.39 
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 I.  Program funkcjonalno � u ytkowy! 
  

1. Nazwa!zamówienia:! 

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Mi osna! � Mi"sk! Mazowiecki! 1! w 

formule!�pod!klucz�. 

2. Adres obiektu:  

Województwo:!!mazowieckie  

Powiaty:  Otwocki,!Mi"ski!   

 

Gminy:!!Wi#zowna,!Halinów,!D$be!Wielkie,!Mi"sk!Mazowiecki.! 

  

3. Nazwy i kody:  

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych  

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

71320000-7 - Us%ugi!in ynieryjne!w!zakresie!projektowania! 

 

4. Nazwa!i!adres!Zamawiaj#cego:! 

PGE Dystrybucja S.A.  

Odzia%!Warszawa! 

ul. Marsa 95  

04-470 Warszawa    

 

5. Spis!zawarto&ci!programu!funkcjonalno!- u ytkowego! 

  

Spis tre!ci 
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1. Nazwa!zamówienia: .................................................................................................................. 1 
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5. Spis!zawarto&ci!programu!funkcjonalno!- u ytkowego ............................................................ 1 
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2.  Wymagania!zamawiaj#cego!w!stosunku!do!przedmiotu!zamówienia ..................................... 5 

2.1 Przygotowanie terenu budowy ................................................................................................ 5 
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3.1 Cechy! obiektu! dotycz#ce! rozwi#za"! budowlano! � konstrukcyjnych! i! wska(ników!
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3.2 Warunki!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych!odpowiadaj#cych!zawarto&ci .................. 6 

specyfikacji!technicznych!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych ............................................. 6 

III.  Cz$&'!informacyjna!programu!funkcjonalno!� u ytkowego ..................................................... 7 

1. Dokumenty! potwierdzaj#ce! zgodno&'! zamierzenia! budowlanego! z! wymaganiami!
wynikaj#cymi!z!odr$bnych!przepisów. .............................................................................................. 7 

2. O&wiadczenie!Zamawiaj#cego!stwierdzaj#ce!jego prawo do dysponowania ........................... 7 

nieruchomo&ciami!na!cele!budowlane .............................................................................................. 7 

3. Przepisy!prawne!i!normy!zwi#zane!z!projektowaniem!i!wykonaniem!zamierzenia ...................... 7 

budowlanego ..................................................................................................................................... 7 

4. Inne posiadane informacje!i!dokumenty!niezb$dne!do!zaprojektowania!robót!budowlanych .... 8 

4.1 Kopia mapy zasadniczej ........................................................................................................... 8 

4.2 Zalecenia!konserwatorskie!konserwatora!zabytków ............................................................... 9 

4.3 Inwentaryzacja zieleni .............................................................................................................. 9 

4.4! Dane! dotycz#ce! zanieczyszcze"! atmosfery! do! analizy! ochrony! powietrza! oraz! posiadane!
raporty, opinie lub ekspertyzy ....................................................................................................... 9 

4.5 Pomiar ruchu!drogowego,!ha%asu!i!innych!uci# liwo&ci ........................................................... 9 

4.6!Inwentaryzacja!lub!dokumentacja!obiektów!budowlanych .................................................... 9 

4.7! Porozumienia,! zgody,! pozwolenia,! warunki! techniczne! i! realizacyjne! zwi#zane! z!
przy%#czeniem!obiektu!do!istniej#cej!infrastruktury...................................................................... 9 

4.8! Dodatkowe! wytyczne! inwestorskie! i! uwarunkowania! zwi#zane! z! budow#! i! jej!
przeprowadzeniem ........................................................................................................................ 9 

 

6. Autorzy opracowania:  

1. Wydzia%!Linii!WN 

2. Dzia%!Przygotowania!Inwestycji! 

  

 

 

 



 

 

 II.  Cz$&'!opisowa!programu!funkcjonalno!� u ytkowego:! 
 

 1.  Opis!ogólny!przedmiotu!zamówienia! 
Przedmiotem! zamówienia! jest! wykonanie! dokumentacji! projektowej! i! wykonanie! robót!

budowlanych zgodnie z umow#!dla!zadania: 

Przebudowa!elektroenergetycznej!linii!napowietrznej!110!kV!Mi%osna!� Mi"sk!Mazowiecki!1!
w!formule!�pod!klucz�. 

 

1.1 Charakterystyczne!parametry!okre&laj#ce!wielko&'!obiektu!lub!zakres!robót! 

budowlanych  

1. Uzyska'! wszelkie! niezb$dne prawomocne opinie, uzgodnienia, decyzje 

administracyjne! w%a&cicieli! instytucjonalnych! wymagane! do! realizacji! dokumentacji!

projektowej pozwolenia. Doprowadzi'!na!zasadach!okre&lonych!w!ustawie!o!gospodarce!
nieruchomo&ciami,!na!w%asny!koszt!)operat,!negocjacje*!do ustanowienia na rzecz PGE 

Dystrybucja!SA!z!siedziba!w!Lublinie!s%u ebno&ci!przesy%u!w!formie!aktu!notarialnego!dla!

wszystkich!nieruchomo&ci!na!trasie!modernizowanej!linii.!S%u ebno&'!przesy%u!powinna!
umo liwia'!PGE!Dystrybucja!SA!z!siedzib#!w!Lublinie!korzystanie!z!nieruchomo&ci!w!celu!

budowy! linii! napowietrznej! 110! kV! oraz! do! korzystania! z! urz#dze"! zgodnie! z! ich!
przeznaczeniem,! tj.! w! zakresie! ca%odobowego! wst$pu,! przechodu,! przejazdu,!

swobodnego!ca%odobowego!dost$pu!do!urz#dze"!elektroenergetycznych!linii 110 kV w 

celu!przegl#du,!konserwacji,!naprawy!lub!wymiany!elektroenergetycznej!linii!110!kV!oraz!
rozbudowy oraz dystrybucji energii elektrycznej.  

S%u ebno&'! przesy%u! powinna! zawiera'! zakaz! wykonywania! nasadze"! drzew!
wysokopiennych!o!wysoko&ci!przekraczaj#cej!2,5m!w!pasie!s%u ebno&ci. 

Wynagrodzenia!z!tytu%u!ustanowienia!s%u ebno&ci!przesy%u! jak! i!wszystkie!koszty!z!tym!
zwi#zane!)PCC,!Vat,!taksa!notarialna!itp.*!s#!po!stronie!Wykonawcy.  

Szczegó%y! dotycz#ce! dokumentacji! formalno-prawnej! zawarte! s#! w opisie przedmiotu 

zamówienia!stanowi#cym za%#cznik!nr!!1!do!SWZ. 

2. Zgromadzenie!materia%ów!niezb$dnych!do!realizacji!zadania.! 

3. Realizacja prac budowlanych. Wybudowa'! energetyczn#! lini$! napowietrzn#! 110! kV! z!

przewodami AFLs-10-300 dla projektowej temperatury pracy!przewodów!równej!+80oC 

zgodnie! z!opracowan#!dokumentacj#!projektow#.!Przy!najwi$kszym!zwisie!normalnym!

nale y! zapewni'! zapas!odleg%o&ci!min.!1!m!od!gruntu! i!obiektów!krzy owanych!ponad!

wymagania!normatywne.!Prz$s%o!8!� 9!zosta%o!zmodernizowane!w!ramach innego zadania 

)nowe!s%upy!odporowe!i!przewody!300mm2*. Wykona'!malowanie!wszystkich!s%upów!linii!

dwiema!warstwami!farby!w!kategorii!korozyjno&ci!C4!zgodnie!z!zaleceniami!producenta!

farb.! Zmawiaj#cy! wskazuje! kolor! warstwy! wierzchniej! RAL! 6003.! S%upy! istniej#ce! i!

ewentualne! adaptowane! do! nowych! warunków! pracy! równie ! podlegaj#! malowaniu.!

Wyj#tkiem! s#! s%upy! nr! 8! i! 9,! które! nie! podlegaj#! malowaniu. Wykona'! skablowanie!

krzy uj#cych! energetycznych! linii! napowietrznych! SN.! S%upy! kablowe! lokalizowa'! w!

odleg%o&ci!poziomej!wi$kszej!ni !15!metrów!od!rzutu!poziomego!skrajnego!przewodu!linii!

elektroenergetyczne!110!kV.!Odbiory!skablowanych!linii!SN!i!nn!zostan#!przeprowadzone!

w!Rejonie!Energetycznym!Mi"sk!Mazowiecki. 

Szczegó y! dotycz#ce! zakresu! prac! budowlanych! zawarte! s# w opisie przedmiotu 

zamówienia!stanowi#cym!za #cznik!nr!!1!do!SWZ.! 

4. Wykonanie!powykonawczej!inwentaryzacji!geodezyjnej!)tak e!w!formie!elektronicznej!!w!

formacie!-.SHP!lub!-.DXF!w!uk%adzie!wspó%rz$dnych 2000 strefa 7).  



 

 

5. Sporz#dzenie!dokumentacji!powykonawczej.! 

6. Poinformowanie!zgodnie!z!Art.!56!Prawa!Budowlanego!o!zako"czeniu!budowy!obiektu!

budowlanego!i!zamiarze!przyst#pienia!do!jego!u ytkowania i!pozyskanie!zgód!i!decyzji!na!
u ytkowanie )je eli!dotycz).  

  

1.2 Aktualne!uwarunkowania!wykonania!przedmiotu!zamówienia! 
Poni ej!na!rysunku!zaznaczony!na!czerwono przebudowywany jednotorowy odcinek linii 110 

kV relacji!Mi%osna!� Mi"sk!1.  

   

Wykaz gmin na trasie linii 110 kV:  

Lp.  Powiat  Gmina  

1  Mi"sk Mazowiecki Mi"sk!Mazowiecki,!D$be!

Wielkie,!Halinów,! 

2 Otwocki  Wi#zowna! 

  

Teren! na! którym! zlokalizowana! jest! przedmiotowa! inwestycja! to! g%ównie! tereny! le&ne, rolnicze, 

nieu ytki,!tereny!z!zabudow#!jednorodzinn#. 

 

1.3!Ogólne!w%a&ciwo&ci!funkcjonalno � u ytkowe! 
Przedmiotem! zamówienia! jest! realizacja! inwestycji! liniowej. Szczegó%owy! zakres zadania 

przedstawiono w opisie przedmiotu!zamówienia!stanowi#cy!za%#cznik!nr  1 do SWZ  

  

1.4!Szczegó%owe!w%a&ciwo&ci!funkcjonalno!� u ytkowe! 
 Powierzchnia u!ytkowa poszczególnych pomieszcze" wraz zakre#leniem ich funkcji � 

Nie dotyczy.  

Wska$niki powierzchniowo � kubaturowe, w tym wska$niki okre#laj%ce udzia& powierzchni 

ruchu w powierzchni netto  

Nie dotyczy.  

Inne powierzchnie je#li nie s% pochodn% powierzchni u!ytkowej opisanych wcze#niej 

wska$ników  

Nie dotyczy.  

Okre#lenie wielko#ci mo!liwych przekrocze" lub pomniejsze" przyj'tych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wska$ników  

Nie dotyczy.  

  



 

 

 2.  Wymagania!zamawiaj#cego!w!stosunku!do!przedmiotu!zamówienia! 
Wykonanie!przedmiotu!zamówienia!musi!by'!zgodne!z!przedmiotowym!programem!funkcjonalno!� 

u ytkowym!oraz!Opisem!przedmiotu!zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!1!do!SWZ.!Zamawiaj#cy!

dopuszcza! równowa ne! rozwi#zania.! Elementy! sk%adowe! zaprojektowanych linii 

elektroenergetycznych! musz#! zapewnia'! spe%nienie! podstawowych! wymaga"! przepisów!

budowalnych!dotycz#cych!w!szczególno&ci:! 

� Bezpiecze"stwa!konstrukcji! 

� Bezpiecze"stwa!pora eniowego! 

� Bezpiecze"stwa!po arowego! 

� Bezpiecze"stwa!u ytkowania! 

� Odpowiednich!warunków!ochrony!&rodowiska! 

� Odpowiednich!warunków!BHP!przy!pó(niejszej!eksploatacji!stacji! 

� Oszcz$dno&'!energii! 

Nie!dopuszcza!si$!zaprojektowania!materia%ów!szkodliwych!dla!otoczenia!lub!wywo%uj#cych!szkodliwe!
promieniowanie!o!st$ eniu!wi$kszym!od!dopuszczalnego!okre&lonego!odpowiednimi!przepisami.! 

2.1 Przygotowanie terenu budowy  

Zamawiaj#cy!wymaga,!aby!teren!budowy!zosta%!przygotowany!i!zabezpieczony!zgodnie!z:! 

� Ogólnymi!wymogami!przepisów!budowalnych! 

� Instrukcj#! organizacji! bezpiecznej pracy przy urz#dzeniach elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A.  

� Instrukcja!organizacji!i!wykonywania!prac!eksploatacyjnych!i!pomocniczych!na!wysoko&ci!w!

PGE Dystrybucja S.A.  

 

2.2 Architektura  

Dla!elementów!nowoprojektowanych!nie!ogranicza!si$!rozwi#za"!architektonicznych!pod!warunkiem!

zastosowania!rozwi#za"!zgodnych!z:! 

� Zapisami MPZP 

� Wydan#!decyzj#!lokalizacyjn#!inwestycji!celu!publicznego!  

� Opisem!przedmiotu!zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!1!do!SWZ! 

� Wymagan#!funkcjonalno&ci#!obiektu!energetycznego! 

  

2.3 Konstrukcje  

Dla!elementów!nowoprojektowanych!nie!ogranicza!si$! rozwi#za"!konstrukcyjnych!pod!warunkiem!

zastosowania!rozwi#za"!zgodnych!z:! 

� Opisem!przedmiotu!zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!1!do!SWZ! 

� Wymagan#!funkcjonalno&ci#!obiektu!energetycznego! 

� Wytycznymi!do!budowy!systemów!elektroenergetycznych!w!PGE!Dystrybucja!S.A. 

� Spe%niaj#cych!wymagania!bezpiecze"stwa!konstrukcji! 

2.4 Instalacje  

Nie dotyczy 



 

 

2.5!Wyko"czenia! 
Nie dotyczy 

2.6 Zagospodarowanie terenu  

Przebudowa linii prowadzona!b$dzie!w!dotychczasowym!korytarzu trasy z ewentualnymi 

lokalnymi korektami. Szeroko&'!pasa!s%u ebno&ci!nale y!okre&li'!jako!odleg%o&'!mi$dzy!skrajnymi!

przewodami!fazowymi!powi$kszon#!o!odleg%o&'!2!m!od!skrajnych!przewodów!fazowych!)rzut!na!

powierzchni$!terenu*. Ponadto!obszar!s%u ebno&ci!musi!zawiera'!teren!pod!s%upami!i!w!odleg%o&ci!2!

m!od!rzutu!konstrukcji!s%upa!na!teren. Linia przebiega przez tereny niezurbanizowane, 

zurbanizowane,!le&ne, rolnicze. 

 3.  Opis!wymaga"!o!których!mowa!w!pkt!II.2! 

3.1 Cechy!obiektu!dotycz#ce!rozwi#za"!budowlano!� konstrukcyjnych i 

wska(ników!ekonomicznych! 
Dla!elementów!nowoprojektowanych!Zamawiaj#cy!wymaga,! eby!zastosowane!rozwi#zania!

budowlano � konstrukcyjne!by%y!zgodne!z!Opisem!przedmiotu!zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!

1 do SWZ.  

3.2 Warunki!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych!odpowiadaj#cych!

zawarto&ci!specyfikacji!technicznych!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych! 
Zamawiaj#cym!wymaga,!aby!warunki!wykonania!prac!by%y!zgodne!ze!Opisem!przedmiotu!zamówienia!
stanowi#cym!za%#cznik!nr!1!do!SWZ!w!tym!w!szczególno&ci!z:! 

� Ogólnymi!wymogami!przepisów!budowalnych.! 

� Instrukcj#! organizacji  bezpiecznej  pracy  przy  urz#dzeniach!
 elektroenergetycznych  w PGE Dystrybucja S.A.  

 

Zamawiaj#cy!przewiduje!nast$puj#ce!rodzaje!odbiorów:! 

� Odbiory!robót!zanikaj#cych!i!ulegaj#cych!zakryciu  

� Odbiory!techniczne!cz$&ciowe! 

� Odbiór!techniczny!ko"cowy! 

� Inne!odbiory!wynikaj#ce!z!postanowie"!umowy!oraz!harmonogramu!rzeczowo!� finansowego 

b$d#cego!za%#cznikiem!do!umowy.! 

    



 

 

III.  Cz$&'!informacyjna!programu!funkcjonalno!� u ytkowego! 
1. Dokumenty potwierdzaj#ce!zgodno&'!zamierzenia!budowlanego!z!

wymaganiami!wynikaj#cymi!z!odr$bnych!przepisów.! 
Wykonawca! na! etapie! przygotowania! dokumentacji! projektowej! zobowi#zany! jest! do! pozyskania!

wszelkich wymaganych decyzji, opinii, ekspertyz, pozwole",! zgód!oraz! uzgodnie"! niezb$dnych! do!
realizacji zadania m.in.: projekt budowlany. 

2. O&wiadczenie!Zamawiaj#cego!stwierdzaj#ce!jego!prawo!do!dysponowania! 

nieruchomo&ciami!na!cele!budowlane! 
Zamawiaj#cy! informuje,!  e! Wykonawca! na! etapie! realizacji! zadania! musi! pozyska'! prawo do 

dysponowania! nieruchomo&ciami! na! cele! budowlane! dla! przebudowywanej linii 110 kV relacji 

Mi%osna!� Mi"sk!Mazowiecki!1, szczegó%y w!opisie!przedmiotu!zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!
1 do SWZ.  

 

3. Przepisy!prawne!i!normy!zwi#zane!z!projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia  

budowlanego  

Zamawiaj#cy!wymaga,!aby!dokumentacja!projektowa!oraz!wykonanie!prac!budowlanych!by%o!zgodne!
z:  

� Ustaw#!z!dnia!29!stycznia!2004!r.!prawo!zamowie"!publicznych!)!Dz.!U.!2013.907!z!po(n.!zm.*.! 

� Ustaw#!z!dnia!7!lipca!1994 r.- prawo!budowlane!)Dz.!U.!2013.!1409!z!po(n.!zm.*.! 

� Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!6!lutego!2003!r.!w!sprawie!bezpiecze"stwa!!i!
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).  

� Ustaw#!z!dnia!18!lipca!2001!r.!prawo!wodne!)Dz.!U.!2012.145!z!po(n.!zm.*.! 

� Ustaw#!z!dnia!10!kwietnia!1997!r.!prawo!energetyczne!)Dz.!U.!2012.1059!z!po(n.!zm.*.! 

� Ustaw#!z!dnia!16!kwietnia!2004!r.!o!ochronie!przyrody!)Dz.!U.!2004.92.880!z!po(n.!zm.*.! 

� Ustaw#!z!dnia!27!marca!2003!r.!o!planowaniu!i!zagospodarowaniu!przestrzennym!! 

)Dz.!U.!2015.199!z!po(n.!zm.*.! 

� Ustaw#!z!dnia!17!maja!1989!r.!prawo!geodezyjne! i!kartograficzne!)Dz.!U.!2015.520!z!po(n.!

zm.).  

� Rozporz#dzeniem!Ministra!/rodowiska!z!dnia!18!listopada!2014!r.!w!sprawie!warunków!jakie!
nale y! spe%ni',! przy! wprowadzaniu! &cieków! do! wód! lub! ziemi,! oraz! w! sprawie! substancji!
szczególnie!szkodliwych!dla!&rodowiska!wodnego!)Dz.!U.!2014.1800*.! 

� Ustaw#!z!dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 833 

wraz!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Rozporz#dzeniem! Ministra! Gospodarki! z! dnia! 4! maja! 2007! r.! w! sprawie! szczegó%owych!

warunków!funkcjonowania!systemu!elektroenergetycznego,!Dz.U.!z!2007 Nr.93 poz.623 wraz 

z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Ustaw#!z!dnia!26!czerwca!1974!r.!Kodeks!pracy,!tekst!jednolity!Dz.U.!z!2019!poz.1040!wraz!!z!

pó(niejszymi!zmianami.! 

� Rozporz#dzeniem!Ministra! Energii! z! dnia!28! sierpnia! 2019! r.!w! sprawie! bezpiecze"stwa! ! i!
higieny!pracy!przy!urz#dzeniach!energetycznych,!Dz.U.!z!2019!poz.1830.! 

� Rozporz#dzeniem! Ministra! Pracy! i! Polityki! Spo%ecznej! z! 26! wrze&nia! 1997! r.! w! sprawie!

ogólnych!przepisów!bezpiecze"stwa!i!higieny!pracy,!tekst!jednolity!Dz.U.2003.169.1650!wraz!!
z!pó(niejszymi zmianami.  



 

 

� Rozporz#dzeniem!Ministra!Gospodarki,!Pracy!i!Polityki!Spo%ecznej!z!dnia!28!kwietnia!2003!r.!!

w!sprawie!szczegó%owych!zasad!stwierdzania!posiadania!kwalifikacji!przez!osoby!zajmuj#ce!

si$!eksploatacj#!urz#dze",!instalacji!i!sieci,!Dz.U.!z!2003!Nr.!89!poz.828!wraz!z!pó(niejszymi!
zmianami.  

� Rozporz#dzeniem!Ministra! Infrastruktury! z! dnia! 12! kwietnia!2002! r.!w! sprawie!warunków!
technicznych,!jakim!powinny!odpowiada'!budynki!i!ich!usytuowanie,!tekst!jednolity!!Dz.U.!z!
2019!poz.1065!wraz!z!pó(niejszymi zmianami.  

� Ustaw#!z!dnia!16!kwietnia!2004!r.!o!wyrobach!budowlanych,!tekst!jednolity!! 

Dz.U.!z!2020!poz.215!wraz!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Ustaw#!z!dnia!30!sierpnia!2002!r.!o!systemie!oceny!zgodno&ci,!tekst!jednolity!!Dz.U.!z!2019!
poz.155!wraz!z!pó(niejszymi zmianami.  

� Ustawa!z!dnia!27!kwietnia!2001!r.!Prawo!ochrony!&rodowiska,!tekst!jednolity!!Dz.U.!z!2019!
poz.1396!wraz!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.55  

wraz!z!pó(niejszymi zmianami.  

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 470 

wraz!z!pó(niejszymi zmianami.  

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 wraz!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.140 wraz  z 

pó(niejszymi!zmianami.! 

� Rozporz#dzenie!Ministra!Energii!z!dnia!15!grudnia!2016!r.!w!sprawie!przeprowadzania!kontroli!
przez!przedsi$biorstwa energetyczne, Dz.U. z 2016 r. poz. 2166.  

� Ustawa!z!dnia!24!sierpnia!1991!r.!o!ochronie!przeciwpo arowej,!tekst!jednolity,!Dz.U.!z!2020!
poz.!961!wraz!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Rozporz#dzenie!Ministra!Spraw!Wewn$trznych! i!Administracji! z!dnia!7!czerwca!2010 r.  w 

sprawie! ochrony! przeciwpo arowej! budynków,! innych! obiektów! budowlanych! i! terenów,!
Dz.U.!z!2010!Nr.!109!poz.!719!z!pó(niejszymi!zmianami.! 

� Instrukcja!Ruchu!i!Eksploatacji!Sieci!Przesy%owej.! 

� Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.  

� Instrukcja! organizacji! bezpiecznej! Pracy! przy! urz#dzeniach! elektroenergetycznych! ! w! PGE!

Dystrybucja S.A.  

� Zakres! bada",! pomiarów! i! prób! eksploatacyjnych! urz#dze",! instalacji! i! sieci!
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania.  

� PROC 30089 Procedura przeprowadzania! odbiorów! obiektów! budowlanych! zwi#zanych! ! z!
dystrybucj#!energii!elektrycznej!w!PGE!Dystrybucja!S.A.! 

� Tomami!1,!1A!i!9!Wytycznych!do!budowy!systemów!elektroenergetycznych!PGE!Dystrybucja! 

S.A.  

� Przepisami! i! normami! wyszczególnionymi! w! Opisie przedmiotu! zamówienia! stanowi#cym!

za%#cznik!nr!!1!do!SWZ.! 

  

4.!Inne!posiadane!informacje!i!dokumenty!niezb$dne!do!zaprojektowania!robót!

budowlanych  

Projekt! wykona'! wed%ug! aktualnych! norm! oraz! zgodnie! z! aktualnymi! Wytycznymi! do! Budowy!

Systemów!Elektroenergetycznych! )WBSE*!PGE!Dystrybucja! S.A,! a! tak e! z!uwzgl$dnieniem!zapisów!
niniejszej specyfikacji technicznej. 

4.1 Kopia mapy zasadniczej  

Na etapie realizacji zadania Wykonawca pozyska wszystkie!niezb$dne!dokumenty. 



 

 

 

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora!zabytków! 
Na etapie realizacji zadania Wykonawca! pozyska! informacj$! czy! obszar! planowanej! inwestycji!
znajduje!si$!na!terenie,!który!podlega!pod!Konserwatora!Zabytków. 

 

4.3 Inwentaryzacja zieleni  

Przebudowywana linia napowietrzna 110 kV przebiega m.in przez!obszary! le&ne! zarz#dzane! przez!
w%a&ciw#!jednostk$.! 

 

4.4 Dane!dotycz#ce!zanieczyszcze"!atmosfery!do!analizy!ochrony!powietrza!oraz!

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy  

Na etapie realizacji zadania Wykonawca opracuje i pozyska wszystkie niezb$dne!dokumenty. 

 

4.5 Pomiar!ruchu!drogowego,!ha%asu!i!innych!uci# liwo&ci! 
Nie Dotyczy  

4.6 Inwentaryzacja!lub!dokumentacja!obiektów!budowlanych! 
Na!etapie!realizacji!zadania!Wykonawca!opracuje!i!pozyska!wszystkie!niezb$dne!dokumenty.! 

 

4.7 Porozumienia,!zgody,!pozwolenia,!warunki!techniczne!i!realizacyjne!zwi#zane!

z!przy%#czeniem!obiektu!do!istniej#cej!infrastruktury! 
Na etapie realizacji zadania Wykonawca pozyska wszystkie!niezb$dne!dokumenty. 

   

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania!zwi#zane!z!budow#!i!jej!

przeprowadzeniem  

Zamawiaj#cy! nie! posiada! dodatkowych! wytycznych! inwestorskich! i! uwarunkowa"! zwi#zanych! ! z!

budow#!i!jej!prowadzeniem!poza!wytycznymi!i!uwarunkowaniami!wskazanymi!w!Opisie!przedmiotu!
zamówienia!stanowi#cym!za%#cznik!nr!1!do!SWZ.! 
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