ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
Wykonanie robét budowlanych w zakresie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentéw
w podziale na 4 zadania:

ZADANIE 1:

Prace budowlane w zakresie przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. elektrownia
fotowoltaiczna, zakwalifikowanego do Il gr. Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nr 21-
G0/S/00675, D1GI/220G600012.

Lokalizacja inwestycji: m. tyse gm. tyse

ZADANIE 2:

Modernizacja pola SN nr 23 w GPZ Mirsk. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nr 22-G0/S/00544,
22-G0/S/00545, 23-G0/S/00049, D1GI/230G000006, D1GI/230G000005, D1GI/230G400006

Lokalizacja inwestycji: GPZ Minsk

ZADANIE 3:

Modernizacja pola SN nr 35 i 36 w stacji 110/15kV Piaseczno. Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j
nr 22-G0/S/00724, 22-G0/S/00725, D1GI/22PG201851, D1GI/22PG201852

Lokalizacja inwestycji: stacja 110/15kV Piaseczno

ZADANIE 4:
Prace budowlane w zakresie przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta tj. elektrownia
fotowoltaiczna, zakwalifikowanego do Il gr. Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nr 24-
G0/S/00541, D1GI/240G600001.
Lokalizacja inwestycji: m. Przasnysz gm. Przasnysz
1.1.  Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa:
ZADANIE 1: (protokét 85/2025)
> Projekt wykonawczy — budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej sN-15kV stupdw linii
napowietrznej SN-15kV
> Projekt zagospodarowania terenu — budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-
15kV, stupdw linii napowietrznej SN-15kV
> Teczka formalno-prawna — budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej sN-15kV stupow
linii napowietrznej SN-15kV

Szczegotowy opis: linia napowietrzna SN, roztacznik radiowy SN, stup linii napowietrznej

ZADANIE 2: (protokdt 39/2024)

> Projekt techniczny — dostosowanie pola 15kV nr 23 ,Siennica” w stacji 110/15kV GPZ Mirisk
Mazowiecki w zwigzku z przytgczeniem Zrédet generacji

Szczegotowy opis: modernizacja pola SN

ZADANIE 3: (protokdt 65/2024)

> Projekt wykonawczy — dobudowanie dwdch pél SN w sekgji 1§ 2 w stacji WN/SN Piaseczno
> Projekt Wykonawczy - Uktad pomiaru bilansujgcego dla pdl liniowych SN nr 35, 36 w 110/15
kV PIASECZNO.

Szczegotowy opis: modernizacja pola SN
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ZADANIE 4: (protokdt 90/2025)
> Projekt techniczny — budowa sieci SN 15kV w m. Przasnysz gm. Przasnysz
Szczegotowy opis: linia kablowa SN, ztgcze kablowe SN

UWAGA:

W celu realizacji zadania 1 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorcéw
w postaci 1 agregatow (1 szt. — 63kVA) w porozumieniu z RE Ostroteka.

W celu realizacji zadania nr 3 konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia
bezpiecznego sposobu realizacji prac.

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWz

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg

autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych

w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz

podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych

w Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem

ograniczen technologii).

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tagcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: ZADANIE 1: 0 minut; ZADANIE 2: 0 minut; ZADANIE 3: 0 minut; ZADANIE 4:

0 minut;

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system

zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdow

systeméw zamknieé¢ nalezy dokonywac¢ w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul.

Strona2z4




/oCE

e Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez
Zamawiajgcego.
1.10.  Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr ... do SWZ.
1.11.  Materiaty i urzqdzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji muszq by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.
1.12.  Dopuszcza sie rozwiqzania rownowazne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt
ten nie moze wpfyng¢ na wydtuzenie terminu i wzrost kosztow. Rozwiqzania zamienne musza by¢
nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowej.

1.13. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.13.1. Zapoznania sie z dokumentacjy projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.13.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr ... do SWZ.

1.13.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazac¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: z6tty RAL 1021.

»  Poziom W/06: zamkniecia obiektow wspoétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: zotty RAL 1021.

»  Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektdw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki:
szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamoéwienia
ZADANIE 1: 30.04.2026
ZADANIE 2: 29.05.2026
ZADANIE 3: 29.05.2026
ZADANIE 4: 31.07.2026

4. Miejsce realizacji zamowienia
ZADANIE 1: tyse gm. tyse
ZADANIE 2: GPZ Minsk
ZADANIE 3: stacja 110/15kV Piaseczno
ZADANIE 4: Przasnysz gm. Przasnysz
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5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz

z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo
6-1. Zamawiajacy hie-depuszeza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2.

6.3.

6.4.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
pkt. ... Zatacznika nr 2 do SWZ.

UWAGA:

W celu realizacji zadania 1 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorcow
w postaci 1 agregatow (1 szt. — 63kVA) w porozumieniu z RE Ostroteka.

W celu realizacji zadania nr 3 konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia
bezpiecznego sposobu realizacji prac.
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