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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Prace demontażowe
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i montaż mebli oraz wyposażenia w trakcie realizacji robót budowla-
nych

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<archiwum RP> 2.75*4.50 m2 12.375
<korytarz przy klatce sch> 5.52*1.47+3.27*1.50 m2 13.019

RAZEM 25.394
5

d.1
ZKNR C-2
0610-02

Demontaż  listew przypodlogowych
Krotność = 0.6

m

<korytarz> (1.76+5.71)*2 m 14.940
<pokój sprzataczek> (2.00+4.15)*2 m 12.300
<potrącenia> -(1.40+3*0.80+1.30) m -5.100

RAZEM 22.140
6

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<korytarz 1> 1.76*5.71 m2 10.050
<pokój sprzataczek> 2.00*4.15 m2 8.300

RAZEM 18.350
7

d.1
ZKNR C-2
0601-06

Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża m2

poz.6 m2 18.350
poz.4 m2 25.394
<archiwum RP 2 i RD> (2.15+3.42)*4.15 m2 23.116
<suszarnia> 3.23*4.71 m2 15.213
<szatnia> 3.41*5.58+3.13*3.42 m2 29.732
<korytarz 2> 2.00*1.97 m2 3.940

RAZEM 115.745
2 Prace tynkarskie
8

d.2
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

9
d.2

ZKNR C-1
0401-02

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej do 5 m2

m2

poz.10 m2 38.190
RAZEM 38.190

10
d.2

ZKNR C-1
0402-02

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni
do 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

poz.13*1.0 m2 38.190
RAZEM 38.190

11
d.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

poz.10 m2 38.190
RAZEM 38.190

12
d.2

ZKNR C-1
0404-04

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowanie (każde następ-
ne)

m2

poz.11 m2 38.190
RAZEM 38.190

13
d.2

ZKNR C-1
0405-02

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Wykonanie poziomej izo-
lacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 37 cm metodą iniekcji gra-
witacyjnej.

m

<szatnia> 3.42+6.44+3.31+5.58 m 18.750
<archiwa> 2.75+2.13+3.42+4.15 m 12.450
<suszarnia> 3.23 m 3.230
<pokój sprząt>2.00 m 2.000
<korytarz> 1.76 m 1.760

RAZEM 38.190
14

d.2
ZKNR C-1
0410-02

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowa-
cyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gruboś-
ci 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.12 m2 38.190
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 38.190
15

d.2
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

poz.16*5% szt. 10.186
RAZEM 10.186

16
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

<korytarz> (1.76+5.71)*2*2.45 m2 36.603
<rozdzielnia nN> (2.78+4.60)*2*2.45 m2 36.162
<archiwum RP 2 i RD> (2.15+3.42+4.15*2)*2*2.45 m2 67.963
<pokój sprzataczek> (2.00+4.15)*2*2.45 m2 30.135
<korytarz przy klatce sch> (5.52+1.47*2+1.50*2)*2.45 m2 28.077
<archiwum RP> (2.75+4.50)*2*2.45 m2 35.525
<potrącenia> -(1.40*2.05*2+12*0.80*2.05+1.30*2.05*2) m2 -30.750

RAZEM 203.715
17

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

poz.16 m2 203.715
RAZEM 203.715

18
d.2

ZKNR C-2
0412-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na tynku re-
nowacyjnym o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu

m2

poz.17 m2 203.715
RAZEM 203.715

19
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem ŚCIANY

m2

poz.17 m2 203.715
RAZEM 203.715

20
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach /STROPY/

m2

poz.7 m2 115.745
<rozdzielnia nN> 2.78*4.60 m2 12.788

RAZEM 128.533
21

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.20 m2 128.533
poz.25 m2 110.204

RAZEM 238.737
22

d.2
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku /STROPY/

m2

poz.21 m2 238.737
RAZEM 238.737

23
d.2

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.22 m2 238.737
RAZEM 238.737

24
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem /SUFITY/

m2

poz.23 m2 238.737
RAZEM 238.737

25
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
Krotność = 3

m2

<suszarnia> (3.23+4.71)*2*2.45 m2 38.906
<szatnia> (5.58+6.44+2.00+2.00)*2*2.45 m2 78.498
<potrącenia> -4*1.80 m2 -7.200

RAZEM 110.204
26

d.2
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej m2

poz.25 m2 110.204
RAZEM 110.204

27
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3 Warstwy podłogowe
28

d.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.7 m2 115.745
RAZEM 115.745

29
d.3

ZKNR C-2
0604-05
analogia

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45
mm

m2
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poz.28 m2 115.745

RAZEM 115.745
30

d.3
ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek
za zmianę grubości o 10 mm

m2

poz.29 m2 115.745
RAZEM 115.745

31
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.30 m2 115.745
RAZEM 115.745

32
d.3

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

poz.31 m2 115.745
<rozdzielnia nN> 2.78*4.60 m2 12.788

RAZEM 128.533
33

d.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.32 m2 128.533
RAZEM 128.533

34
d.3

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

<korytarz> (1.76+5.71)*2 m 14.940
<rozdzielnia nN> (2.78+4.60)*2 m 14.760
<archiwum RP 2 i RD> (2.15+3.42+4.15*2)*2 m 27.740
<pokój sprzataczek> (2.00+4.15)*2 m 12.300
<korytarz przy klatce sch> 5.52*2+1.47*2+1.50*2 m 16.980
<archiwum RP> (2.75+4.50)*2 m 14.500
<potrącenia> -(1.40*2+12*0.80+1.30*2) m -15.000

RAZEM 86.220
35

d.3
NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-
kańczająca

m

poz.34 m 86.220
RAZEM 86.220

36
d.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

37
d.3

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych
przyściennych

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

38
d.3

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych pro-
gowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4 Stolarka i ślusarka
39

d.4
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi  jednoskrzydłowych wewnętrznych m2

8*0.90*2.05 m2 14.760
RAZEM 14.760

40
d.4

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych m2

1.30*2.05+1.40*2.05 m2 5.535
RAZEM 5.535

41
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż rolet okiennych z prowadnicami m2

0.60*1.50*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

42
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż moskitier okiennych z mocowaniami mechanicznymi m2

0.63*1.50*2 m2 1.890
RAZEM 1.890

5 Prace elektryczne
43

d.5
KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

44
d.5

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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45

d.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100+95*5.0 m 575.000
RAZEM 575.000

46
d.5

KNR 4-03
1129-01
analogia

Demontaż grzejników elektrycznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

47
d.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100+95*5.0 m 575.000
RAZEM 575.000

48
d.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.47*0.03*0.03 m3 0.518
RAZEM 0.518

49
d.5

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)

kpl.

<oprawy ośw> 30+2 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

50
d.5

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - plafon natynkowy 60x60 kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

52
d.5

E 0508
0800-04

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

53
d.5

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

30+14 szt. 44.000
RAZEM 44.000

54
d.5

KNR 4-03
0308-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzy-
żowego na cegle

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

55
d.5

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

56
d.5

KSNR 5
0406-05
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na oprawę światła wyp.

32 wyp. 32.000
RAZEM 32.000

57
d.5

KSNR 5
0406-07
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg.
10A

wyp.

30+14+4+3 wyp. 51.000
RAZEM 51.000

58
d.5

KSNR 5
0406-04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik wyp.

12 wyp. 12.000
RAZEM 12.000

59
d.5

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) -
grzeniki eletryczne

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

60
d.5

KNR 5-08
0403-11

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)-
szafy do suszenia odzieży w suszarni

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.5

KNR-W 4-03
0506-02
analogia

Wymiana wentylatorów elektrycznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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6 Roboty sanitarne
62

d.6
KNR-W 4-02
0149-01

Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności 100 dm3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.6

KNR-W 4-02
0110-06

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
30 m 30.000
 
3 msc. 3.000

RAZEM 3.000
64

d.6
KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

65
d.6

KNR-W 4-02
0111-04

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii
- połączenie sztywne o śr. 50 mm

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
2.0 m 2.000
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
66

d.6
KNR-W 4-02
0111-02

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii
- połączenie sztywne o śr. 20 mm

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
6 m 6.000
 
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
67

d.6
KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki
ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.6

KNR-W 4-02
0127-02

Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.6

KNR-W 4-02
0127-09

Wymiana zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 15-20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

70
d.6

KNR-W 4-02
0124-02

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia
71

d.7
KNR 2-02
1021-09

Szafki kuchenne nadpodłogowe stojące gł. 40 cm m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

72
d.7

KNR 2-02
1021-09

Szafki kuchenne nadpodłogowe stojące gł. 40 cm m2

1.40*2.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

73
d.7 kalk. własna

Dostawa stolików kuchennych z zaokrąglonymi narożnikami o wym: 1,20x0,70
m,

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.7 kalk. własna

Dostawa krzeseł kuchennych /stelaż stalowy chromowany, siedziska i oparcia
ze sklejki drewnianej profilowanej/

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.7 kalk. własna

Dostawa-Lodówka Samsung RB34C672DSA Pełny No Frost 185,3cm Komora
świeżości Zdalne sterowanie Grafitowy Metaliczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.7 kalk. własna

Dostawa-Kosz na śmieci z pedałem Tadar 20 l szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.7

kalk.własna Regały archiwalne 3 szt o wym. dł: 3,25 x szer: 0,60 m x wys.2,30 m plus pod-
łoga techniczna pod regały o wym.3,25 x 2,75 m - /dostawa+montaż/

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78

d.7
kalk.własna Regały archiwalne 6 szt o wym. dł: 2,90 x szer: 0,60 m x wys.2,30 m plus pod-

łoga techniczna pod regały o wym.(2,13+3,42) x2,90 m - /dostawa+montaż/
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
79

d.8
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km-W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu i utylizacji materiałów z de-
montażu.

m3

poz.7*0.07 m3 8.102
5.0 m3 5.000

RAZEM 13.102
80

d.8 kalk. własna
Koszty utylizacji materiałów z demontażu szt

poz.79 szt 13.102
RAZEM 13.102
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace demontażowe
1

d.1 kalk. własna
Demontaż i montaż mebli oraz wyposażenia w
trakcie realizacji robót budowlanych

kpl

obmiar  = 10.000 kpl
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 8.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.16r-g/szt.
r-g 9.2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 2.000 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.52r-g/m2
r-g 1.0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej

m2

obmiar  = 25.394 m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 23.3625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

ZKNR C-2
0610-02

Demontaż  listew przypodlogowych
Krotność = 0.6

m

obmiar  = 22.140 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.147*0.6=0.0882r-g/m
r-g 1.9527

-- S --
2* wyciąg

0.0002*0.6=0.00012m-g/m
m-g 0.0027

3* środek transportowy
0.0003*0.6=0.00018m-g/m

m-g 0.0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 18.350 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.18r-g/m2
r-g 3.3030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

ZKNR C-2
0601-06

Przygotowanie podłoża cementowego - zerwa-
nie istniejącego podłoża

m2

obmiar  = 115.745 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.74r-g/m2
r-g 85.6513

-- S --
2* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.1574

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.1574

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace tynkarskie
8

d.2
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = 0.000 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.84r-g/m2
r-g 0.0000

-- M --
2* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5

mm (GKB)
1.05m2/m2

m2 0.0000

3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe - profil ścienny typu U "50"
0.76m/m2

m 0.0000

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe - profil ścienny typu C "50"
2.05m/m2

m 0.0000

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 0.0000

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 0.0000

7* Gips budowlany - szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0000

8* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działo-
wych, warstwowych murowanych i osłonowych
w budownictwie szkieletowym o konstrukcji
drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm
1.03m2/m2

m2 0.0000

9* Taśma spoinowa papierowa perforowana
2.264m/m2

m 0.0000

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0000

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.0205m-g/m2

m-g 0.0000

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0.016m-g/m2

m-g 0.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

ZKNR C-1
0401-02

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tyn-
ków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbija-
nej do 5 m2

m2

obmiar  = 38.190 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.44r-g/m2
r-g 16.8036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

ZKNR C-1
0402-02

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie
powierzchni ścian w miejscach łatwodostęp-
nych o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek mechanicznych

m2

obmiar  = 38.190 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.16r-g/m2
r-g 6.1104

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2

ZKNR C-1
0404-03

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrot-
ne smarowanie

m2

obmiar  = 38.190 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.09r-g/m2
r-g 3.4371

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0.1dm3/m2
dm3 3.8190

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.3819

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

ZKNR C-1
0404-04

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez smarowa-
nie (każde następne)

m2

obmiar  = 38.190 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.08r-g/m2
r-g 3.0552

-- M --
2* środek grzybobójczy CT 99 - roztwór 1:2

0.09dm3/m2
dm3 3.4371

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2
m-g 0.3819

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

ZKNR C-1
0405-02

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Wykonanie poziomej izolacji przeciw-
wilgociowej w murze z cegły o grubości 37 cm
metodą iniekcji grawitacyjnej.

m

obmiar  = 38.190 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

4.7r-g/m
r-g 179.4930

-- M --
2* płyn do iniekcji CO 81

5.7kg/m
kg 217.6830

3* zaprawa montażowa CX 15
3.38kg/m

kg 129.0822

4* wiertło
0.03szt./m

szt. 1.1457

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* urządzenie do wiercenia

4.04m-g/m
m-g 154.2876

7* Sprężarka powietrza elektryczna - malarska 0,
20-0,40 m3/min.
0.13m-g/m

m-g 4.9647

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.3819

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

ZKNR C-1
0410-02

Renowacja starego budownictwa w systemie
Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcz-
nie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalis-
tycznego o grubości 2 cm na ścianach o po-
wierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

obmiar  = 38.190 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.41r-g/m2
r-g 15.6579

-- M --
2* tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62

16.1kg/m2
kg 614.8590

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.1457

5* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.1457

6* betoniarka
0.03m-g/m2

m-g 1.1457

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

obmiar  = 10.186 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.55r-g/szt.
r-g 5.6023

-- M --
2* Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskład-

nikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
workowany
0.0026t/szt.

t 0.0265

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0.0033t/szt.

t 0.0336

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.1355

5* Woda z rurociągów
0.0034m3/szt.

m3 0.0346

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.3056

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0.03m-g/szt.

m-g 0.3056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

obmiar  = 203.715 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 75.3746

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 0.4482

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.2852
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4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.0186

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 1.3038

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 2.0372

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

obmiar  = 203.715 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.08*2=0.16r-g/m2
r-g 32.5944

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22*2=0.44dm3/m2
dm3 89.6346

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.0002*2=0.0004m-g/m2

m-g 0.0815

5* środek transportowy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.1222

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

ZKNR C-2
0412-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wyko-
nanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr.
2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2
w jednym miejscu

m2

obmiar  = 203.715 m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 50.9288

-- M --
2* szpachlówka do tynków CR 64

9.5kg/m2
kg 1935.2925

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m2
m-g 4.0743

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 4.0743

6* betoniarka
0.02m-g/m2

m-g 4.0743

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem ŚCIANY

m2

obmiar  = 203.715 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.1756r-g/m2
r-g 35.7724

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* farby lateksowe nawierzchniowe Caparol Sam-
tex 7 kolory pastelowe'
0.276dm3/m2

dm3 56.2253

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0611

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach /STROPY/

m2

obmiar  = 128.533 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.55r-g/m2
r-g 70.6932

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 0.2828

3* Gips budowlany - szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1799

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.6427

5* Woda z rurociągów
0.0064m3/m2

m3 0.8226

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 1.2853

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

obmiar  = 238.737 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.06*2=0.12r-g/m2
r-g 28.6484

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21*2=0.42dm3/m2
dm3 100.2695

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.0002*2=0.0004m-g/m2

m-g 0.0955

5* środek transportowy
0.0003*2=0.0006m-g/m2

m-g 0.1432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na stropach na podłożu z tynku /STROPY/

m2

obmiar  = 238.737 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.2732r-g/m2
r-g 65.2229

-- M --
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2* Gips budowlany - szpachlowy
0.00336t/m2

t 0.8022

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.5204

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.9549

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0.02m-g/m2

m-g 4.7747

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.7878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm

m2

obmiar  = 238.737 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.17r-g/m2
r-g 40.5853

-- M --
2* Gips budowlany - szpachlowy

0.00218t/m2
t 0.5204

3* woda
0.00142m3/m2

m3 0.3390

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.4775

6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0.016m-g/m2

m-g 3.8198

7* środek transportowy
0.0021m-g/m2

m-g 0.5013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem /SUFITY/

m2

obmiar  = 238.737 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.1756r-g/m2
r-g 41.9222

-- M --
2* farby lateksowe nawierzchniowe Caparol Sam-

tex 7 kolor biały
0.276dm3/m2

dm3 65.8914

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0716

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
Krotność = 3

m2

obmiar  = 110.204 m2

-- R --

- 15 -
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard
0.3033*3=0.9099r-g/m2

r-g 100.2746

-- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych

wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"'
4.75*3=14.25kg/m2

kg 1570.4070

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0072*3=0.0216m-g/m2
m-g 2.3804

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60
cm - na klej

m2

obmiar  = 110.204 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.512r-g/m2
r-g 166.6284

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych Nowa Gala Thioga

60x60 lappato lub równoważne
1.02m2/m2

m2 112.4081

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
cienkowarstwowa Ceresit CM 11
5.2kg/m2

kg 573.0608

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 60.6122

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 4.0775

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 2.6449

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 10.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.68r-g/szt.
r-g 6.8000

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2szt/szt.
szt 20.0000

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5
workowany
0.00207t/szt.

t 0.0207

4* Piasek uszlachetniony
0.005m3/szt.

m3 0.0500

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 10.0000

6* Woda z rurociągów'
0.002m3/szt.

m3 0.0200

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów PODSUMOWANIE

Prace tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Warstwy podłogowe
28

d.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe

m2

obmiar  = 115.745 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.36r-g/m2
r-g 41.6682

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do izolacji

3.5kg/m2
kg 405.1075

3* Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,6-1,
0 mm
1.2m2/m2

m2 138.8940

4* Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyj-
na odm. I/333
1.13m2/m2

m2 130.7918

5* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wy-
pełniaczy
0.18kg/m2

kg 20.8341

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.0112m-g/m2

m-g 1.2963

8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0068m-g/m2

m-g 0.7871

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.3

ZKNR C-2
0604-05
analogia

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu o gr. 45 mm

m2

obmiar  = 115.745 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.89r-g/m2
r-g 103.0130

-- M --
2* spoiwo szybko twardniejące Ceresit CN 85

0.0171t/m2
t 1.9792

3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85)'
0.0756t/m2

t 8.7503

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,

50-0,75 t
0.0705m-g/m2

m-g 8.1600

6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0158m-g/m2

m-g 1.8288

7* betoniarka
0.0375m-g/m2

m-g 4.3404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.3

ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm

m2

obmiar  = 115.745 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.075r-g/m2
r-g 8.6809

-- M --
2* spoiwo szybko twardniejące Ceresit CN 85

0.00381t/m2
t 0.4410

3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85)
0.0168t/m2

t 1.9445
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,

50-0,75 t
0.0157m-g/m2

m-g 1.8172

6* środek transportowy
0.0035m-g/m2

m-g 0.4051

7* betoniarka
0.0083m-g/m2

m-g 0.9607

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopła-
ta za zbrojenie siatką stalową

m2

obmiar  = 115.745 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.074r-g/m2
r-g 8.5651

-- M --
2* siatka zgrzewana 3 mm

1.02m2/m2
m2 118.0599

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.0011m-g/m2

m-g 0.1273

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0.0017m-g/m2

m-g 0.1968

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.3

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineral-
nego chłonnego

m2

obmiar  = 128.533 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.15r-g/m2
r-g 19.2800

-- M --
2* środek gruntujący Thomsit R 777

0.1545dm3/m2
dm3 19.8583

3* środek gruntujący CN 94
0.0412kg/m2

kg 5.2956

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.001m-g/m2
m-g 0.1285

6* środek transportowy
0.001m-g/m2

m-g 0.1285

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = 128.533 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.9521r-g/m2
r-g 122.3763

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych Nowa Gala Thioga

60x60 lappato lub równoważne
1.02m2/m2

m2 131.1037
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
4.75kg/m2

kg 610.5318

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0.4kg/m2

kg 51.4132

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 4.0488

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.027m-g/m2

m-g 3.4704

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.3

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
60x60 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą kombinowaną

m

obmiar  = 86.220 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.4544r-g/m
r-g 39.1784

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych NG Thioga 60x60

lappato
0.1575m2/m

m2 13.5796

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
0.78kg/m

kg 67.2516

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 10.3464

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0054m-g/m
m-g 0.4656

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.3449

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.3

NNRNKB
202 2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na
zaprawie klejowej, listwa wykańczająca

m

obmiar  = 86.220 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.16r-g/m
r-g 13.7952

-- M --
2* listwa wykończająca AL oksydowane

1.03m/m
m 88.8066

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

obmiar  = 0.000 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.17r-g/m2
r-g 0.0000

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek) Ceresit CN 72
8.15kg/m2

kg 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0000

5* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0.01m-g/m2

m-g 0.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.3

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Klejenie listew profilowych przyściennych

m

obmiar  = 0.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.147r-g/m
r-g 0.0000

-- M --
2* klej Thomsit kontaktowy CH 50

0.0251kg/m
kg 0.0000

3* listwy PVC z wklejoną wykładziną dywanową
podłogową
1.05m/m

m 0.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0000

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.3

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Klejenie listew profilowych progowych

m

obmiar  = 10.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.147r-g/m
r-g 1.4700

-- M --
2* klej Thomsit kontaktowy CH 50

0.0251dm3/m
dm3 0.2510

3* listwy progowe ze stali nierdzewnej
1.05m/m

m 10.5000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0020

6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0.0003m-g/m

m-g 0.0030

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Warstwy podłogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Stolarka i ślusarka
39

d.4
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi  jednoskrzydłowych wewnętrz-
nych

m2

obmiar  = 14.760 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.12r-g/m2
r-g 31.2912

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt./m2
szt. 78.0804

3* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0.29dm3/m2

dm3 4.2804

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* Drzwi przeciwpożarowe stalowe EI30/60 "80"
Roper /kmpankiewicz/
1m2/m2

m2 14.7600

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.7380

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.8856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.4

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych m2

obmiar  = 5.535 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

3.1r-g/m2
r-g 17.1585

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt./m2
szt. 26.3466

3* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.3284

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego
0.73m2/m2

m2 4.0406

5* podkładki pod szyby
6.35szt./m2

szt. 35.1472

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wy-
pełnione, 2-skrzydłowe, całe oszklone - profil
Aluprof MB 60 z samozamykaczem, pochwyta-
mi ze stali nierdzewnej  i jednym zamkiem.
Przystosowane do montażu systemu KD.
1m2/m2

m2 5.5350

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.05m-g/m2

m-g 0.2768

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.3321

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż rolet okiennych z prowadnicami m2

obmiar  = 1.800 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.5r-g/m2
r-g 2.7000
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K_Inw_Pom w podpiwniczeniu bud PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Rolety z tkaniny niepalnej, mocno zacieniającej

z prowadnicami
1.1m2/m2

m2 1.9800

-- S --
3* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50 t
0.098m-g/m2

m-g 0.1764

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż moskitier okiennych z mocowaniami
mechanicznymi

m2

obmiar  = 1.890 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.5r-g/m2
r-g 2.8350

-- M --
2* Moskitiery okienne aluminiowe ramkowe z mo-

cowaniami mechanicznymi blaszkami
1.1m2/m2

m2 2.0790

-- S --
3* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50 t
0.098m-g/m2

m-g 0.1852

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Prace elektryczne
43

d.5
KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego

m

obmiar  = 250.000 m

-- R --
1* robocizna

0.063r-g/m
r-g 15.7500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.5

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym

szt.

obmiar  = 20.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.555r-g/szt.
r-g 11.1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

m

obmiar  = 575.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 45.8850

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.5

KNR 4-03
1129-01
analogia

Demontaż grzejników elektrycznych szt.

obmiar  = 10.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.483r-g/szt.
r-g 4.8300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

obmiar  = 575.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 18.1125

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże ce-
mentowo-wapienne

m3

obmiar  = 0.518 m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3
r-g 2.0875

-- M --
2* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0.191t/m3
t 0.0989

3* piasek do betonów zwykły
1.1m3/m3

m3 0.5698

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.16m3/m3

m3 0.0829

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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49
d.5

KNR-W 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach plastikowych lub
kotwiących na podłożu betonowym (ilość moco-
wań 2)

kpl.

obmiar  = 32.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/kpl.
r-g 8.6400

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt./kpl.
szt. 64.0000

3* kołki kotwiące
2szt./kpl.

szt. 64.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.5

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/kpl.
r-g 1.7200

-- M --
2* oprawa Plafoniera Modena Mini LED 19W

4000K OPAL
1szt./kpl.

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.5

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - plafon natynkowy 60x60

kpl.

obmiar  = 30.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.7r-g/kpl.
r-g 21.0000

-- M --
2* Oprawa natynkowa oświetleniowa (PXF Prato

LED 60x60 36W, 4000K z ramką natynkową)
1szt/kpl.

szt 30.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.5

E 0508 0800-
04

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyj-
nych) z PCW na ścianach i stropach poprzez
przykręcenie do cegły

m

obmiar  = 50.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.442*1.6=0.7072r-g/m
r-g 35.3600

-- M --
2* listwa ścienna

1.04m/m
m 52.0000

3* kołki rozporowe
2.7szt/m

szt 135.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.5

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym

szt.
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obmiar  = 44.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.336r-g/szt.
r-g 14.7840

-- M --
2* gniazda wtyczkowe p.t. Berker białe hermetycz-

ne
1.02szt./szt.

szt. 44.8800

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.5

KNR 4-03
0308-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szere-
gowego, schodowego lub krzyżowego na cegle

szt.

obmiar  = 12.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.8757r-g/szt.
r-g 10.5084

-- M --
2* łączniki instalacyjne Berker białe hermetyczne

1.02szt./szt.
szt. 12.2400

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.5

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku

m

obmiar  = 100.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.0495*0.955=0.047272r-g/m
r-g 4.7272

-- M --
2* Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 104.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.5

KSNR 5
0406-05
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
na oprawę światła

wyp
.

obmiar  = 32.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.89r-g/wyp.
r-g 60.4800

-- M --
2* Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2

5.54m/wyp.
m 177.2800

3* wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t. Berker
0.05szt./wyp.

szt. 1.6000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.5

KSNR 5
0406-07
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A

wyp
.

obmiar  = 51.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.23r-g/wyp.
r-g 113.7300
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-- M --
2* Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2

6.91m/wyp.
m 352.4100

3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. Berker z
puszką
1.02szt./wyp.

szt. 52.0200

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.5

KSNR 5
0406-04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
na wyłącznik

wyp
.

obmiar  = 12.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.58r-g/wyp.
r-g 30.9600

-- M --
2* Przewód YDYt-450/750V 3x1,5mm2

2.69m/wyp.
m 32.2800

3* wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t. Berker z puszką
1szt./wyp.

szt. 12.0000

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.5

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i zło-
żeniem bez podłączenia (ilość otworów mocują-
cych do 4) - grzeniki eletryczne

szt.

obmiar  = 14.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.31*0.955=0.29605r-g/szt.
r-g 4.1447

-- M --
2* Grzejnik konwektorowy Stiebel eltron 3000 W

1szt./szt.
szt. 14.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.5

KNR 5-08
0403-11

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mo-
cujących do 4)-szafy do suszenia odzieży w su-
szarni

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.955=1.72855r-g/szt.
r-g 5.1856

-- M --
2* szafa do suszenia odzieży i obuwia (SSBIU

020055C) wymiar 197x142x53 cm Malow Su-
wałki
1szt./szt.

szt. 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.5

KNR-W 4-03
0506-02
analogia

Wymiana wentylatorów elektrycznych szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.64r-g/szt.
r-g 6.5600
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-- M --
2* Wentylator Silent sterowany włącznikiem

oświetlenia
1szt./szt.

szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Roboty sanitarne
62

d.6
KNR-W 4-02
0149-01

Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o po-
jemności 100 dm3

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

5.19r-g/szt.
r-g 15.5700

-- M --
2* BIAWAR VIKING ELEKTRYCZNY POJEM-

NOŚCIOWY PODGRZEWACZ POZIOMY/PIO-
NOWY 120L (z osprzętem)
1szt/szt.

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.6

KNR-W 4-02
0110-06

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o
śr. 50 mm

msc
.

obmiar 
ilość odcinków = 3.000 msc.
łączna długość = 30.000 m

-- R --
1* robocizna

4.1r-g/msc.
r-g 12.3000

-- M --
2* Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi

50mm
1.05m/m

m 31.5000

3* uchwyty do rur
1szt./msc.

szt. 3.0000

4* Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi
50mm
1szt/msc.

szt 3.0000

5* Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi
50mm
2szt/msc.

szt 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.6

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)

m

obmiar  = 30.000 m

-- R --
1* robocizna

0.1725r-g/m
r-g 5.1750

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm

1.1m/m
m 33.0000

3* klej Thermaflex 474
0.0106dm3/m

dm3 0.3180

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0972m/m

m 2.9160

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 180.0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0021m-g/m
m-g 0.0630

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.6

KNR-W 4-02
0111-04

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu
czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie
sztywne o śr. 50 mm

szt.
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obmiar 
ilość podejść = 2.000 szt.
łączna długość = 2.000 m

-- R --
1* robocizna

1.28r-g/szt.
r-g 2.5600

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

4szt./szt.
szt. 8.0000

3* Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi
50mm
1.05m/m

m 2.1000

4* uchwyty do rur
1szt./szt.

szt. 2.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.6

KNR-W 4-02
0111-02

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu
czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie
sztywne o śr. 20 mm

szt.

obmiar 
ilość podejść = 6.000 szt.
łączna długość = 6.000 m

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/szt.
r-g 3.7800

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

4szt./szt.
szt. 24.0000

3* Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi
20mm
1.05m/m

m 6.3000

4* uchwyty do rur
1szt./szt.

szt. 6.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.6

KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu
czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o po-
łączeniu elastycznym metalowym

szt.

obmiar 
ilość podejść = 6.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/szt.
r-g 3.9600

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

2szt./szt.
szt. 12.0000

3* przyłącza elastyczne metalowe
1szt./szt.

szt. 6.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.6

KNR-W 4-02
0127-02

Wymiana zaworu zwrotnego o śr. 20 mm szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt.
r-g 1.6200

-- M --
2* Zawór zwrotny uniwersalny z PVC-U fi 20mm

1szt/szt.
szt 3.0000
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.6

KNR-W 4-02
0127-09

Wymiana zaworu bezpieczeństwa ciężarkowe-
go o śr. 15-20 mm

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/szt.
r-g 2.8500

-- M --
2* zawory bezpieczeństwa ciężarkowe

1szt./szt.
szt. 3.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.6

KNR-W 4-02
0124-02

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.

obmiar  = 6.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt.
r-g 3.2400

-- M --
2* Zawór przelotowy mosiężny, prosty fi 20mm

1szt/szt.
szt 6.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia
71

d.7
KNR 2-02
1021-09

Szafki kuchenne nadpodłogowe stojące gł. 40
cm

m2

obmiar  = 3.500 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.76r-g/m2
r-g 6.1600

-- M --
2* szafki kuchenne (szafka zbudowana z płyty

meblowej gr. 18 mm. Wyposażona w pięć półek
dł. 136 cm i cztery szuflady o wym. ok. 80x22
cm oraz jedna półka typu blat szer. 136 cm i gr.
4 cm)
1m2/m2

m2 3.5000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.09m-g/m2

m-g 0.3150

4* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.1750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.7

KNR 2-02
1021-09

Szafki kuchenne nadpodłogowe stojące gł. 40
cm

m2

obmiar  = 3.500 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.76r-g/m2
r-g 6.1600

-- M --
2* szafki kuchenne (zbudowane z płyty meblowej

gr. 18 mm,  blatem gr. 4 cm o wym. 136x40cm)
1m2/m2

m2 3.5000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.09m-g/m2

m-g 0.3150

4* środek transportowy
0.05m-g/m2

m-g 0.1750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.7 kalk. własna

Dostawa stolików kuchennych z zaokrąglonymi
narożnikami o wym: 1,20x0,70 m,

szt.

obmiar  = 1.000 szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.7 kalk. własna

Dostawa krzeseł kuchennych /stelaż stalowy
chromowany, siedziska i oparcia ze sklejki
drewnianej profilowanej/

szt.

obmiar  = 4.000 szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.7 kalk. własna

Dostawa-Lodówka Samsung RB34C672DSA
Pełny No Frost 185,3cm Komora świeżości
Zdalne sterowanie Grafitowy Metaliczny

szt.

obmiar  = 1.000 szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.7 kalk. własna

Dostawa-Kosz na śmieci z pedałem Tadar 20 l szt.

obmiar  = 2.000 szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

77
d.7

kalk.własna Regały archiwalne 3 szt o wym. dł: 3,25 x szer:
0,60 m x wys.2,30 m plus podłoga techniczna
pod regały o wym.3,25 x 2,75 m - /dostawa+
montaż/

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.

-- M --
1* Regały archiwalne 3 szt o wym. 3,25 x 0,60 m x

2,30 m z napędfem korbowym. Rozstaw półek
w pionie - 33 cm. Konstrukcja z profili stalowych
i blachy stalowej zimnowalcowanej lakierowa-
nych proszkowo. Ściany działowe pełne. Tory
jezdne – po których przemieszczają się regały
jezdne, nawierzchniowe, aluminiowe z prze-
strzenią miedzy torami wypełnioną podłogą wy-
konaną z płyty wiórowej z najazdami aluminio-
wymi.
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

2* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.7

kalk.własna Regały archiwalne 6 szt o wym. dł: 2,90 x szer:
0,60 m x wys.2,30 m plus podłoga techniczna
pod regały o wym.(2,13+3,42) x2,90 m - /dosta-
wa+montaż/

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.

-- M --
1* Regały archiwalne 6 szt o wym. 2,90 x 0,60 m x

2,30 m z napędfem korbowym. Rozstaw półek
w pionie - 33 cm. Konstrukcja z profili stalowych
i blachy stalowej zimnowalcowanej lakierowa-
nych proszkowo. Ściany działowe pełne. Tory
jezdne – po których przemieszczają się regały
jezdne, nawierzchniowe, aluminiowe z prze-
strzenią miedzy torami wypełnioną podłogą wy-
konaną z płyty wiórowej z najazdami aluminio-
wymi.
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000

2* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
79

d.8
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km-W ofer-
cie należy uwzględnić koszty wywozu i utylizacji
materiałów z demontażu.

m3

obmiar  = 13.102 m3

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.39r-g/m3
r-g 18.2118

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 13.1020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.8 kalk. własna

Koszty utylizacji materiałów z demontażu szt

obmiar  = 13.102 szt
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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