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K_Inw_łazienka I p PE Sokołów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.94*2+2.14*2+0.93+1.84+0.15)*2*2.50 m2 55.400
<potrącenia> -7*1.80 m2 -12.600

RAZEM 42.800
5

d.1
KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm m2

(1.94+2.14+0.93)*2.70 m2 13.527
<potrącenia> -3*1.80 m2 -5.400

RAZEM 8.127
6

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

0.15*0.54+1.98*(2.14+1.84) m2 7.961
RAZEM 7.961

7
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej m2

0.15*0.54+1.98*(2.14+1.84+0.15) m2 8.258
RAZEM 8.258

8
d.1

KNR 4-01
0706-06

Naprawa tynku scian po przebiciach instalacji sanitarnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

10
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 5 cm

m2

poz.7 m2 8.258
RAZEM 8.258

11
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.10 m2 8.258
RAZEM 8.258

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzki

m2

poz.11 m2 8.258
RAZEM 8.258

13
d.1

ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniają-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od góry

m2

poz.12 m2 8.258
RAZEM 8.258

14
d.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.13 m2 8.258
RAZEM 8.258

15
d.1

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych pro-
gowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

1.94*2.70 m2 5.238
RAZEM 5.238

17
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany

m2

(1.98*2+2.14+1.84+0.15)*2*2.50 m2 40.450
<potrącenia> -3*1.80 m2 -5.400
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RAZEM 35.050
18

d.1
KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
Krotność = 5

m2

poz.17 m2 35.050
RAZEM 35.050

19
d.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

poz.18 m2 35.050
RAZEM 35.050

20
d.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

10*2.50 m 25.000
RAZEM 25.000

21
d.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wymiana  sufitu)

m2

poz.14 m2 8.258
RAZEM 8.258

22
d.1

KNNR 7
0503-08
analogia

Drzwi wewnętrzne m2

2*0.90*2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690

23
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z płyt HPL - wydzielenie 4 x kabin WC m2

(2.00+1.40)*2.20 m2 7.480
RAZEM 7.480

25
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

26
d.1

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych 30x30 cm na kleju

m2

0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

27
d.1

Zakup i montaż lustra łazienkowego podłużnego 80x60cm, powierzchnia lustra
nie zlicowana z płytkami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacje elektryczne
28

d.2
KNR 4-03
1129-01
analogia

Demontaż grzejnika elektrycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

30
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

31
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

32
d.2

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przełącznika podtynkowego w puszce szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

33
d.2

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

35
d.2

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże betonowe

wyp.

4 wyp. 4.000
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RAZEM 4.000
36

d.2
KSNR 5
0405-04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi  na oprawę świetlną wyp.

6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000

37
d.2

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże betonowe

wyp.

3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.2

KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
- wykonanie otworów w płycie izolacyjnej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.2

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - downlight LED kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Led kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR-W 4-03
0506-02
analogia

Wymiana wentylatorów łazienkowych na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNR 5-08
0402-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje sanitarne
43

d.3
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.3 kalk. własna

Demontaż istniejącego wyposażenia ( dozownik mydła, uchwyt na papier toa-
letowy, pojemnik na ręczniki, suszarka el.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR-W 4-02
0212-06

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
2.0 m 2.000
 
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
50

d.3
KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
2.5 m 2.500
 
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
51

d.3
KNR 4-02
0109-02

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr.
20 mm

szt.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
4.0 m 4.000
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
52

d.3
KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki
ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3

KNR-W 4-02
0217-07
analogia

Wymiana wpustu ściekowego  podłogowego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3

KNR-W 4-02
0110-02

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
8.0 m 8.000
 
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
56

d.3
KNR-W 2-15
0130-01

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o
średnicy nominalnej 15mm - zawory umywalkowe, terma

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

57
d.3

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalki podwójne porcelanowe z syfonem chromowanym /nadblatowe/ kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

59
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na
ścianie

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-01

Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 Montaż wyposażenia
62

d.4
Zakup i montaż dozownika do mydła szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

Zakup i montaż suszarrki elektrycznej do rąk szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
66

d.5
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

poz.4*0.03 m3 1.284
poz.5*0.14 m3 1.138
poz.6*0.07 m3 0.557
2.0 m3 2.000
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RAZEM 4.979
67

d.5 kalk. własna
Koszty utylizacji materiałów z demontażu m3

poz.66 m3 4.979
RAZEM 4.979
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K_Inw_łazienka I p PE Sokołów

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.16r-g/szt.
r-g 4.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

2
d.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

obmiar  = 9.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.12r-g/m
r-g 10.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/
4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'

m

obmiar  = 9.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.54r-g/m
r-g 4.8600

-- M --
2* Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,

5 cm kl. 15
4szt/m

szt 36.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0003t/m

t 0.0027

4* wapno suchogaszone
0.00022t/m

t 0.0020

5* piasek do zapraw
0.002m3/m

m3 0.0180

6* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0090

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0.01m-g/m
m-g 0.0900

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.03m-g/m

m-g 0.2700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

4
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = 42.800 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.38r-g/m2
r-g 59.0640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

5
d.1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki działowej gr. 12 cm m2

obmiar  = 8.127 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.95r-g/m2
r-g 7.7206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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R M S

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej

m2

obmiar  = 7.961 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.92r-g/m2
r-g 7.3241

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

7
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.74r-g/m2
r-g 6.1109

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

8
d.1

KNR 4-01
0706-06

Naprawa tynku scian po przebiciach instalacji
sanitarnej

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.58r-g/szt.
r-g 2.3200

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0025t/szt.
t 0.0100

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0005m3/szt.

m3 0.0020

4* piasek do zapraw
0.0091m3/szt.

m3 0.0364

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.0800

7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0.02m-g/szt.

m-g 0.0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

9
d.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

obmiar  = 9.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.36r-g/m
r-g 3.2400

-- M --
2* Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskład-

nikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -
workowany
0.0008t/m

t 0.0072

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0.001t/m

t 0.0090

4* Piasek uszlachetniony
0.004m3/m

m3 0.0360

5* Woda z rurociągów
0.001m3/m

m3 0.0090

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0.01m-g/m

m-g 0.0900

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.0900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

10
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.51r-g/m2
r-g 4.2116

-- M --
2* Sucha zaprawa cementowa do posadzek i pod-

kładów podłogowych, szybkosprawna, wodo- i
mrozoodporna, Ceresit CN 87, 10-80 mm, 40
MPa
90.12kg/m2

kg 744.2110

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.6606

5* środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 0.7432

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

11
d.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopła-
ta za zbrojenie siatką stalową

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.074r-g/m2
r-g 0.6111

-- M --
2* siatka zgrzewana z drutu śr. 3 mm

1.02m2/m2
m2 8.4232

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0091

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0140

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - posadzki

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.06r-g/m2
r-g 0.4955

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 1.7342

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0017

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.0025

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

13
d.1

ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw
przesączaniu wody przy użyciu elastycznej po-
włoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni
poziomej od góry

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.3146r-g/m2
r-g 2.5980

-- M --
2* elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166

4kg/m2
kg 33.0320

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 0.0413

5* środek transportowy
0.004m-g/m2

m-g 0.0330

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

14
d.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x60 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.9521r-g/m2
r-g 7.8624

-- M --
2* płytki Paradyż Grand Cave gres szkl. rekt. pół-

poler (lappato) 59,8x59,8 cm lub równoważne
1.02m2/m2

m2 8.4232

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
4.75kg/m2

kg 39.2255

4* Zaprawa elastyczna spoinująca weber.fug 877
(stara nazwa Cerinol Flex) worek 15 kg, cemen-
towoszary
0.4kg/m2

kg 3.3032

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 0.2601

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.2230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

15
d.1

ZKNR C-2
0610-02

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Klejenie listew profilowych progowych

m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.147r-g/m
r-g 0.1470

-- M --
2* klej Thomsit kontaktowy CH 50

0.0251dm3/m
dm3 0.0251

3* listwy
1.05m/m

m 1.0500

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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5* wyciąg
0.0002m-g/m

m-g 0.0002

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

16
d.1

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

obmiar  = 5.238 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.78r-g/m2
r-g 14.5616

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/m2
m2 21.5806

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 3.9809

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 10.7379

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 21.2663

6* blachowkręty
44.42szt./m2

szt. 232.6720

7* gips budowlany szpachlowy
0.00282t/m2

t 0.0148

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 5.3951

9* taśma
3.626m/m2

m 18.9930

10* woda
0.00183m3/m2

m3 0.0096

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0672m-g/m2
m-g 0.3520

13* środek transportowy
0.0514m-g/m2

m-g 0.2692

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

17
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe-ściany

m2

obmiar  = 35.050 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.08r-g/m2
r-g 2.8040

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 7.7110

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0070

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003m-g/m2

m-g 0.0105

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

18
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
Krotność = 5

m2

obmiar  = 35.050 m2

-- R --
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1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard
0.3033*5=1.5165r-g/m2

r-g 53.1533

-- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych

wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
4.75*5=23.75kg/m2

kg 832.4375

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0072*5=0.036m-g/m2
m-g 1.2618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

19
d.1

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą kombinowaną

m2

obmiar  = 35.050 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.5797r-g/m2
r-g 55.3685

-- M --
2* płytki Paradyż Grand Cave gres szkl. rekt. pół-

poler (lappato) 59,8x59,8 cm lub równoważne
1.02m2/m2

m2 35.7510

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
5.2kg/m2

kg 182.2600

4* Zaprawa elastyczna spoinująca weber.fug 877
(stara nazwa Cerinol Flex) worek 15 kg, cemen-
towoszary
0.6kg/m2

kg 21.0300

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.0340

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.9639

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

20
d.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe

m

obmiar  = 25.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.16r-g/m
r-g 4.0000

-- M --
2* listwy narożnikowe aluminiowe oksydowane

1.07m/m
m 26.7500

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
wysokoelastyczna Ceresit CM 17 "Super Flexib-
le"
0.04kg/m

kg 1.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

21
d.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm (wymia-
na  sufitu)

m2

obmiar  = 8.258 m2

-- R --
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1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard
1.18*1.6=1.888r-g/m2

r-g 15.5911

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm /Płyta sufitowa ROCKFON TROPIC 15/600/
600 mm/'
2.86szt./m2

szt. 23.6179

3* kształtowniki z blachy - profil główny'
1.7m/m2

m 14.0386

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm'
1.7m/m2

m 14.0386

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 8.0103

6* zawiesia do kształtowników'
0.88szt./m2

szt. 7.2670

7* pręty mocujące
0.88szt./m2

szt. 7.2670

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 23.6179

9* sprężyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 13.6257

10* łączniki rozporowe stalowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 20.8927

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0826

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0826

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

22
d.1

KNNR 7
0503-08
analogia

Drzwi wewnętrzne m2

obmiar  = 3.690 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

4.6r-g/m2
r-g 16.9740

-- M --
2* silikon

0.24dm3/m2
dm3 0.8856

3* Pianka montażowa Montageschaum 1K, opak.
500 ml
0.08dm3/m2

dm3 0.2952

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt/m2

szt 15.8670

5* Drzwi wewnętrzne płytowe /wypełnienie płyta
otworowa/ z ościeżnicą opaskową w okleinie
CPL Porta z okuciami stal nierdzewna satyna-
kpl
1m2/m2

m2 3.6900

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.2952

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.17m-g/m2

m-g 0.6273

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

23
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400

- 13 -
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-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2szt/szt.
szt 6.0000

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5
workowany
0.00207t/szt.

t 0.0062

4* Piasek uszlachetniony
0.005m3/szt.

m3 0.0150

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 3.0000

6* Woda z rurociągów
0.002m3/szt.

m3 0.0060

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

24
d.1

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z płyt HPL - wydzielenie 4 x
kabin WC

m2

obmiar  = 7.480 m2

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

3.91r-g/m2
r-g 29.2468

-- M --
2* Ścianki ustępowe z płyt HPL gr. 12 mm z

drzwiami i okuciami
1m2/m2

m2 7.4800

3* Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania
0.22dm3/m2

dm3 1.6456

4* Podpórki do ścianek ustępowych niskie
0.5szt/m2

szt 3.7400

5* Materiały pomocnicze (od M)
15%(od M)

% 15.0000

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0.05m-g/m2

m-g 0.3740

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.4488

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

25
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
gowych i gazowych o śr.do 50 mm

m

obmiar  = 18.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.22r-g/m
r-g 3.9600

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.013dm3/m

dm3 0.2340

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2520

4* Benzyna ekstrakcyjna, opak. 5 dm3
0.006dm3/m

dm3 0.1080

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark/m

ark 3.6000

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

26
d.1

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w
jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30
cm na kleju

m2

obmiar  = 0.800 m2
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-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.67r-g/m2
r-g 2.1360

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe dosto-

sowane do istniejących
1.13m2/m2

m2 0.9040

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych
cienkowarstwowa Ceresit CM 11
2.7kg/m2

kg 2.1600

4* masa fugowa
0.36kg/m2

kg 0.2880

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

27
d.1

Zakup i montaż lustra łazienkowego podłużne-
go 80x60cm, powierzchnia lustra nie zlicowana
z płytkami

szt

obmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

4r-g/szt
r-g 4.0000

-- M --
2* Lustro łazienkowe 120x50cm

1szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rozbiórki i demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Instalacje elektryczne
28

d.2
KNR 4-03
1129-01
analogia

Demontaż grzejnika elektrycznego szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.483r-g/szt.
r-g 0.4830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

29
d.2

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plas-
tykowych osadzonych w podłożu betonowym

szt.

obmiar  = 7.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.128r-g/szt.
r-g 0.8960

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2szt./szt.
szt. 14.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

30
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipso-
wej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

obmiar  = 7.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.0914r-g/szt.
r-g 0.6398

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

31
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm

szt.

obmiar  = 7.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.084r-g/szt.
r-g 0.5880

-- M --
2* Puszka instalacyjna odgałęźna p/t z pokrywą z

tworzywa sztucznego PO 80mm
1.02szt/szt.

szt 7.1400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

32
d.2

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przełącznika podtyn-
kowego w puszce

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.4095r-g/szt.
r-g 1.6380

-- M --
2* łączniki instalacyjne Berker IP 44

1.02szt./szt.
szt. 4.0800

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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33
d.2

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.336r-g/szt.
r-g 1.0080

-- M --
2* gniazda wtyczkowe p.t. Berker IP 44

1.02szt./szt.
szt. 3.0600

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

34
d.2

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.26r-g/szt.
r-g 1.3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

35
d.2

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
w budynkach administracyjnych na wyłącznik,
przełącznik świecznikowy - podłoże betonowe

wyp
.

obmiar  = 4.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.28r-g/wyp.
r-g 9.1200

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2

6.29m/wyp.
m 25.1600

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

36
d.2

KSNR 5
0405-04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
na oprawę świetlną

wyp
.

obmiar  = 6.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.61r-g/wyp.
r-g 15.6600

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

7.71m/wyp.
m 46.2600

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

37
d.2

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
w budynkach administracyjnych na gniazdo
wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże betono-
we

wyp
.

obmiar  = 3.000 wyp.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.4r-g/wyp.
r-g 7.2000

-- M --
2* Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2

8.35m/wyp.
m 25.0500

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

38
d.2

KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie - wykonanie
otworów w płycie izolacyjnej

szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.0158r-g/szt.
r-g 0.0790

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

39
d.2

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwiesza-
nych - downlight LED

kpl.

obmiar  = 5.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.86r-g/kpl.
r-g 4.3000

-- M --
2* Oprawa  oświetleniowa downlight (Downlight

LED Bari Q 225mm 22W 4000K 3020lm IP44
biały OPAL)
1szt./kpl.

szt. 5.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

40
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
Led

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.47r-g/kpl.
r-g 0.4700

-- M --
2* oprawy kinkiet LED VIP PXF

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

41
d.2

KNR-W 4-03
0506-02
analogia

Wymiana wentylatorów łazienkowych na ścia-
nie

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.64r-g/szt.
r-g 3.2800

-- M --
2* Wentylator Silent sterowany włącznikiem

oświetlenia
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

42
d.2

KNR 5-08
0402-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.2*0.955=0.191r-g/szt.
r-g 0.1910
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-- M --
2* aparaty-grzejnik konwektorowy Stiebel Eltron 2,

0 kW
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01dm3/szt.

dm3 0.0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Instalacje sanitarne
43

d.3
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.71r-g/kpl.
r-g 1.7100

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/kpl.

kg 0.0500

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

44
d.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

3.44r-g/kpl.
r-g 6.8800

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000

3* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl.

kg 0.1800

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

45
d.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1r-g/kpl.
r-g 2.0000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

46
d.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.7r-g/szt.
r-g 1.4000

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2szt./szt.

szt. 4.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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47
d.3 kalk. własna

Demontaż istniejącego wyposażenia ( dozownik
mydła, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na
ręczniki, suszarka el.)

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

3r-g/kpl
r-g 3.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

48
d.3

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC
o śr. 50 mm

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.32r-g/szt.
r-g 0.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

49
d.3

KNR-W 4-02
0212-06

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łą-
czonych metodą wciskową

msc
.

obmiar 
ilość podejść = 2.000 msc.
łączna długość = 2.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.84r-g/msc.
r-g 1.6800

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm

1.07m/m
m 2.1400

3* kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej
2szt./msc.

szt. 4.0000

4* Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm
3szt/msc.

szt 6.0000

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

50
d.3

KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm
łączonych metodą wciskową

msc
.

obmiar 
ilość podejść = 2.000 msc.
łączna długość = 2.500 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.83r-g/msc.
r-g 3.6600

-- M --
2* rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

1.05m/m
m 2.6250

3* kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej
2szt./msc.

szt. 4.0000

4* uchwyty do rurociągów PCV
3szt./msc.

szt. 6.0000

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

51
d.3

KNR 4-02
0109-02

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór
czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm

szt.

obmiar 
ilość odcinków = 4.000 szt.
łączna długość = 4.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.63r-g/szt.
r-g 2.5200
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-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm

4szt./szt.
szt. 16.0000

3* rury stalowe ze szwem, gwintowane, typ S,
ocynkowane śr. 20 mm
1.05m/m

m 4.2000

4* haki do rur
1szt./szt.

szt. 4.0000

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

52
d.3

KNR-W 4-02
0111-07

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu
czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o po-
łączeniu elastycznym metalowym

szt.

obmiar 
ilość podejść = 2.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.66r-g/szt.
r-g 1.3200

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

2szt./szt.
szt. 4.0000

3* przyłącza elastyczne metalowe
1szt./szt.

szt. 2.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

53
d.3

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.194r-g/szt.
r-g 0.3880

-- M --
2* zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o

śr. nominalnej 20 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.004m-g/szt.
m-g 0.0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

54
d.3

KNR-W 4-02
0217-07
analogia

Wymiana wpustu ściekowego  podłogowego o
śr. 50 mm

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.8r-g/szt.
r-g 0.8000

-- M --
2* wpusty ściekowe podłogowe śr. 50 mm

1szt./szt.
szt. 1.0000

3* sznur konopny smołowany
0.05kg/szt.

kg 0.0500

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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55
d.3

KNR-W 4-02
0110-02

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o
śr. 20 mm

msc
.

obmiar 
ilość odcinków = 2.000 msc.
łączna długość = 8.000 m

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2r-g/msc.
r-g 4.0000

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane
1.05m/m

m 8.4000

3* uchwyty do rur
1szt./msc.

szt. 2.0000

4* przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne
1szt./msc.

szt. 2.0000

5* złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne
2szt./msc.

szt. 4.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

56
d.3

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wo-
dociągowych z rur stalowych o średnicy nomi-
nalnej 15mm - zawory umywalkowe, terma

szt

obmiar  = 4.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.213r-g/szt
r-g 0.8520

-- M --
2* Zawory wodne przelotowe proste 15mm Valvex

1szt/szt
szt 4.0000

3* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0.003m-g/szt
m-g 0.0120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

57
d.3

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalki podwójne porcelanowe z syfonem
chromowanym /nadblatowe/

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2.38r-g/kpl
r-g 2.3800

-- M --
2* Roca Ona umywalka 120x46 cm prostokątna

podwójna biała A32768B000
1szt/kpl

szt 1.0000

3* Wsporniki do umywalek
1szt/kpl

szt 1.0000

4* Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi
32mm
2szt/kpl

szt 2.0000

5* Materiały pomocnicze (od M)
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0.14m-g/kpl
m-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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58
d.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o średnicy nomi-
nalnej 15mm

szt

obmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.957r-g/szt
r-g 1.9140

-- M --
2* Bateria umywalkowa Valvex TUBE Chrome,

Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wyso-
ka stojąca wysoka chrom z korkiem klik klak
1szt/szt

szt 2.0000

3* Materiały pomocnicze (od M)
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0.009m-g/szt
m-g 0.0180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

59
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski
ustępowej montowane na ścianie

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.8r-g/kpl.
r-g 1.6000

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do miski

ustępowej
1kpl./kpl.

kpl. 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

60
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym - ustęp

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.54r-g/kpl.
r-g 1.0800

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane/Ze-

staw Geberit Smyle Square miska WC z deską
sedesową wolnoopadającą biały 500.683.00.2
1szt./kpl.

szt. 2.0000

3* sedesy wolnoopadajace duroplast antybakteryj-
ne
1szt./kpl.

szt. 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

61
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0202-01

Armatura spłukująca miski ustępowe pneuma-
tyczna ręczna ścienna

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

0.29r-g/kpl.
r-g 0.5800

-- M --
2* armatura spłukująca do miski ustępowej pneu-

matyczna ręczna ścienna/Pneumatyczny Przy-
cisk spłukujący spłukujący do pisuaru, ręczny
Geberit SIGMA01 116.011.21.5 chrom błysz-
czący
1kpl./kpl.

kpl. 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Montaż wyposażenia
62

d.4
Zakup i montaż dozownika do mydła szt

obmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2r-g/szt
r-g 2.0000

-- M --
2* Dozownik do mydła Merida duży stal nierdzew-

na
1szt/szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

63
d.4

Zakup i montaż podajnika na ręczniki papiero-
we

szt

obmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2r-g/szt
r-g 2.0000

-- M --
2* Podajnik na ręczniki papierowe ze stali nie-

rdzewnej
1szt/szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

64
d.4

Zakup i montaż suszarrki elektrycznej do rąk szt

obmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2r-g/szt
r-g 2.0000

-- M --
2* Suszarka elektryczna do rąk

1szt/szt
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

65
d.4

Zakup i montaż uchwyty na papier toaletowy szt

obmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

2r-g/szt
r-g 4.0000

-- M --
2* Zasobnik na papier toaletowy ze stali nierdzew-

nej
1szt/szt

szt 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
66

d.5
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km

m3

obmiar  = 4.979 m3

-- R --
1* Roboty wykończeniowe-wysoki standard

1.39*1.3=1.807r-g/m3
r-g 8.9971

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

(0.72+14*0.02=1)*1.3=1.3m-g/m3
m-g 6.4727

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

67
d.5 kalk. własna

Koszty utylizacji materiałów z demontażu m3

obmiar  = 4.979 m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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