ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

RBI- Roboty Budowlane PK30% w zakresie budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV, budowy linii
kablowych SN, budowy stanowisk stupowych SN, nN, demontazu urzadzen napowietrznych SN w Zakroczymiu
ul. Gatachy.

D1GI/18MG300305

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych w zakresie:

- Stacja transformatorowa 15/0,4kV — 4 szt.

- Linia kablowa SN,

- Linia kablowa nN

- stanowiska stupowe SN

- stanowiska stupowe nN

- demontaz urzadzen napowietrznych

Uwagi:

- Dostawa inwestorska kabli SN XRUHAKXS 1 x 240/25 mm2 — 10,125 km;

- Dostawa inwestorska kabli SN XRUHAKXS 1 x 120/25 mm2 — 0,489 km;

- Pozostaty odcinek kabla SN XRUHAKXS 1x 120/25 mm2- 1,923 km dostarcza wykonawca;

- Linia kablowa SN z kanalizacjg $wiattowodowg RHDPE+ kabel swiattowodowy,

- Wykorzystac Transformatory zdemontowane ze stupowych stacji transformatorowych
przeznaczonych do rozbiérki;

- Zachodzi koniecznos¢ dostosowania stacji do transformatordow z izolatorami porcelanowymi;
Wykonawca powinien to uwzgledni¢ przy zamawianiu stacji u Producenta;

- Stosowane Rozdzielnice SN z zastosowaniem napedoéw silnikowych.

- Z uwagi na zmiany standardéw obwigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. zwigzanych z eliminacja

stosowania szesciofluorku siarki - urzadzenia zawierajace gaz SF6 muszg by¢ wybudowane i

uruchomione do konca 2025r. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ aktualizacje dokumentacji

projektowej i na jej podstawie nalezy wybudowaé obiekty zawierajagce urzadzenia/aparaty o

rozwigzaniach alternatywnych, ktore posiadaja wymagane certyfikaty i zostaty dopuszczone do

powszechnego stosowania.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Legionowo,
05-119 Michatéw-Reginéw, ul. Nowodworska 3. Pokdj nr 248.

Osoba do udzielania informacji: Jan Mielniczek + 48 22 367 5041
Inspektor nadzoru: Robert Przybysz +48 22 367 5051

Prace wykonaé w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa nr 6/RM/RE4/2024.




/>CE

- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczgce zamodwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Transport na wiasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazynéw Zamawiajgcego
materiatéw i wyrobdéw budowlanych, bedacych dostawg inwestorska.

1.5.2. Zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.5.3. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.

1.5.4. Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatdw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.5.5. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe osdb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

1.6. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: 16 godzin. Agregaty pradotworcze stosowac w przypadku przekroczenia
czasu wylaczenia. Szczegoty warunkow realizacji inwestycji nalezy ustali¢c w RE Legionowo w
Wydziale Utrzymania Sieci. Osoba do kontaktu Piotr Latek +48 22 367 5029.

1.9. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,, MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamkniec¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow systemdéw zamkniec
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

1.10. Wykonawca ma obowigzek uaktualni¢ wszystkie decyzje i uzgodnienia znajdujgce sie w dokumentacji
techniczno-prawnej ktdre stracity waznosc.

1.11. Wykonawca ma obowigzek przygotowac i rozwiesi¢ w terenie ulotki ze stosownym wyprzedzeniem i
na warunkach uzgadnianych z Rejonem Energetycznym.

1.12. Wykonawca zapewni zasilanie dla odbiorcow w postaci agregatéw pradotwdrczych na czas
wykonywania prac.

1.13. Budowane stacje transformatorowe musza spetnia¢ Wytyczne do budowy stacji SN/nN w zakresie
dostosowania do przytaczenia agregatu mobilnego w PGE Dystrybucja S.A.
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1.14. Zachodzi konieczno$¢ bezwzglednego dostosowania stacji do transformatoréw z izolatorami
porcelanowymi .

1.15. Transformatory: pochodza z demontowanych stupowych stacji transformatorowych.

1.1. Rozliczenie umowy nastapi po wykonaniu 100% zakresu przedmiotu umowy i po podpisaniu
koncowego protokotu odbioru bez mozliwosci czeSciowego, etapowego rozliczania finansowego
umowy — forma ptatnosci jednorazowa.

1.2. Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamoéwienia w chwili ich instalacji muszg by¢

wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.
1.3. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.4. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1.4.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.4.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.4.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamkniec, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen, kolor
ktédki: z6tta RAL 1021.

» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: z6tty RAL 1021.

» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S/06: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: niebieska RAL 5015.

» Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

» Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgdzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze s3g przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamdéwienia:
30-11-2026r.

4. Miejsce realizacji zamowienia: Zakroczym ul. Gatachy.
5. Dostawy inwestorskie:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:
kabel SN typu XRUHAKXS 1x240/25 mm? o dtugosci 10,125 km;
kabel SN typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2 o dtugosci 0,489 km;
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Wykonawca, najpézniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informacje o gotowosci materiatow do
odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiajgcego.

Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego:

Magazyn Pruszkéw Groblowa RE Pruszkéw, ul. Warynskiego 4/6, 05-800 Pruszkéw w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni liczac od daty otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru objete
dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sg wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem. Zatadunek i roztadunek materiatéw
inwestorskich znajduje sie po stronie wykonawcy.

llos¢ kabla zapewniona przez Zamawiajgcego, nie pokrywa catego zapotrzebowania na kabel.
Brakujaca ilo$¢ stanowi dostawe Wykonawcy.

Po odbiorze kabla wraz z bebnem z magazynu Zamawiajgcego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bebna
odpowiada Wykonawca.

W przypadku odbioru kabla wraz z bebnem od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do jego
zwrotu w przeciggu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz
40 dni od otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru.

W przypadku braku zwrotu przez Wykonawce bebna/bebnéw w terminie, dostarczenia
uszkodzonych, lub odmowie przyjecia bebna/bebnéw przez Producenta, Wykonawca zostanie
obcigzony jego/ich kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowigzujgcej u Producenta
kabla w dniu wystawienia faktury VAT z terminem ptatnosci 30 dni.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych
dostarcza Wykonawca.

6. Gwarancja

6.1.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koficowego bez uwag.

7. Podwykonawstwo

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W

przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany

w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli

Podwykonawcy s3 juz znani.

7.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.

Elektronicznie

Sowa podpisany przez . Elektronicznie
Sowa Karol KOZ*OWS k| podpisany przez
Ka rOl 11950235 i
Koztowski Tomasz
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