ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Roboty budowlane w celu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahentéw w podziale na 6 zadan w
miejscowosciach: Krélewiec, Lubomin, Cierpigta, Leonéw, Mirisk Mazowiecki ul.Dabréwki, Siennica
ul.Kotbielska {P4_2025 RE Mitisk Mazowiecki)

Zadanie nr 1 — Krélewiec dz. nr 420/16 gm. Mirisk Mazowiecki; 24-G4/S/03133 (nr SAP 318000537908,
D1G1/24PG400753)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych — szczegétowy opis:

1.1 Realizacja robét budowlanych w zakresie:

1.1.1 Stacja-transformatorowa-whetrzewa-15/0,4-4M
1.1.2 Zigcze-kablowe SN

1.1.3 Bramka-rozlacznikewa

1.1.4 Linia-kablowa-SN

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x120mm2

1.1.6 Linia-napowietrzpa-n-{siupy}

1.1.7 Ztacza kablowe nN: ZK3 RBL+2P

1.1.8 ZgczaliczrikoweZL

1.1.9 Fransformater15/0,4-kV

1.1.10 Montai-transformatorow

1.1.11 Pemontailinii-napewietrznej-n-hr
Uwagi:

1.1.12 Wykonawea-destareza-kabel SN
1.1.13 Wykenawca-dostarcza-transformator
1.1.14 Linia-kablowa-Sh-bezkanalizacji
1.1.15 R § aler

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

1.1.17 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zagospodarowanie odpadéw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposob zagospodarowania materialow z rozbiérek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

b) Materialy i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zaméwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesigcy

Zadanie nr 2 — Lubomin dz. nr 206/3, 519/2, 519/3 gm. Stanistawéw, 24-G4/5/02283, 24-G4/5/05383, 24-
G4/5/05972 (nr SAP 318000281946, D1Gl/22PG400154)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych — szczegbtowy opis:

1.1 Realizacia robdt budowlanych w zakresie:
1.1.1 Stacja transformatorowa napowietrzna 15/0,4 kV: STNK 16-20/400

1.1.2 Zzeze-kablowe SN
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1.1.3 Bramkarozlacznikewa
1.1.4 Linia kablowa SN: 3xXRUHAKXs 1x120/25mm2

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x120mm2

Postepowanie zakupowe nr ..........c.......

1.1.6 Linia napowietrzna SN (stup) Ogr-13,5/17,5 + RUN Iii 24/4-100
1.1.7 Ziacza kablowe nN: ZK-3 RBL+2P, ZK-3 RBL+1P

1.1.8 Zaezalicznikowe-ZL

1.1.9 Fransformator15/0,4-k\V

1.1.10 Montaz transformatora

1.1.11 Bemontaidini-napewietrznejfdh

Uwagi:

1.1.12 Wykonawca dostarcza kabel SN
1.1.13 Wil:enawca-deostarcza-transferrater
1.1.14 Linia kablowa SN bez kanalizacji
1.1.15R

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

1.1.17 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z rozbiorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

b) Materialy i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesigcy

Zadanie nr 3 — Cierpigta dz. nr 229/2, 229/7, 229/8 gm. Wierzbno, 24-G4/5S/03174, 24-G4/5/02936, 24-
G4/5/03750 {nr SAP 318000534477, D1Gl/24PG400673)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych — szczegétowy opis:

1.1 Realizacja roboét budowlanych w zakresie:
1.1.1 StagjatransiormaterswaWinalrzewa 45041
1.1.2 Zgezelablowe-Sal

1.1.3 Brasala-rezlgeznilewsa
1.1.4 Linia-kablowa-SN

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x120mm2
1.1.6 Lirla-repewieirzna-na—{slupy)
1.1.7 Ziacza kablowe nN: ZK-4 RBL+3P

1.1.8 Zgezalicznikowe-ZL
1.1.9 Fransformator15/0:4-kV
1.1.10 Mentai-transformatora

1.1.11 Pementazlinii-rapewietranal-fdie

Uwagi:

1.1.12 Walenawea-deosiarczalabel SR
1.1.13 Walierawes-destarcza-transformator

1.1.14 binialablows-Sh-bezkanalizac
1.1.15R ielni p ssoVaRieR

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
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elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
1.1.17 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbidrki zgodnie z cbowiazujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatéw z rozbiorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

b) Materialy i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesigcy

Zadanie nr 4 — Leonéw dz. nr 111/1 gm. Katuszyn; 24-G4/5/04301, {nr SAP 318000555656, D1Gi/24PG401134)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych — szczegétowy opis:

1.1 Realizacja robé6t budowlanych w zakresie:

1.1.1 Stagje-tranciormatorawawnglrzowa-1504-
1.1.2 Zgszetablewe-Shl

1.1.3 Bramica-rezlgcanikows

1.1.4 Linia-kablowa-SN

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x120mm2

1.1.6 Hrde-napovdetrena-nei-—{shpy}

1.1.7 Ztacza kablowe nN: ZK-3 RBL+1P

1.1.8 Haezalicznikowe ZL

1.1.9 Transicrmater-15/0,4-af

1.1.10 Meontai transformatera

1.1.11 Demontailinii-napewietrznejnvwr

Uwagi:

1.1.12 Wykenawea-dostarcza-kabel SN
1.1.13 Mvlcepawsa-destarcza-transformater
1.1.14 Hma-kablewa—SN—bez—kanahiaeﬂ
1.1.15R §

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,, Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

1.1.17 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) Zagospodarowanie odpadéw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materialéw z rozbidrek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowaé.

b) Materiatly i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamoéwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy

Zadanie nr 5 - Miisk Maz. ul. Dabréwki dz. nr 2382/5, 2382/6 UM. Mirisk Mazowiecki; 23-G4/5/05796, (nr
SAP 318000476823, D1GI/23PG401871)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie rob6t budowlanych — szczegétowy opis:

1.1 Realizacja robét budowlanych w zakresie:

1.1.1 Stacja-trancsformaterewawnetrzowa 1504
1.1.2 Zigcze-kablowe-SN

1.1.3 Bramka-rezigeznikowa
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1.1.4 Liniakablowa-SN

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x240mm2

1.1.6 Linia-nepowictrana-n-a—{siupy}

1.1.7 Ztacza kablowe nN: ZK-4 RBL, ZK-3 RBL+PP

1.1.8 Ztgezalicznikewe-ZL
1.1.9 Fransformater15/0,4-kV
1.1.10 Montai-transformatora

1.1.11 Permentazlinii-napevdetranci-awa-
Uwagi:

1.1.12 Whdcoramwea-destarezalabeal-SM
1.1.13 Whdionawvea-deostarezz-transformator
1.1.14 triatablewa-Si-bezlanalizasji
1.1.15R jelni p psowanien

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

1.1.17 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Zagospodarowanie odpadéw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatéw z rozbidrek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowaé.

b) Materialy i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji musza byé
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy

Zadanie nr 6 — Siennica ul.Kotbielska dz. nr 814, 816, 812, 813 gm. Siennica; 24-G4/5/05487, 25-G4/5/02176,
25-G4/5/01391 (nr SAP 318000614423, D1GI/24PG401636)

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych — szczegétowy opis:

1.1 Realizacja robdt budowlanych w zakresie:
1.1.1 Stacja-transformatorowa-whetrzewa-15/0,4-kv
1.1.2 Zacze-kablowe-SN

1.1.3 Bramkarezlgeznikowa
1.1.4 LMria-lablowa SN

1.1.5 Linia kablowa nN: YAKXs 4x120mm2
1.1.6 Linla-pepeviesrana-r-r—{ekiayd
1.1.7 Ztacza kablowe nN: ZK-4 RBL+4P

1.1.8 Zlgszadicznilawrazl
1.1.9 Iransformator-15/0,4-kv
1.1.10 Mertaitransiermaters

1.1.11 Permenrtai-linii-rapevdetranei-ariy

Uwagi:

1.1.12 Whad:enawea-destarezalabal-SM
1.1.13 Wykenaweca-doestarcza-transfermator

1.1.14 Lrnialablowsa-Sh-bezlianalizas)
1.1.15R jelrica-S0 ssevwaries

1.1.16 Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z ,, Wytycznymi do budowy systeméw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
setyczny yssybudl Rejon Energetyczny Mifsk Mazowleck!

Wydzlat Przytaciani ozwoju
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1.1.17 Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy:

a) Zagospodarowanie odpadéw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z rozbiorek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

b) Materialy i urzadzenia dia realizacji przedmiotu zaméwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy

Prace wykona¢ w oparciu o opracowang dokumentacje projektowe

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Minsk

Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Minsk Mazowiecki.
Po wykonaniu prac budowlanych dostarczyé do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Mirisk
Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mirisk Mazowiecki kompletna dokumentacje powykonawcza

zawierajaca m. in.:
-kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej zapisany w formacie ath.
-komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (w tym kompletna obstuga geodezyjna).

-komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF na plycie CD lub

DVD).
Wykonawca dokona zakofczenia robot budowlanych w Nadzorze Budowlanym wg zgloszenia nr

AB.6743.15.252.2025 z dn. 25.06.2025 r.

1.2 Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamodwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.3 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowainych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.4 W przypadku oferowania rozwigzah rownowainych w stosunku do rozwiazad okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1 Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.

1.5.2 Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatow uzyskanych z rozbidrki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizaciji.

1.5.3 Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

1.6 Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.

1.7 Prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé w technologii PPN w obszarze sieci nN
(z uwzglednieniem ograniczen technologii).

1.8 Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, diuzej niz: - 5 godziny (zadanie nr 2 ), 4 godziny (zadanie nr 5}, 0 godzin
(zadanie nr 1, 3, 4, 6).
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1.9 Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknie¢, tzn. zamki oraz kiodki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening
Solutions Poland S.A. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknieé typu ,MASTER KEY”
wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow systemdéw zamknieé nalezy dokonywac w firmie ASSA
ABLOY Opening Solutions Poland S.A. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
1.10 Zasady realizacji zaméwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
111 W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.11.1 Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowana lokalizacja
robét budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja
- gminy, starostwa itp.).

1.11.2 Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu
Umowy stanowigcego Zatacznik S do SWZ.

1.11.3 Uwazglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkoéw
(przedmiar robét nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

2 Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wkiadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwiazania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

» Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczerh oraz urzadzeh w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

»  Poziom W/06: zamkniecia obiektdw wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

»  Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor kiédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor ktédki:
szary RAL 7035.

2.5 Termin realizacji — 90 dni od daty podpisania umowy {dla zadania 2), 60 dni od daty podpisania umowy
(dla zadania 1, 3, 4, 5, 6)

3 Gwarancja

3.5 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz z
zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

4 Podwykonawstwo

4.5 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

46 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okreslic, jaka czesé Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

4.7 Wykonawca zobowiazany bedzie przediozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.

Rejon Energetyczny Mifisk Mazowlael!

Wydzlat Przylaczagia,i Rozwoju
égzat
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