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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

~PI2026 - Modernizacja linii SN 15 kV BAC-tojki na odcinku od GPZ Baczki do stacji SN/nN nr 07-0352 tojki
w m. tochéw, Jasiorowka, Burakowskie, tojki, gm. tochow”

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:
PI2026 - Modernizacja linii SN 15 kV BAC-tojki na odcinku od GPZ Baczki do stacji SN/nN nr 07-0352

tojki w m. tochdéw, Jasiorowka, Burakowskie, Lojki, gm. tochow

Realizacja robét budowlanych w zakresie:

. Stacja transformatorowa wnetrzowa,

. Ztacze kablowe SN,

. Linia kablowa SN,

. Linia kablowa nN,

. Linia napowietrzna nN,

o Montaz transformatora,

. Dostosowanie pola 15kV w stacji 110kV/15kV,

. Kanalizacja swiattowodowa wraz z kablem swiattowodowym,
o Demontaz urzadzen przeznaczonych do rozbidrki

Dostawy inwestorskie zgodnie z pkt 5.1. ponizej. Zakup i montaz osprzetu do transformatorow
(zaciski, ograniczniki przepie¢, kondensatory - powyzej 250 kVA) po stronie wykonawcy.

Linia kablowa SN wraz z kanalizacjg $wiattowodowg RHDPE i kablem swiattowodowym.

Stosowane rozdzielnice SN z zastosowaniem napedoéw silnikowych oraz przewidzianym sterowaniem
zdalnym.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa PE Sokotdéw
Podlaski, 08-300 Sokotow Podlaski ul. Kosowska 65, pokdj nr 12. tel. (22) 367-44-51

Osoba do udzielania informacji: Rokita Jacek tel. (22) 367-44-50
Inspektor nadzoru: Kalicki Jacek tel. (22) 367-45-87

Prace skoordynowac z drugim etapem modernizacji - ,PK30% - Modernizacja linii SN 15 kV BAC-tojki
na odcinku od stacji SN/nN nr 07-0352 tojki do stacji SN/nN nr 07-0342 Brzuza 5 PGR w m. tojki,
tosiewice, Jerzyska, Brzuza, gm. tochéw”

Prace wykona¢ w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.”. Zgodnie z obowiazujacym od 22.08.2025r. Suplementem do WBSE
Tom 4 Linie Kablowe SN nalezy stosowac kable o przekroju zyly powrotnej 25 mm?2. Nie
stosowac kabli o przekroju zyly powrotnej 50 mm2.

Kosztorys powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej zapisany w formacie ath.
Komplet dokumentacji powykonawczej (w tym kompletna obstuga geodezyjna).
Komplet dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF na ptycie CD)

W celu realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zasilania dla odbiorcow w
postaci agregatdw do ponizszych stacji w porozumieniu z RE Wyszkdw. Agregaty pradotwoércze
stosowac zgodnie z warunkami realizacji inwestycji (WRI).

ETAP I:

Agregat do stacji: 07-0354 (160kVA),

ETAP II, III, IV: -

ETAP V:

Agregat do stacji: 07-0352 (160kVA),

ETAP VI: -
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UWAGA: Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi:

1. koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk,
ewentualne upusty, ubezpieczenia, majatkowe prawa autorskie, nalezny podatek VAT i pozostate
sktadniki cenotworcze,

2. koszty realizacji robét budowlanych w tym miedzy innymi:

a. koszty dopuszczen do pracy wylgczenia napiecia, przygotowania i likwidacji miejsca pracy,
ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
faktury zgodnie z taryfa),

b. koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robét (przy powtérnych odbiorach),

c. koszt projektéw organizacji ruchu, zajecia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie koszty
administracyjne, pozwolenia, zgody,
d. obstuga geodezyjna,

e. koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz uprawach.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa zawiera informacje poufne dotyczgace zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po
ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania
wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rGwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Transport na wtasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazyndéw Zamawiajgcego

materiatéw i wyrobow budowlanych, bedacych dostawg inwestorska.

1.5.2. zagospodarowanie odpaddéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac;
prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbiorki;
ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatdow uzyskanych z rozbidrki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji;

1.5.5. odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane z
prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, skfadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki;

1.5.6. pokrycie wszelkich szkoéd jakie powstang w czasie wykonywania robét objetych postepowaniem
przetargowym;

1.5.7. biezace zabezpieczenie wykonywanych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw;

1.5.8. utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajacych do terenu budowy oraz zabezpiecze BHP w odpowiednim stanie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym zakresie przed Policja, Straza Miejska i innymi stuzbami
publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowigzania, PGE Dystrybucja S.A. bedzie mogt
wykonac je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami oraz natozonymi z tego tytutu na
obcigzy¢ Wykonawce;

1.5.9. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw robédt juz
wykonanych przez innego wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen;
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1.5.10. przestrzeganie przepiséw ruchu drogowego; dotyczy to w szczegoélnosci wyjazdow z budowy i
wjazdow na budowe;

1.5.11. przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa zwigzanych z ochrong $rodowiska;

1.5.12. prowadzenie robdt w sposdb uwzgledniajacy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego
$rodowiska oraz zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami srodowiskowymi. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$é za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na
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terenie budowy i terenie do niej przylegtym, zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, ochrony
drzew i krzewdw oraz emisji hatasu, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
PGE Dystrybucja S.A. Ewentualne kary administracyjne i grzywny zwigzane z naruszeniem
przepisow ochrony srodowiska, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy lub jego zaniechania, ponosi
w catosci Wykonawca.

1.5.13. zapewnienie wiasciwego poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN celem ciggtosci
zasilania (z uwzglednieniem ograniczen technologii).

1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, facznie w catym okresie
wykonywania: 6 godzin. Szczegdty nalezy ustali¢ w RE Wyszkow w Wydziale Utrzymania Sieci.

1.9. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktddki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY”. Zakupow systemow zamknie¢ nalezy
dokonywa¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

1.10. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.11. Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji muszg by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

1.12. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem wykonania dokumentacji zamiennej, fakt ten
nie moze wptynac na wydtuzenie terminu i wzrost kosztéw. Rozwigzania zamienne musza by¢ nie
gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowej.

1.13. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.13.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robot budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.13.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.13.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

. Zasady realizacji zakupu okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr 5 do SWZ.
. Termin realizacji zakupu: 04.01.2027r.
. Miejsce realizacji zakupu: m. tochéw, Jasioré6wka, Burakowskie, gm. tochéow
. Dostawy inwestorskie:
5.1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

Transformatory — (40kVA - 1szt, 63kVA - 2szt., 100kVA - 3szt., 160kVA - 2szt) -
dostawa nie obejmuje osprzetu (zaciskéw, ogranicznikéw, kondensatoréw).

5.2. Wykonawca, najpdzniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informacje o gotowosci materiatow do
odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiajgcego
5.3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego:

Magazyn Sokotéw Podlaski RE Wyszkow Magazyn, ul. Kosowska 65, 08-300 Sokotéw Podlaski

w terminie nie dtuzszym niz 30 dni liczac od daty otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do
odbioru objete dostawg inwestorska od Zamawiajqcego. Materiaty s wydawane w dni robocze
godzinach 7-14.

5.4. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem. Zatadunek i roztadunek materiatéw
inwestorskich znajduje sie po stronie wykonawcy.

5.5. Po odbiorze kabla wraz z bebnem z magazynu Zamawiajgcego, za wszelkie uszkodzenia kabla i bebna
odpowiada Wykonawca.

5.6. W przypadku odbioru kabla wraz z bebnem od Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do jego
zwrotu w przeciggu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiajacego, nie pdzniej jednak
niz 40 dni od otrzymania informacji o gotowosci materiatow do odbioru.

5.7. W przypadku braku zwrotu przez Wykonawce bebna/bebndédw w terminie, dostarczenia uszkodzonych,
lub odmowie przyjecia bebna/bebndéw przez Producenta, Wykonawca zostanie obcigzony jego/ich
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kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowigzujacej u Producenta kabla w dniu
wystawienia faktury VAT z terminem pfatnosci 30 dni.

5.8. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdét budowlanych
dostarcza Wykonawca.

6. Gwarancja

6.1.Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie
wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

7. Podwykonawstwo

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

7.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.
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