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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

RBI- Roboty Budowlane PK30% w zakresie budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV , budowy linii
kablowych SN, linii kablowych nN ,stanowiska stupowego SN, budowy ztacz kablowych ,demontazu urzadzen
napowietrznych w miejscowosci Zakroczym ul. Modlinska, Nowy Dwdr Mazowiecki ul. Bema, Obwodowa.

D1GI/18MG300308

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych w
zakresie:
- Stacje transformatorowe kontenerowe - 3 szt.
- Linie kablowa SN,
- Linie kablowa nN,
- Transformatory
- Montaz transformatorow
- Demontaz urzadzen napowietrznych
Uwagi:
- Dostawa inwestorska kabli SN XRUHAKXS 1 x 240/25 mm2 - 10,665 km;
- Wykorzystaé¢ Transformatory zdemontowane ze stupowych stacji transformatorowych
przeznaczonych do rozbiorki, rozbiorka stupowych stacji transformatorowych jest w
zakresie realizacji zadania.
- zakres dotyczacy rozbiorki stupowej stacji transformatorowej nr. 04-0063 oraz
przeniesienia istniejacej stacji nr. 04-1797 w miejsce stacji 04-0063 jest poza zakresem
realizacji zadania. Poza zakresem realizacji zadania jest rozbidrka linii napowietrznej SN-
15kV 3xAFL 35mm2 o di. ok. 16m przy stacji 04-0063. Rozbiorka stacji transformatorowej
04-1797 jest w zakresie realizacji zadania .
- Zachodzi koniecznos$¢ dostosowania stacji do transformatorow z izolatorami
porcelanowymi. Wykonawca powinien to uwzgledni¢ przy zamawianiu stacji u
Producenta.
- Z uwagi na zmiany standardow obwiazujacych w PGE Dystrybucja S.A. zwiazanych z
eliminacja stosowania szes$ciofluorku siarki - urzadzenia zawierajace gaz SF6 musza by¢
wybudowane i uruchomione do konca 2025r. W zwiazku z powyzszym nalezy wykonac
aktualizacje dokumentacji projektowej i na jej podstawie nalezy wybudowac obiekty
zawierajace urzadzenia/aparaty o rozwigzaniach alternatywnych, ktére posiadaja
wymagane certyfikaty i zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania.
- Kanalizacja swiattowodowa RHDPE w zakresie realizacji zadania wg dokumentagji
projektowej.
- Instalacja kabla swiatlowodowego w zakresie realizacji zadania wg. dokumentacji
projektowej z wykluczeniem montazu na odcinku od stacji nr 04-0585 w kier. mufy z istn.
linia kablowa kierunek Odiacznik 04-4258 oraz od stacji nr 04-0585 w kier. mufy z istn.
linia kablowa kierunek stacja 04-1520

- Stosowane Rozdzielnice SN z zastosowaniem napedéw silnikowych,
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Dokumentacja projektowa jest do wgladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE
Legionowo, 05-119 Michalow-Reginéw, ul. Nowodworska 3. Pokdj nr 248.

Osoba do udzielania informacji: tukasz Rosinski + 48 22 367 5049,
Inspektor nadzoru: Robert Przybysz + 48 22 367 5051

Prace wykona¢ w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa nr 9/RM/RE4/2024.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamowienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodq
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentaciji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Transport na wiasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazynow Zamawiajgcego
materiatéw i wyrobdéw budowlanych, bedacych dostawg inwestorska.

1.5.2. Zagospodarowanie odpadoéw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania
materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio

udokumentowac.

1.5.3. Prawidiowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.5.4. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.5.5. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sOb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewlasciwym zagospodarowaniem, skfadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.
1.6. Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykonac¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.8. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: 16 godzin. Agregaty pradotwédrcze stosowa¢ w przypadku
przekroczenia czasu wylaczenia. Szczeg6ty warunkow realizacji inwestycji nalezy ustali¢ w
RE Legionowo w Wydziale Utrzymania Sieci. Osoba do kontaktu Przemystaw Szulwic +48
22 367 5178.

1.9. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupow
systeméw zamknie¢ nalezy dokonywaé¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

1.10. Wykonawca ma obowigzek uaktualni¢ wszystkie decyzje i uzgodnienia znajdujgce sie w
dokumentacji techniczno-prawnej ktore stracity waznos¢.
1.11. Wykonawca ma obowigzek przygotowac¢ i rozwiesi¢c w terenie ulotki ze stosownym

wyprzedzeniem i na warunkach uzgadnianych z Rejonem Energetycznym.
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1.12 Wykonawca zapewni zasilanie dla odbiorcow w postaci agregatéw pradotwoérczych na
czas wykonywania prac.

1.13 Budowane stacje transformatorowe musza spetnia¢ Wytyczne do budowy stacji SN/nN
w zakresie dostosowania do przytaczenia agregatu mobilnego w PGE Dystrybucja S.A.

1.14 Zachodzi konieczno$¢ bezwzglednego dostosowania stacji do transformatoréw z
izolatorami porcelanowymi .

1.15 Transformatory: pochodzg z demontowanych stupowych stacji transformatorowych

1.16 Rozliczenie umowy nastapi po wykonaniu 100% zakresu przedmiotu umowy i po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru bez mozliwosci czesciowego, etapowego
rozliczania finansowego umowy - forma platnosci jednorazowa.

1.17 Materiaty i urzadzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji musza by¢
wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

1.18 Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do
SWz.

1.19 W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.19.1 Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robot budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.19.2 Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.19.3 Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

1.20 Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn.
wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB
Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

1.20.1 Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen,
kolor kitddki: zotta RAL 1021.

1.20.2 Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspédidzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: zotty RAL 1021.

1.20.3 Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

1.20.4 Poziom S/06: zamkniecia obiektow wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktddki: niebieska RAL 5015.

1.20.5 Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktddki:
brgzowy RAL 8016.

1.20.6 Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor
ktéddki: czarny RAL 9005.

1.20.7 Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéow
indywidualnych w Oddziale (klucze sq przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych),
kolor ktédki: szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zakupu
30-11-2026
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4., Dostawa inwestorska

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:
kabel SN typu XRUHAKXS 1x240/25 mm? o dlugosci 10665 m

Wykonawca, najpdzniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informacje o gotowosci materiatéw
do odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiajgcego.

Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego:

Magazyn Pruszkéw Groblowa RE Pruszkéw, ul. Warynskiego 4/6, 05-800 Pruszkéw w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni liczac od daty otrzymania informacji o gotowosci materiatdw do odbioru objete
dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty sq wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem. Zatadunek i roztadunek materiatow
inwestorskich znajduje sie po stronie wykonawcy.

Ilo$¢ kabla zapewniona przez Zamawiajacego, nie pokrywa catego zapotrzebowania na kabel.
Brakujaca ilos¢ stanowi dostawe Wykonawcy.

Po odbiorze kabla wraz z bebnem z magazynu Zamawiajacego, za wszelkie uszkodzenia kabla i
bebna odpowiada Wykonawca.

W przypadku odbioru kabla wraz z bebnem od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zwrotu w przeciggu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiajacego, nie pozniej
jednak niz 40 dni od otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru.

W przypadku braku zwrotu przez Wykonawce bebna/bebnéw w terminie, dostarczenia
uszkodzonych, lub odmowie przyjecia bebna/bebnéw przez Producenta, Wykonawca
zostanie obcigzony jego/ich kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie
obowigzujacej u Producenta kabla w dniu wystawienia faktury VAT z terminem
ptatnosci 30 dni.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.4.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych
dostarcza Wykonawca.

5. Miejsce realizacji zakupu
Zakroczym , Nowy Dwoér Mazowiecki

6. Gwarancja
Wymagana gwarancja na wykonane zamoéwienie wraz z zamontowanymi urzgdzeniami- nie krécej niz 36.
liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag oraz zgodnie z projektem umowy.

7. Podwykonawstwo

a.
b.

Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im
powierzyc.

Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty
wskazane w Zataczniku nr 2 do SW2z2

.z . Elektronicznie
Rosifski  podpisany przez

Rosinski Lukasz

tukasz  iggomsn
11900491 Data: 2025.12.16
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